Oświęcim, dnia 21.09..2015
Z/DZP/271/1/IX/2015


DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

DOTYCZY: Usługa bankowa

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:
Pytanie nr 1 
Z uwagi na obowiązek oceny ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem przedmiotowego kredytu, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31 października 2015r
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert na dzień 05.10.2015 r., godziny pozostają bez zmian. W załączeniu zmieniony SIWZ.- zał. nr 1.

Pytanie nr  2
Prosimy o przedłożenie opinii Rady Społecznej ZOZ o zaciągnięciu kredytu wskazanego w SIWZ.  
Odpowiedź:  Scan Uchwały Rady Społecznej w załączeniu – zał. Nr 2

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że załącznikiem do oferty ma być wzór umowy kredytowej?
Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4
Czy „prowizja od kredytu” z formularza ofertowego to prowizja przygotowawcza płacona w dniu zawarcia umowy kredytowej?
Odpowiedź: Tak, ale prowizja może być płacona np. w dwóch ratach.

Pytanie nr 5
W SIWZ została zapisana konieczność udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nie mniejszej niż 2 300 000 PLN oraz możliwość podwyższenia kredytu w drodze aneksu. Jaka jest przewidywana przez Zamawiającego maksymalna wysokość kredytu?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ – Dział III 1.tiret 22  -  zapis o możliwości podwyższenia kredytu w drodze aneksu. Maksymalna wysokość kredytu to 2 300 000,00 zł. W załączeniu poprawiony SIWZ – załącznik nr 1 oraz poprawione Istotne postanowienia umowy – zał. nr 3

Pytanie nr 6
Czy za czynności inne niż wskazane w SIWZ oferent może pobierać prowizje i opłaty zgodne z tabelą opłat i prowizji obowiązującą w danym czasie u oferenta?
Odpowiedź: Z innych czynności ZOZ nie korzysta. W przedmiotowej sprawie zadano pytanie o  jakie czynności niż wskazane w SIWZ Wykonawca pyta.

Pytanie nr 7
Z jakiego dnia należy przyjąć WIBOR 1M, będący częścią składową oprocentowania kredytu w formularzu ofertowym?
Odpowiedź: Z dnia 23.09.2015r.

Pytanie nr 8
Prosimy o udostępnienie następujących sprawozdań finansowych:
- dane uzupełniające wg stanu na 31.12.2014 i 30.06.2015 do bilansu i rachunku zysków i strat     
   zgodnie z przekazanym poniżej  wzorem.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	31.12.2014
	30.06.2015

	1
	2
	3
	4

	1.
	Zobowiązania przeterminowane, w tym:
	
	

	
	- z tytułu kredytów i pożyczek
	
	

	
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
	
	

	2.
	Należności przeterminowane
	
	

	3.
	Zobowiązania pozabilansowe (dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową)
	
	



Odpowiedź:  W pnkt 3 zobowiązania pozabilansowe to zobowiązania warunkowe – decyzja UM Oświęcim dotycząca wycinki drzew.
		Lp.
	Wyszczególnienie
	31.12.2014
	30.06.2015

	1
	2
	3
	4

	1.
	Zobowiązania przeterminowane, w tym:
	0,00
	0,00

	
	- z tytułu kredytów i pożyczek
	0,00
	0,00

	
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
	0,00
	0,00

	2.
	Należności przeterminowane
	147.309,17
	172.555,52

	3.
	Zobowiązania pozabilansowe (dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową)
	945.600,85
	945.600,85



Pytanie nr 9
Prosimy o przekazanie sprawozdań finansowych sporządzonych dla okresu prognozowanego obejmującego odpowiednie okresy obrotowe wydzielone w okresie realizacji transakcji kredytowej w układzie zgodnym z  rocznym sprawozdaniem finansowym na lata 2015-2018 zgodnie z poniższym wzorem.

Bilans - Aktywa
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nr wiersza 
	Okres prognozowany

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A.
	AKTYWA TRWAŁE
	01
	
	
	
	

	1.
	Wartości niematerialne i prawne 
	02
	
	
	
	

	2.
	Rzeczowe aktywa trwałe
	03
	
	
	
	

	3.
	Należności długoterminowe
	04
	
	
	
	

	4.
	Inwestycje długoterminowe
	05
	
	
	
	

	5.
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
	06
	
	
	
	

	B.
	AKTYWA OBROTOWE
	07
	
	
	
	

	I.
	Zapasy
	08
	
	
	
	

	II.
	Należności krótkoterminowe, w tym
	09
	
	
	
	

	 
	z tytułu dostaw i usług w złotych, o okresie spłaty do 12 miesięcy
	10
	
	
	
	

	
	z tytułu dostaw i usług w walutach obcych, o okresie spłaty do 12 miesięcy
	11
	
	
	
	

	III.
	Inwestycje krótkoterminowe, w tym
	12
	
	
	
	

	
	Środki pieniężne w kasie i rachunkach bankowych
	12a
	
	
	
	

	IV.
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
	13
	
	
	
	

	 
	AKTYWA RAZEM
	14
	
	
	
	



Bilans - Pasywa
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nr wiersza
	Okres prognozowany

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A.
	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
	01
	
	
	
	

	B.
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	02
	
	
	
	

	I.
	Rezerwy na zobowiązania 
	03
	
	
	
	

	II.
	Zobowiązania długoterminowe, w tym 
	04
	
	
	
	

	 
	kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w złotych
	05
	
	
	
	

	
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w walutach obcych
	06
	
	
	
	

	 
	inne zobowiązania finansowe
	07
	
	
	
	

	III.
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym
	08
	
	
	
	

	 
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w złotych
	09
	
	
	
	

	
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w walutach obcych
	10
	
	
	
	

	 
	inne zobowiązania finansowe
	11
	
	
	
	

	 
	z tytułu dostaw i usług w złotych
	12
	
	
	
	

	
	z tytułu dostaw i usług w walutach obcych
	13
	
	
	
	

	 
	Fundusze specjalne
	14
	
	
	
	

	IV.
	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:
	15
	
	
	
	

	
	    ujemna wartość firmy
	15a
	
	
	
	

	
	    inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
	15b
	
	
	
	

	 
	PASYWA RAZEM
	16
	
	
	
	




Rachunek zysków i strat  - wariant porównawczy
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nr wiersza
	Okres prognozowany

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A.
	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym
	01
	
	
	
	

	 
	Przychody netto ze sprzedaży produktów w złotych
	02
	
	
	
	

	 
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów w złotych
	03
	
	
	
	

	
	Przychody ze sprzedaży w walutach obcych
	04
	
	
	
	

	B.
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, 
	05
	
	
	
	

	 
	0. Amortyzacja
	06
	
	
	
	

	
	0. Zużycie materiałów i energii
	07
	
	
	
	

	
	0. Usługi obce, w tym
	08
	
	
	
	

	
	usługi obce w walutach obcych
	09
	
	
	
	

	
	0. Podatki i opłaty
	10
	
	
	
	

	
	0. Wynagrodzenie
	11
	
	
	
	

	
	0. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
	12
	
	
	
	

	
	7. Pozostałe koszty rodzajowe
	13
	
	
	
	

	
	8.Wartości sprzedanych towarów i materiałów, w tym
	14
	
	
	
	

	
	              wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych
	15
	
	
	
	

	C.
	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY
	16
	
	
	
	

	D.
	 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 
	17
	
	
	
	

	 
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
	18
	
	
	
	

	E.
	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
	19
	
	
	
	

	 
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
	20
	
	
	
	

	
	Pozostałe koszty operacyjne w walutach obcych
	21
	
	
	
	

	F.
	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
	22
	
	
	
	

	G.
	Przychody finansowe , w tym
	23
	
	
	
	

	 
	Dywidendy i udziały w zyskach
	24
	
	
	
	

	 
	Zysk ze zbycia inwestycji
	25
	
	
	
	

	 
	Odsetki
	26
	
	
	
	

	H.
	Koszty finansowe, w tym
	27
	
	
	
	

	 
	Strata ze zbycia inwestycji
	28
	
	
	
	

	 
	Odsetki w złotych
	29
	
	
	
	

	
	odsetki od kredytów w walutach obcych
	30
	
	
	
	

	I.
	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	31
	
	
	
	

	J.
	ZYSK (STRATA) BRUTTO
	32
	
	
	
	

	 
	Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia
	33
	
	
	
	

	K.
	ZYSK (STRATA) NETTO
	34
	
	
	
	



Odpowiedź:  Sporządzenie prognoz finansowych na okres kredytowania jest trudne do zrealizowania ponieważ przewidziane są postępowania konkursowe dotyczące umów zawieranych z NFZ, których realizacja stanowi 92% przychodu
Czas obowiązywania umów z NFZ:
	Lp
	Nr umowy
	Nazwa
	Okres od
	Okres do 

	1
	061/100213/SZP/01/2011
	Leczenie szpitalne
	1 stycznia 2011
	30 czerwca 2016

	2
	061/100213/SZP/02/2012
	Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne
	1 lipca 2012
	30 czerwca 2016

	3
	061/100213/SZP/03/2011
	Leczenie szpitalne - chemioterapia
	1 stycznia 2011
	30 czerwca 2016

	4
	061/100213/SZP/05/2012
	Leczenie szpitalne - programy zdrowotne ( lekowe )
	1 lipca 2012
	30 czerwca 2016

	5
	061/100213/SOK/2011
	Świadczenia odrębnie kontraktowane
	1 stycznia 2011
	30 czerwca 2016

	6
	061/100213/REH/2011
	Rehabilitacja lecznicza
	1 stycznia 2011
	30 czerwca 2016

	7
	061/100213/PSY/2011
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
	1 stycznia 2011
	31 grudnia 2015

	9
	061/100213/PRO/2014
	Profilaktyczne programy zdrowotne 
	1 lipca 2014
	31 grudnia 2018

	10
	061/100213/AOS/01/2011
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
	1 stycznia 2011
	30 czerwca 2016

	11
	061/100213/AOS/02/2011
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
( ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne )
	1 stycznia 2011
	30 czerwca 2016

	12
	061/100213/RTM/2011/U
	Ratownictwo medyczne

Konsorcjum
	1 lipca 2011

1 kwietnia 2014
	31 marca 2014

31 marca 2017




Pytanie nr 10
Prosimy o wskazanie następujących informacji:
a/aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy
b/ ilości hospitalizowanych pacjentów w roku 2013, 2014
Odpowiedź: a/ Liczba zatrudnionych 734 osoby ogółem w tym lekarze 104 osoby.
	       b/ Ilość hospitalizowanych pacjentów:
	Oddział
	   Liczba hospitalizowanych

	 
	2013
	2014

	 1. Ch.Wewnętrznych I
	1858
	1911

	 2. Ch.Wewnętrznych II
	1316
	1346

	 3. Ch.Wewnętrznych III
	1312
	1427

	 4. Ginekol.- Położniczy
	3171
	3266

	 5. Chirurgii Ogólnej
	1736
	1825

	 6. Chirurgii Uraz.-Ortoped.
	1344
	1260

	 7. Chirurgii Dziecięcej
	1615
	1620

	 8. Dziecięcy
	1376
	1404

	 9. Chorób Płuc i Gruźlicy
	1629
	1552

	10. Neurologiczny
	1640
	1607

	12. Anest. i Intens. Terapii
	244
	232

	13. Psychiatrii i Psychosom.
	560
	529

	14. Rehabilitacji Neurologicznej
	198
	204

	15. Noworodki
	1069
	1076

	Razem  z ruchem międzyoddzialowym
	19068
	19259

	Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego
	18741
	18874

	
	
	

	SOR
	1476
	1400

	Chemioterapia
	373
	392



Pytanie nr 11
Prosimy o udostępnienie listy największych inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.
Odpowiedź: 
Najważniejsze inwestycje w 2010 roku 
 Zakup sprzętu i aparatury medycznej  400 027,50 PLN – spirometr, kapnometr, respirator transportowy, wiertarka, pehametr. Z dotacji od samorządów dwa ssaki i aparat EKG, ze środków POLKARD echokardiograf, aparat EEG, aparat USG Doppler Duplex
 Pozostały sprzęt-zmywarka 5 021,52 PLN
 Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu w Małopolsce-449 000 PLN
 Przebudowa pawilonu głównego dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni- 11 961 480,06+ PLN – inwestycja wieloletnia, z czego w 2010 roku -6 866 176,33 PLN, w tym dotacja z Powiatu Oświęcimskiego   2 829 031,84 PLN
 Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska ZZOZ Oświęcim- inwestycja wieloletnia , z czego na rok 2010 przypada 1 522 580,67 PLN . Inwestycja współfinansowana z UE, środków powiatu oświęcimskiego oraz środków własnych.
 Inwestycje w budynkach – modernizacja stacji transformatorowej, projekt i wykonanie poradni urologicznej oraz wc dla potrzeb niepełnosprawnych – 95 418,67 PLN 
Najważniejsze inwestycje w 2011 roku 
 Zakup sprzętu i aparatury medycznej-172960,47  PLN
Zakupiono duodenoskop, uroflowmetr, łóżko porodowe, detektor tętna płodu, promiennik ciepła, KTG, zestaw kaset do RTG, ssaki, kapnometry, zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych
 Pozostały sprzęt- 48 116,18 PLN – klimatyzatory, zmywarki, serwer
 Ambulans sanitarny z wyposażeniem- 349 984,56 PLN, w tym środki powiatu i samorządów 228 660 PLN 
 Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu w Małopolsce- 427 645,18 PLN- środki na Realizacje inwestycji pochodziły w całości z UE
 Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska ZZOZ Oświęcim”
 Inwestycje wykonano za kwotę  5 121 356,64  PLN
 Inwestycja współfinansowana z UE, środków powiatu oświęcimskiego oraz środków własnych.
W 2010 roku zrealizowano zadanie w zakresie lądowiska dla helikopterów, natomiast w 2011 roku w zakresie przebudowy i wyposażenia na kwotę 3 890 656,20 PLN przy udziale powiatu 381 128,27 PLN 
 Inwestycje w budynkach na wartość 251 930,78 PLN w tym termomodernizacja budynków szpitala, oddymianie klatek schodowych, projekt rozdzielnicy głównej
Najważniejsze inwestycje w 2012 roku 
 Sprzęt i aparatura medyczna – 422 877,49 PLN- respirator transportowy, myjnia endoskopowa, bronchofiberoskop, laryngoskop, aparat EKG, aparat KTG, fotel ginekologiczny, ssak, aparat do ultradźwięków, pulsoksymetr, spirometr, inhalator ultradźwiękowy, stabilizator i dystraktom stawu skokowego, wirówka laboratoryjna, zestaw łóżeczek dla noworodków, wideogastroskop dotowany w wysokości 50% ze środków powiatu oświęcimskiego  został zakupiony za kwotę 106 863,PLN oraz w ramach POLKARD rotor elektryczny i bieżnia ruchoma zostały zakupione za kwotę 76 302,80 PLN
 Pozostały sprzęt- 90 322,52 PLN komora laminarna, lodówka na odczynniki, myjka dezynfektor, klimatyzator, urządzenie wielofunkcyjne.
 Ambulans sanitarny- 259 973,50 PLN
 Zasilanie rezerwowe dla szpitala polegające na budowie stacji kontenerowej z agregatem prądotwórczym- 750 535 37 PLN przy udziale Starostwa Powiatowego na kwotę 300 000 PLN
 Przebudowa Pawilonu r 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych-166 419,00 PLN
Modernizacja oddziałow ginekologiczno-połozniczego oraz noworodkowego-68 966 PLN
 Przebudowa części przyziemia pawilonu głównego na zaplecze socjalne i pomocnicze wraz z wyposażeniem etap I- 265 708,40 PLN 
 Dostosowanie pomieszczeń pracowni cytostatycznej apteki szpitalnej do obowiązujących przepisów- 103 392,86 PLN 
 Wykonanie próżni i powietrza w Pawilonie nr III_ 78 272,82 PLN
 Izba Przyjęć  Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu-  12 728,94   zł
Najważniejsze inwestycje w 2013 roku 
 Sprzęt i aparatura medyczna 255 213,00 PLN – łóżko porodowe, aparat USG, EKG, kardiomonitory, kardiotokogramy, nebulizatory,ssaki, pulsoksymetr, negatoskop
 Sprzęt do rehabilitacji – 443 797,72 w ramach umowy z PFRON  zakupiono sprzęt do pracowni i oddziału rehabilitacji
 Pozostały sprzęt 14 580,20 PLN- radiostacja, serwer, kopiarka
 System identyfikacji pacjenta oprogramowanie praz sprzęt- 72 301,26 PLN
 Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu w Małopolsce- 105 526,83 PLN- srodki na Realizacje inwestycji pochodziły z UE , 15% środki własne
 Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w ZOZ w Oświęcimiu w zakresie e-usług publicznych – 24 600 PLN, realizacja w ramach MRPO 85% UE, 15% środki własne
 Przebudowa Pawilonu r 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych – 3 839 828,45 PLN, , środki własne oraz Powiatu Oświęcimskiego w wysokości 3 036 000 PLN
 Modernizacja oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz noworodkowego – 10 000 PLN- aktualizacja kosztorysów inwestorskich
 Przebudowa części przyziemia pawilonu głównego na zaplecze socjalne i pomocnicze wraz z wyposażeniem etap II – 441 079 39 PLN
 Wykonanie pododdziału chemioterapii dziennej – 25 215 PLN
 Przebudowa wjazdu na teren szpitala i montaż systemu parkingowego – 212 469,49 PLN
 Wykonanie ogrodzenia- 52 119,58 PLN
 Montaż systemu wizyjnego w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii- 6200 PLN

Tabela . Inwestycje zrealizowane lub w trakcie realizacji w roku 2014
1) w przypadku inwestycji wieloletnich proszę podać wartość całkowitą zadania oraz rozpisać wydatki na poszczególne lata.
	1
	Nazwa inwestycji:
	 Wykonanie poradni chorób zakaźnych wraz z projektem 

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	83 099,05

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	-
	-
	83 099,05
	-

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania): 

	
	Z pomieszczeń pogotowia ratunkowego zostały wydzielone pomieszczenia celem wykonania poradni chorób zakaźnych. Wykonano oddzielne wejście do budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	Poradnia Chorób Zakaźnych została dostosowana do obowiązujących przepisów i spełnia wymogi higieniczno-sanitarne






	1
	Nazwa inwestycji:
	 Tomograf komputerowy z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem  

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	1 823 839,83

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	-
	-
	1 823 839,83
	-

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):.

	
	W ramach inwestycji dostosowano pomieszczenia do obowiązujących przepisów oraz dostarczono 16- rzędowy tomograf komputerowy

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	W ZOZ Oświęcim otwarto pracownię tomografu komputerowego , poprawił się  dostęp pacjentów do badań i  diagnostyki






	1
	Nazwa inwestycji:
	 Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji ,  Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy  oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych

	2
	Lata realizacji:
	2012-2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	9 685 333,73

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
2012 rok
2013
2014
	

	

3 036 000,00
4 024 000,00
	
166 419,00
403 828,45
1 419 091,70
	


635 994,58

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania): 

	
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonu nr 2 celem  wykonania pracowni rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz pracowni i poradni specjalistycznych a także Oddziału chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej a także laboratorium mikrobiologicznego. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych , zamontowano dwa dźwigi towarowo-osobowe.

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział rehabilitacji Neurologicznej, Pracownia Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej  spełniają obowiązujące przepisy . Poradnie specjalistyczne zostały  dostosowane do wymagań sanitarno-epidemiologicznych





	1
	Nazwa inwestycji:
	 Zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w zakresie e-usług publicznych

	2
	Lata realizacji:
	2013-2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	1 327 471,16

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)


	
	Kwota w (zł)
2013
2014
	
18450,00
907 405,60
	
	
6 150,00
395 465,56
	



	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	W ramach inwestycji  dostarczono i uruchomiono: Licencja otwarta, Moduł e-Rejestracja, Moduł e-Badania, Moduł e-Pacjent, Szpitalny Portal Informacyjny, Komunikator SMS ,Moduł rozszerzający dla EDM – recepty oddział i recepty poradnie, Licencja modułu przenośnego, Tablety, Komputery i drukarki,Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – EDM, Moduł rozszerzający EDM – obchód lekarski i pielęgniarski, Certyfikat dla podpisu elektronicznego i Centrum certyfikacji, Licencja systemu bazodanowego

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis):

	
	Pacjenci mogą  korzystać z możliwości rejestracji do poradni specjalistycznych szpitala oraz innych funkcji oferowanych poprzez portal „e-pacjent” dostępny za pośrednictwem Internetu pod adresem www.szpital.oswiecim.pl Aby skorzystać z oferowanych funkcjonalności należy zarejestrować się i utworzyć konto dostępowe pod podanym adresem.Na platformie e-pacjent zostały uruchomione następujące usługi:
- e-rejestracje;
- e-badania;
- e-pacjent;
- komunikator SMS przypominający o zaplanowanych wizytach




	1
	Nazwa inwestycji:
	 Wykonanie pododdziału Chemioterapii Dziennej w Pawilonie Psychiatrycznym 

	2
	Lata realizacji:
	2013-2015

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	449 843,66

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
2013
2014
	
	
	
25 215,00
424628,66
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	Oddział Chemioterapii dziennej został wykonany na parterze Pawilonu nr IV, po dostosowaniu pomieszczeń zajmowanych przez poradnię specjalistyczną. Zostały doprowadzone gazy medyczne do budynku.

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	W wyniku inwestycji powstał oddział na 8 łóżek spełniający obowiązujące przepisy.


	1
	Nazwa inwestycji:
	 Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego  

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	18 669,58

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	13 361,12
	
	5 308,46
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	Zakupiono tablet , podstawę do tabletu i drukarkę

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	Dzięki zakupowi w/w sprzętu poprawił się czas dojazdu do pacjenta w  miejscowości i okolicach stacjonowania karetki



	1
	Nazwa inwestycji:
	 Zakup sprzętu i aparatury medycznej  

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	239 108,98

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	
	
	239 108,98
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	Zakupiono następujący sprzęt medyczny : myjka, sfinkterotomy trójkanałowe i igłowe, kosze do ściągania złogów, litotryptor awaryjny , klipsownica, pompy infuzyjne, zestaw przeciwstrząsowy, KTG z wózkiem, waga łózkowa najazdowa, rejestrator RR, pulsoksymetr, hak automatyczny do zabiegów operacyjnych, kolposkop,

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	Dzięki zakupowi sprzętu medycznego poprawił się dostęp pacjentów do diagnostyki i świadczeń zdrowotnych




	1
	Nazwa inwestycji:
	Zestaw sprzętu do diagnostyki kardiologicznej 

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	14 958,00

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	
	12 714,30
	2 243,70
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	Sprzęt został zakupiony z udziałem środków POLKARD, w skład zestawu wchodzą pulsoksymetr, EKG i holter.

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 



	
	Dzięki zakupowi sprzętu medycznego poprawił się dostęp pacjentów do diagnostyki i świadczeń zdrowotnych





	1
	Nazwa inwestycji:
	Ambulans sanitarny z wyposażeniem 

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	309 215,43

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	
	298 800,00
	10 415,43
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	zakup ambulansu sanitarnego typu S z wyposażeniem

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 



	
	Dzięki zakupowi sprzętu medycznego poprawił się dostęp pacjentów do  świadczeń zdrowotnych



	1
	Nazwa inwestycji:
	Tablet 

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	10351,68

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	
	
	10 351,68
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	zakup tabletu do  ambulansu sanitarnego .

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	
Tablet w ambulansie sanitarnym jest niezbędny do korzystania ze zintegrowanych systemów informatycznych oraz monitoringu satelitarnego.

	1
	Nazwa inwestycji:
	Klimatyzator

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	6 396,00

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	
	
	6396,00
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	zakup klimatyzatora do pomieszczeń sprężarkowni

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	Dzięki zakupowi sprężarki się nie przegrzewają i rzadziej ulegają awarii.


	1
	Nazwa inwestycji:
	Ksero 

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	2078,70

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	
	
	2078,70
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	zakup ksera do rejestracji specjalistycznych

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 



	
	Możliwość kserowania dokumentacji medycznej bezpośrednio w rejestracji .




	1
	Nazwa inwestycji:
	Zmywarka

	2
	Lata realizacji:
	2014

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	4 475,97

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
	
	
	4 475,97
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	zakup zmywarki do oddziału psychiatrycznego

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 



	
	Poprawa warunków sanitarno-epidemiologicznych


	1
	Nazwa inwestycji:
	Projekt i wykonanie przebudowy rozdzielnicy głównej Pawilonu Głównego

	2
	Lata realizacji:
	2011-2015

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	5 535,00

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
2011
	
	
	
5535,00
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	przebudowa rozdzielnicy na dostosowaną do obowiązujących przepisów

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 



	
	
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego szpitala



	1
	Nazwa inwestycji:
	Modernizacja Oddziałów ginekologiczno-położniczego, porodowego oraz noworodków wraz z traktem porodowym

	2
	Lata realizacji:
	2012-2016

	3
	Wydatki, finansowanie zadania łącznie: (w zł)1)
	78 966,00

	4
	źródła finansowania
	MRPO
(w zł)
	budżet powiatu, lub środki z budżetu państwa (w zł) 1)
	śr. własne szpitala
(w zł)

	Inne środki
(w zł)

	
	Kwota w (zł)
2012
2013
	
	
	
68 966,00
10 000
	

	5
	Zakres inwestycji (krótki opis 2-3 zdania):  

	
	zakup zmywarki do oddziału psychiatrycznego

	6
	Uzyskanie efekty inwestycji  (krótki opis): 


	
	Poprawa warunków sanitarno-epidemiologicznych





Pytanie nr 12
Prosimy o udostępnienie listy planowanych największych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.
Odpowiedź: Konieczne do wykonania prace w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu wynikające z programu dostosowawczego do wykonania na dzień dzisiejszy do grudnia 2016 roku określone na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2  lutego  2011r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
 I. ODDZIAŁY SZPITALNE, PRACOWNIE
 I.1. Oddział psychosomatyki i psychiatrii – najważniejsze prace do wykonania :
- separatki
- wentylacja w brudownikach
- instalacja elektryczna, 
- termomodernizacja budynku
- dostosowanie wejścia  dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- wymiana windy i dobudowa drugiego szybu windowego
- dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów 
- cyrkulacja wody ciepłej
 W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa przez Pracownię  Projektowa Architekt  arch. mgr inż. Halina Piotrowska Hirszberg obejmująca  dostosowanie całego oddziału do obowiązujących przepisów oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę.
 W wyniku realizacji robót powstanie: Dzienny Oddział Psychiatryczny dla ok. 20 pacjentów z  pokojami do zajęć terapeutycznych , pokój dydaktyczny, sala dla psychoterapii oraz Oddział Psychiatryczny na 40 łóżek. Poza salami chorych oraz pomieszczeniami ogólnymi oddziału zostaną wykonane : sala psychoterapii, sala relaksacji ( gimnastyka, siłownia) , sala terapii zajęciowej  z magazynkiem na materiały, świetlica z biblioteką, sala telewizyjna .
 Wartość robót budowlanych ( bez wyposażenia) zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi  5 492 016,32 PLN, koszt wyposażenia 796 480,35 zł .
Razem 6 288 496,67 PLN. 
 I.2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Blokiem Porodowym  oraz Oddział Noworodkowy – najważniejsze prace do wykonania powodujące spełnienie wymagań:
- wykonanie pokoi łóżkowych w systemie „ matka z dzieckiem dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków  z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka wraz z węzłem sanitarnym
- wykonanie instalacji klimatyzacji na Oddziale Noworodkowym i Bloku Porodowym
- Wykonanie śluzy przed wejściem na blok porodowy
- dostosowanie pomieszczeń dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka do obowiązujących przepisów  
- dostosowanie  pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 W roku 2012 została wykonana dokumentacja projektowa przez Biuro Projektów Służby Zdrowia Pro-Medicus z Krakowa, uzyskano pozwolenie na budowę. 
W wyniku realizacji proc budowlanych powstanie Oddział Noworodkowy , którym znajdować się będą pój wcześniaków, OIOM Noworodków, punkt zabiegowy, punkt szczepień, pokój noworodków obserwowanych, pokój noworodków zdrowych , pokój opieki ciągłej , pośredniej noworodków.
Na Bloku porodowym powstaną cztery jednoosobowe pokoje porodowe oraz sala cesarskich cięć co zwiększy komfort pacjentek a także pokój po porodach powikłanych.
Oddział położniczy będzie składał się  z 17 łóżek , rozmieszczonych w pokojach jedno lub dwuosobowych , w systemie „matka z dzieckiem” .
Oddział ginekologiczny będzie składał się z pokoi chorych dla 28 pacjentek , gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pokoju badań oraz pomieszczeń ogólnych oddziału.
Koszt realizacji robót budowlanych wraz z wyposażeniem wg kosztorysów inwestorskich – 7 494 271,88 PLN.  
 I.3. Oddział dziecięcy- dostosowanie oddziału do obowiązujących przepisów wymaga wykonania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla izolatki oraz wentylacji 
wymuszonej działającą na zasadzie podciśnienia
 W celu realizacji przedmiotowych robót została wykonana dokumentacja projektowa przez  Pracownię Projektową Ryszard Świętek.                                                                 
 Planowany termin wykonania robót – 2015/2016 rok. 
Koszt realizacji robót wg kosztorysów inwestorskich-  22 000 PLN
 I.4. Oddział Chirurgii ogólnej: dostosowanie oddziału do obowiązujących przepisów wymaga wykonania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostosowanego  dla  potrzeb osób niepełnosprawnych 
 W celu realizacji przedmiotowych robót została wykonana dokumentacja projektowa przez  Pracownię Projektową Ryszard Świętek. Planowany termin wykonania robót – 2015/2016 rok.                                                             
Koszt realizacji robót wg kosztorysów inwestorskich- 60 684,38 PLN
 I.5. Pracownia RTG- Konieczna jest wymiana analogowych aparatów RTG z roku 2000, które są wyeksploatowane, okres produkcji części zamiennych do aparatu minął w 2010 roku i nie są produkowane części zamienne. Liczne awarie powodują, że aparat często jest wyłączony z użytkowania a ich wykonanie staje się ekonomicznie nieuzasadnione.   Zgodnie z ogólnokrajową tendencją wycofuje się aparaty analogowe , których jakość obrazowania, dokładność jest niższa niż w aparatach cyfrowych. Według informacji uzyskanych od firm świadczących serwisowanie i dostawy aparatów RTG Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić wymóg stosowania cyfrowych systemów diagnostycznych w 2016 roku.
Potrzebujemy dwa  aparaty RTG w pełni cyfrowe:
 Pierwszy  typu stół kostny + statyw do zdjęć odległościowych.
Na nim wykonuje się badania urazów od kończyn począwszy aż do wielonarządowych, poważnych urazów, np. komunikacyjnych, obrazowanie całego ciała. Z racji tego typu potrzeb najlepszym rozwiązaniem byłby aparat z sufitowym, teleskopowym zawieszeniem lampy co ,znacząco ułatwi zewsząd dostęp do pacjenta. 
Cena takiego zestawu ok. 600 000 PLN
 Drugi zestaw typu telekomando, czyli aparat ze skopią (prześwietleniem) najlepiej 2 w 1, czyli skopia + grafia (czyli zdjęcia) oraz      statyw płucny.
Cena takiego zestawu to 1,5 mln .  Takim aparatem będzie można  wykonywać wszystkie prześwietlenia: żołądka, przełyku, wlewy jelita grubego, pasaże jelita cienkiego a także urografie, cystografie itp. Ponadto płuca zatoki, kręgosłupy itd.
 Koszt wymiany aparatów szacuje się na ok. 2,1 mln PLN.
 III. Konieczne do wykonania prace , mające na celu doprowadzenie do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rok tj. Doprowadzić i oznakować drogę p-poż do budynku Pawilon nr III – decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu  znak  PZ-5580/74/09
 Zostało zlecone wykonanie  dokumentacji projektowej Pracowni Projektowo-Usługowej Ryszard Świętek  z terminem wykonania do 30 września 2015 roku.
Koszt realizacji robót :  924 328,65 PLN
 W ramach dokumentacji została poszerzona droga dojazdowa do Pawilonu nr III, wykonane miejsca parkingowe oraz połączenie z ulica Szpitalną celem zapewnienia wyjazdu  m.in. samochodów gaśniczych straży pożarnej.  Planowany termin realizacji inwestycji- 2016 rok.
 V. Oprócz koniecznych do wykonania robót budowlanych i zakupów sprzętów i aparatury medycznej należy uwzględnić w planach rozwoju Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu następujące elementy działalności :
1. Powstanie Pracowni rezonansu magnetycznego
2. Rozwój okulistyki ambulatoryjnej i zabiegowej jednego dnia
3. Wnioski o rozwój kardiologii inwazyjnej w celu zwiększenia pokoi łóżkowych zwianych z poszerzeniem zakresu wykonywanych zabiegów.
Żeby spełnić te plany konieczna współpraca z firmą  GVM Carint celem rozbudowy Pawilonu nr III poprzez dobudowanie bocznego skrzydła. Dokumentacja projektowa została wykonana przez Pracownię Projektowo-Usługową Ryszard Świętek  na koszt firmy GVM Carint.  .  Celem realizacji konieczne jest pozyskanie podmiotów świadczących usługi w zakresie rezonansu magnetycznego oraz okulistyki.  
Pytanie nr 13
Prosimy o sporządzenie zbiorczego zestawienia zrealizowanych przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej ponad limity usług określonych w zawartych z NFZ umowach o świadczenie opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem roku ich realizacji, wartości roszczenia wobec NFZ oraz wartości dokonanej zapłaty przez NFZ wraz z podaniem stanu prawnego „ponadlimitów” niezapłaconych przez NFZ.
Odpowiedź:
	
	Analiza „nadwykonań” z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

	Lp
	Nazwa
	2013 r.
	2014

	
	
	Wartość świadczeń wykonanych ponad limity usług w zawartych z NFZ umowach 
	Wartość zapłaconych przez NFZ świadczeń wykonanych ponad limit
	Wartość świadczeń wykonanych ponad limity usług w zawartych z NFZ umowach 
	Wartość zapłaconych przez NFZ świadczeń wykonanych ponad limit

	1
	Leczenie szpitalne 
	1 598 472,72
	1 195 428,55
	4 096 097,20
	1 850 436,43

	2
	Leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne
	 
	 
	 
	 

	3
	Leczenie szpitalne chemioterapia 
	104 208,00
	57 802,60
	104 728,00
	68 726,44

	4
	Leczenie szpitalne programy zdrowotne lekowe
	3 791,64
	2 848,00
	8 415,01
	9 054,00

	5
	Świadczenia oddzielnie kontraktowane
	14 234,00
	14 234,00
	4 279,00
	2 185,08

	6
	Leczenie psychiatryczne i uzależnień
	89 059,80
	72 334,39
	 
	 

	7
	Rehabilitacja lecznicza
	33 044,60
	24 407,88
	61 221,80
	2 185,08

	8
	Profilaktyczne programy zdrowotne
	170,00
	170,00
	 
	 

	9
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
	240 016,20
	229 292,30
	203 991,45
	157 093,17

	10
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
badania kosztochłonne
	20 935,84
	20 935,84
	113 129,99
	34 071,90

	 
	 
	2 103 932,80
	1 617 453,56
	4 591 862,45
	2 123 752,10

	 
	wykonanie w %
	 
	76,88
	 
	46,25



Pytanie nr 14
Prosimy o sporządzenie zestawienia głównych dostawców, wraz z informacją o ich udziale procentowym w dostawach. 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi pozostając w przekonaniu, że zadane pytanie pozostaje bez związku z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 15
Prosimy o sporządzenie zestawienia gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wystawionych na Państwa zlecenie oraz ewentualnych udzielonych poręczeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie udzielał gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych ani tez poręczeń.

Pytanie nr 16
Prosimy o przedłożenie aktualnego (nie starszego niż 12 miesięcy od daty ogłoszenia przetargu) operatu szacunkowego określającego rynkową wartość prawa własności nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu. 
Odpowiedź: Operat szacunkowy – zał. nr 4 

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający doprecyzuje w SIWZ określenie nieruchomości jaka ma być zabezpieczeniem?
Odpowiedź: Zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym ma być hipoteka na nieruchomości przekazanej ZOZ Oświęcim przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w nieodpłatne użytkowanie na podstawie aktu notarialnego. Nieruchomość o Nr pgr 2007/15 o powierzchni 0,4600 ha zabudowana jest budynkiem administracyjnym dla której prowadzona jest księga wieczysta  KR1E/00057086/4 przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pytanie nr 18
Czy zamawiający wyraża zgodę na wpis hipoteki umownej do kwoty stanowiącej 150% kwoty transakcji?
Odpowiedź: W Uchwale Rady Powiatu w Oświęcimiu przewiduje się zapis: Hipoteka stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, do maksymalnej wysokości 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności ZOZ w Oświęcimiu na okres 30.11.2015 do dnia 30.11.2018 r.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości na rzecz banku mającej stanowić zabezpieczenie kredytu? Jeśli tak, prosimy o przedłożenie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 
Odpowiedź: Cesja z umowy ubezpieczenia jest możliwa po uzyskaniu opinii Rady Społecznej ZOZ w Oświęcimiu. Do tej pory Zamawiający nie dokonywał takiej cesji.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający złoży weksel in blanco z deklaracją wekslową?
Odpowiedź: Nie, do tej pory Zamawiający nie składał takiego weksla.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji  zgodnego 
z art. 777 KPC? Jeżeli nie, to czy Zamawiający podpisze oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej do wysokości 150% kwoty kredytu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody..

Pytanie nr 22
Prosimy o udostepnienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami oraz zaświadczenia z ZUS (nie starsze niż 30 dni od daty ogłoszenia przetargu)
Odpowiedź: ZOZ Oświęcim wystąpił do ZUS i US o wydanie zaświadczenia. ZOZ Oświęcim reguluje zobowiązania publiczno-prawne na bieżąco

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści Rozdziału V SIWZ „Termin wykonania zamówienia”, na następujący:
„Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z umową w okresie od 30.11.2015 do 29.11.2018 roku, z tym że w okresie kredytowania kredyt będzie corocznie odnawiany na następny rok, w terminie do dnia 30.11.2016, a następnie do dnia 30.11.2017 roku, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji sytuacji finansowej kredytobiorcy przez bank. Pisemną decyzję o wynikach weryfikacji bank przedłoży kredytobiorcy w terminie do dnia 30 września  każdego roku okresu kredytowania”.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie: „Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z umową w okresie od 30.11.2015 do 29.11.2018 roku, z tym że w okresie kredytowania kredyt będzie corocznie odnawiany na następny rok, w terminie do dnia 30.11.2016, a następnie do dnia 30.11.2017 roku, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji sytuacji finansowej kredytobiorcy przez bank. Pisemną decyzję o wynikach weryfikacji bank przedłoży kredytobiorcy w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku okresu kredytowania”. 
Jeżeli decyzja banku dotycząca odnowienia kredytu będzie odmowna to umowa o prowadzenie           rachunku wygasa z końcem danego roku. Udzielona odpowiedź powoduje zmiany zapisów: SIWZ i istotnych postanowień umowy w części dotyczącej terminu wykonania umowy i ewentualnych zmian umowy – w załączeniu SIWZ i  Istotne postanowienia umowy. 

Pytanie nr 24
W zał. 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”, w paragrafie 2 ust. 2 Zamawiający sformułował zapis mający ustalić maksymalne wynagrodzenie za usługę bankową. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego zapisu? Wartości wynagrodzenia za prowadzenie rachunków oraz za wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym określa złożona oferta Wykonawcy.  Kosztem kredytu w rachunku bieżącym jest oprocentowanie kredytu składające się ze zmiennej stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. Nie można więc w tym przypadku ustalić maksymalnego kosztu zamówienia.   
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu.

Pytanie nr 25
W zał. 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”, w paragrafie 2 ust. 1 Zamawiający określa konieczność zawarcia w mowie oprocentowania lokat terminowych. Bank będzie proponował Zamawiającemu lokaty na aktualnych na dzień zawarcia lokaty stawek rynkowych powiązanych ze stawkami depozytów międzybankowych WIBID. Zawarcie w umowie stałej stawki lokaty jest więc nie uzasadnione ekonomiczne dla obu stron postępowania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zdefiniowanie stawek oprocentowania lokat według wzoru: zmienna stawka WIBID określająca dany okres lokaty (np. WIBID O/N dla lokaty jednodniowej, WIBID 1M dla lokaty miesięcznej) waloryzowanej wskaźnikiem banku dla danej lokaty podanym w ofercie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:
- oprocentowanie lokat terminowych – wyliczone wg wzoru WIBID O/N z dnia …. waloryzowany wskaźnikiem banku,
- oprocentowanie lokat Overnight – wyliczone wg wzoru WIBID O/N z dnia … waloryzowany wskaźnikiem banku.

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający zgadza się na zamieszczenie w umowie kredytowej poniższych zapisów:
1. Kwota wykorzystanego Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.
    Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na umieszczenie zapisu o treści: Kwota     wykorzystanego Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o stałą marżę.
2. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu rozpoczynającym każdy miesięczny okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy  w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem odpowiedniej stawki WIBOR, stosuje się odpowiednią stawkę WIBOR podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku.  W przypadku, gdy stawka referencyjna osiągnie wartość równą lub niższą niż 0, do określenia stopy procentowej przyjmuje się wartość na poziomie równym 0. 
Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na umieszczenie zapisu o treści: Ustalenie stawki WIBOR 1M oznaczająca następować będzie w oparciu o stawkę notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu rozpoczynającym każdy miesięczny okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy  w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem odpowiedniej stawki WIBOR 1M, stosuje się odpowiednią stawkę WIBOR 1M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku.  W przypadku, gdy stawka referencyjna WIBOR 1M osiągnie wartość równą lub niższą niż 0, do określenia stopy procentowej przyjmuje się wartość na poziomie równym 0. 
3. W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:
1) Bank  niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,
2) Bank oraz Zamawiający niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka referencyjna, o której mowa w pkt 2, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Bank będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu, 
3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
a) uzgodnionej między Zamawiającym  a Bankiem zgodnie z pkt 3 ppkt 2 albo
       b) w przypadku, gdy w terminie 14 dni roboczych od daty poinformowania Zleceniodawcy  
           przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki 
           referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank,  
           uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania 
           Kredytu,  powiększonej o marżę Bank, zgodnie z postanowieniami pkt 1.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie  wyraża zgody na umieszczenie tych zapisów.
  4.  Bank poinformuje niezwłocznie Zamawiającego pisemnie lub w formie elektronicznej, o   
       stopie procentowej ustalonej zgodnie z  pkt 3 ppkt 3 lit. b).
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na umieszczenie tego zapisu.
  5. Jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji,  Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną zgodnie z pkt 2, stosuje się stawkę, o której mowa w pkt 2.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie tego zapisu.
  6. Jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie tego zapisu.
  7. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczania na wniosek Banku wszelkich informacji i dokumentów oraz składania oświadczeń, które w opinii Banku są niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zamawiającego oraz oceny Zabezpieczenia, 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie tego zapisu.
2) dostarczania na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych Zabezpieczeniach, 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie tego zapisu.
3)  powiadomienia Banku w przypadku występowania o kredyty lub pożyczki,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na umieszczenie tego zapisu.
4)  powiadomienia Banku o udzielonych poręczeniach,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie tego zapisu.
5)  powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą, siedzibą i adresem siedziby oraz innych istotnych zmianach, 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie tego zapisu.
6)  zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z niedotrzymaniem przez Zamawiającego  lub dłużników Banku z tytułu Zabezpieczenia warunków Umowy lub umów dotyczących Zabezpieczenia, 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie tego zapisu.
7) zapewnienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, aby wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Zamawiającego wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie tego zapisu.
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