Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/371/2015
 Rzeszów dnia: 2015-11-06
Odpowiedzi na pytania. 
Dotyczy: zmiana zapisów w postępowaniu na: Dostawa oscyloskopu. Dostawa odczynników. Dostawa zestawu do izolacji. Dostawa mikropłytek. Dostawa złączek. Dostawa drutu termoparowego. Serwis pomp próżniowych. Dostawa metalu do procesu aluminiowania. Dostawa materiałów ceramicznych.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-11-06 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania : 
Pytanie
Dotyczy wzoru umowy, §9, ustęp 6 – zadanie częściowe nr 2 i 3 ( pakiet I i II)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w ramach reklamacji  z 2 dni do 14 dni?

Odpowiedź:

Zmawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w ramach reklamacji  z 2 dni do 14 dni
Zamawiający
