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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ - 3
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Zakup i dostawę materiałów szewnych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1, dot. wymagań w zakresie terminu dostawy określonego w Formularzu Oferty dla przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 część B, poz. 6 i część C, poz. 8 a także § 4 projektu umowy:

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 6 tygodni, ze względu na fakt, że szwy dostępne są wyłącznie na zamówienie? 

Pytanie 2, dot. opisu pkt. 7, 7.4 SIWZ w zakresie Pakietu nr 1 część B, poz. 6 oraz część C, poz. 8:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia próbek z uwagi na to, że szwy dostępne są wyłącznie na zamówienie, nie są dostępne w magazynie w Polsce a okres oczekiwania wynosi 5-6 tygodni? 

Pytanie 3, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni od chwili dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury?

Pytanie 4, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, że w sytuacji urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana ta nastąpi automatycznie z chwilą wejścia w życie aktu prawnego regulującego zmianę stawki.

Pytanie 5, dot. § 1 ust. 6 projektu umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 1 ust. 6 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 

"Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2  ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu zakończenia obowiązywania umowy. Wydłużenie terminu realizacji umowy wymaga zawarcia przez Strony aneksu w formie pisemnej". 

Postanowienie zostało zmienione, tak żeby uniknąć wątpliwości czy Zamawiający może przedłużyć okres obowiązywania Umowy jednostronnym oświadczeniem.

Pytanie 6, dot. § 3 ust. 4 projektu umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 

"Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy". 

Dniem zapłaty powinien być dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy jako wierzyciela.

Pytanie 7, dot. § 6 ust. 1 projektu umowy:

Zwracam się z prośbą aby § 6 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: 

"W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych produktów Zamawiający niezwłocznie powiadamia pisemnie o tym Wykonawcę czyli w terminie do 5 dni od przyjęcia dostawy lub stwierdzenia wady. W przypadku wystąpienia wad jakościowych Zamawiający dodatkowo odeśle do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy reklamowane produkty. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, a w przypadku wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanych produktów. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe lub wymienić produkty na wolne od wad w ciągu 5 dni roboczych od chwili uznania reklamacji." 

Postanowienie precyzuje procedurę reklamacyjną, termin na rozpoznanie reklamacji jakościowej powinien rozpocząć swój bieg w dniu otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego produktu.

Pytanie 8, dot. § 8 ust. 3 projektu umowy:

Zwracam się o doprecyzowanie, że potrącenie ewentualnej kary umownej nastąpi po wystawieniu obciążeniowej noty księgowej oraz odpowiednio po poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 B poz. 6 oraz w Pakiecie nr 1 C poz. 8 wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 6 tygodni. 
Ad.2

Ze względu na fakt, iż szwy w zakresie Pakietu nr 1 B poz. 6, Pakietu nr 1 C poz.8 dostępne są wyłącznie na zamówienie a okres oczekiwania wynosi 5-6 tygodni Zamawiający odstępuje od wymogu przedłożenia próbek. Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty katalogach, oryginalnych ulotkach (instrukcji użytkowania) a także przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego i znajomości cech użytkowych   asortymentu z Pakietu nr 1 B poz. 6, Pakietu nr 1 C poz.8.
Ad.3

Zgodnie z SIWZ.
Ad.4

Zgodnie z SIWZ.

Ad.5

Zamawiający modyfikuje §1 ust.6 Projektu umowy nadając brzmienie:
z

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2  ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu zakończenia obowiązywania umowy.
na
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2  ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu zakończenia obowiązywania umowy. Wydłużenie terminu realizacji umowy wymaga zawarcia przez Strony aneksu w formie pisemnej. 

Ad.6

Zgodnie z SIWZ.

Ad.7

Zgodnie z SIWZ.

Ad.8

Zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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