
(3,0*1,10+1,65*1,0)*0,100,60*0,50*2+0,50*0,503,0*(1,10+0,70)*0,50*0,40+1,65*(1,0+0,60)*0,50*0,40gruz4,95*0,05+0,50+0,85*0,05ziemia1,614,95*0,05+0,50+0,85*0,05(3,0*0,70+1,85*0,60)*0,093,0*0,70+1,85*0,60(3,10*0,60+1,95*0,60)*0,40(3,0+2,50+1,90*2)*0,40(3,0+2,50+1,90*2)*0,403,0*0,70+1,85*0,60-0,40*0,25*2(3,0*(1,10+0,70)*0,50*0,50+1,65*(1,0+0,60)*0,50*0,50)-0,29-1,213,0*0,43*0,10+2,58*0,38*0,103,0*0,43+2,58*0,381,34*2(0,37+1,23+0,45+2,65)*1,34*0,25(3,05+2,40)*0,40(3,05+2,40)*0,40*0,100,25*0,46+0,25*0,200,25*0,40*1,34*2(3,15+2,50)*0,25*0,46(3,14+2,84*3)*2(0,37+1,23+0,45+2,65)*(3,14+2,84*3)minus otwory-1,48*2,25*42,0*2*4(3,05+2,40)*0,40*4(3,05+2,40)*0,40*0,10*4wieńce W1 nadziemai8*4wieńce nadziemia3,05*4(0,25*0,46+0,25*0,20)*40,25*0,40*(3,14+2,84*3)*2(3,15+2,50)*0,25*0,46*43,89*2,602,80*2,40-1,75*1,56(2,80*2,40-1,75*1,56)*0,102,80*2,40-1,75*1,56(2,80+2,90)*2*0,25*0,1653,30*2,902,40*2,802,40*2,80*0,102,40*2,80(2,40+2,80)*2*0,40(2,40+2,80)*2*0,402,40*2,80*0,40(7,0+8,0+6,0+13,0+35,0+11,0)*0,001(10,0+28,0)*0,001(181,0+128,0+146,0+25,0+44,0+121,0+205,0+45,0)*0,001przy ścianach szybu(3,0*0,43*0,10+2,58*0,38*0,10)*4przy zabudowie drzwi z demontażu1,0*0,60*3*0,101 piętro przy dodatkowych drzwiach (1,50*0,60+1,40*0,60)*0,10windy i zabudowie drzwi przewiązkiparter po wykuciu okna2,04*0,57*0,10przy ścianach szybu(3,0*0,43+2,58*0,38)*4przy zabudowie drzwi z demontażu1,0*0,60*31 piętro przy dodatkowych drzwiach 1,50*0,60+1,40*0,60windy i zabudowie drzwi przewiązkiparter po wykuciu okna2,04*0,603,14*0,16*0,16(0,50+0,38)*2*0,250,50*4*0,702,0*2,03,14*(0,315+0,05*2)*2,802,80*(0,27+2,80+0,25+0,33)2 piętro13,233 piętro12,763 piętro12 piętro13 piętro13 piętro12 piętro13 piętro1+12 piętro13 piętro0,69*0,40*2,84+1,60*2,84*0,29+(1,56*2,84-0,85*2,10)*0,252 piętro0,69*0,40*2,84+1,60*2,84*0,29+(1,56*2,84-0,85*2,10)*0,251 piętro0,69*0,40*3,08+1,60*3,08*0,29+(1,56*3,08-0,85*2,10)*0,25parter0,69*0,40*3,38+1,60*3,38*0,29+(1,56*3,38-0,85*2,10)*0,25(1,56*0,30+1,80*0,29)*1,563 piętro1,59*2,84-0,90*2,02 piętro1,59*2,84-0,90*2,01 piętro1,59*3,08parter1,59*3,38-0,90*2,0parter(0,55+1,10)*3,383 i 2 piętro1,0*2,10*2*21 piętro0,14*0,57*1,901 piętro1,90*47,60*(0,14+0,73)*21 piętro1,50*2,30*0,57+(2,70-1,35)*2,74*0,57+1,35*3,14*0,57parter1,0*2,10*0,20+2,04*0,35*0,573 piętro0,90*2,02 piętro0,90*2,0parter0,90*2,03 piętro2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,58*22 piętro2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,581 piętro2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,58parter2,80*2,40-1,80*1,56+0,39*0,58j.w.17,01*0,10j.w.17,011, 2 i 3 piętro1+1+12,04*2,681,15*31,15*33*2gruz z poz. 22; 24-28; 31; 35-39; 422,68*0,07*0,25+2,18*0,04+0,22+8*0,35*0,22+3,05*0,25*0,22+0,17*0,12+23,32*0,07*0,25+8,72*0,04+0,87+32*0,35*0,22+12,20*0,25*0,25+0,66*0,12+10,11*0,15gruz z poz. 43-45; 60; 74-77; 82; 84-903,99*0,04+0,40+3,99*0,22+0,08*0,15+13,48+13,90*0,15+5,58*0,10+8,40*0,15+7,32+17,01*0,04+1,70+17,01*0,22+3*1,06*1,82*0,10+5,47*0,10+3,45*0,30*0,10POZ. 10012,62*0,15*0,02j.w.41,15j.w.41,15poddasze0,37*2,60zamurowanie okien i wnęk grzejnikowych1,06*1,92*0,57*2+11,0*1,92*0,57+1,06*0,87*0,25*3zamurowanie istn. przejścia parter1,59*3,14*0,25poddasze3,91*2,60piętro - zamurowanie otworu na 1,50*2,25dodatkowe drzwi do dźwiguścianki szachtu instalacyjnego0,54*2*(3,08*3+3,38)3,08*3+3,380,13*2,25*4(2,70-1,35)*2,74+1,35*3,14sufit szybu windy2,40*2,80szyb windy od środka(2,80+2,40+0,68)*(3,40+3,30*2+3,66)+(2,80+2,40)*1,18poddasze3,91*(2,60+2,29)+0,57*0,31+0,37*2*2,603 piętro(0,10+2,09+0,54+3,59)*3,082 piętro(0,10+2,09+0,54+3,59)*3,081 piętro(0,10+2,09+0,54+3,59)*3,08parter(0,54+2,09+0,54+3,59)*3,38+1,59*3,14przyziemie(2,65+3,05)*1,583 piętro(1,0+2,10*2)*22 piętro(1,0+2,10*2)*21 piętro(2,70-1,35)*21 piętro po wykuciu otworu w przewiązce(2,70-1,35)*2parter po wykuciu drzwi i okna1,0+2,10*2+2,04+2,68*2po wyburzonej ściance parter3,38szyb windy od środka(2,40+2,80-0,68)*(3,40+3,30*2+3,66)+(2,80+2,40)*1,182,40*2,802 piętro17,253 piętro19,142 piętro28,343 piętro30,292 piętro28,343 piętro30,292 piętro13,233 piętro12,762 piętro13,233 piętro12,76szyb windy od środka: sufit i ściany6,72+86,46+67,88uzupełniane tynki wewnętrzne116,46+23,50*0,25+15,30*0,40+3,38*0,15na gładzi jw.128,963 piętro(3,59+0,60*2+0,57*2)*1,502 piętro(3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,501 piętro(3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,50parter(3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,50sufity149,62ściany411,243 piętro pom. 002 i 00411,59+12,942 piętro pom. 002 i 0048,10+13,231 piętro pom. 001; 048; 043 i 04414,33+28,47+7,36+4,77parter pom. 001; 005 i 0346,60+15,27+26,963 piętro pom. 002 i 004(4,80*2+2,05+3,59+3,80*2)*3,02 piętro pom. 002 i 004(4,80*2+2,05+3,59+3,80*2)*3,01 piętro pom. 001; 048; 043 i 044(5,80*2+3,65*2+3,15+3,80*2+1,99+3,70*2+1,97+2,50*2)*3,0parter pom. 001; 005 i 034(1,59*2+3,35*2+3,10*2+4,75*2+3,59+6,30*2)*3,26na zamurowanych oknach1,07*(1,92*2+1,90)na zamurowanych oknach1,07*(1,92*2+1,90)na zabudowanych drzwiach dźwigu od 1,50*2,25zewnątrz(7,92+0,28+10,29)/(3*0,84)3*15,002,50*3pion wody zimnej15,00pion wody ciepłej15,00pion wody recyrkulacyjnej15,00Pion w szachcie instalacyjnym15,0+2,00przepięcie podłaczenia podstropowego w0,30*2+2,00przyziemiu2 piętro(1,20+1,70+0,20*2)*23 piętro(0,20+1,20)*22 piętro(1,20+1,90+0,20)*23 piętro(0,20+1,50)*22 piętro (umywalka, zlewozmywak, 3*2zmywarka)3 piętro (umywalka, zlewozmywak, 3*2zmywarka)2 piętro(1,20+1,90+0,20)3 piętro(0,20+1,50)2 piętro33 piętro3piony wodne15,00*32 piętro - podejscia wody(1,20+1,90+0,20)*23 piętro - podejscia wody(0,20+1,50)*2Parter12 Piętro13 Piętro12 piętro13 piętro1Parter - wyłącznik dźwigu 12 piętro13 piętro1poddasze12*1,52,0+7,0+2,02 piętro3*53 piętro3*5poddasze102 piętro1*53 piętro1*5poddasze1*5parter22 piętro43 piętro4poddasze2parter22 piętro43 piętro4poddasze22 piętro13 piętro1poddasze1parter02 piętro13 piętro1poddasze1parter12 piętro13 piętro1poddasze1parter02 piętro13 piętro1poddasze1

Data opracowania: Autor opracowania:

2016-02-19 Opracoał:, Marek Kurek ......................

Sprawdził:, Ryszard Świętek ......................

Przedmiar robót

Przebudowa szybu i zabudowa dźwigu szpitalnego w Pawilonie III Szpitala Powiatowego
(aktualizacja)

Budowa: Pawilon III-B Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu przy ul.Wysokie Brzegi 4

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane

Lokalizacja: 32-600 Oświęcim , ul.Wysokie Brzegi 4

Nazwa i kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6  Roboty izolacyjne
45223200-8  Roboty konstrukcyjne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45313100-5  Instalowanie wind

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim , ul.Wysokie Brzegi 4

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowo-Usługowa ARCHIS - Ryszard Świętek.ul. Bema 10b/2; 32-602 Oświęcim
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych (architektura i konstrukcja) przebudowy szybu i zabudowa dźwigu 
szpitalnego dla Pawilonu III-B Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu przy ul.Wysokie Brzegi 4. ZOZ Oświęcim.                                               
                                Rozbudowa - Roboty budowlane Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Niniejszy kosztorys sporządzono na zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004, nr 130, poz. 
1389) na podstawie Katalogów Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) i Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) metodą kalkulacji 
szczegółowej. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano w kolejności: powszechnie stosowane, aktualne 
publikacje lub dane rynkowe - jako średnie. Ceny materiałów podano łącznie z kosztami zakupu, a przy ustalaniu wskaźników narzutów 
kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości określone w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach - wielkości 
średnie dla województwa małopolskiego. Podstawę naliczaniania narzutu zysku przyjęto od sumy R, S i Kp. Wydruk kosztorysu 
inwestorskiego wykonano jako uproszczony, kalkulacje szczegółowe poszczególnych pozycji kosztorysowych znajdują się w archiwum
biura projektów oraz na nośniku elektronicznym przekazanym Inwestorowi.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula: Dz. Ustaw Nr 19 poz. 177 z dnia 9.02.2004r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
"Prawo Zamówień Publicznych" Rozdział 2 Art. 28 punkt 3: przy wycenie przedmiotu zamówienia stosować równoważne materiały i 
urządzenia, a opisane traktować jako dokładne określenie ich parametrów technicznych i jakościowych.

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i

pkt 6.1.3)
KNR 14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych (suplement do KNR 2-02)
KNR 16 Roboty murowe w technologii "YTONG". Uzupełnienie do KNR 2-02 tom I, rozdział 01 (Warszawa 1997, wyd.I)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
KNR 728 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
KNR 733 Montaż dźwigów towarowych, towarowo - osobowych, osobowych i szpitalnych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wersja Wacetob 1992r)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6  Roboty izolacyjne
45223200-8  Roboty konstrukcyjne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45313100-5  Instalowanie wind
Przebudowa szybu i zabudowa dźwigu szpitalnego w Pawilonie III Szpitala 
Powiatowego (aktualizacja)

1 Element Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6  Roboty izolacyjne
45223200-8  Roboty konstrukcyjne
Przebudowa szybu

1.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka podłoża j.w.

Wyliczenie ilości robót:

(3,0*1,10+1,65*1,0)*0,10 0,495000

RAZEM: 0,495000 m3 0,50

1.2 KNR 401/211/4 Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, głębokość do 5˙cm - zagłębienie w istniejących 
łąwach

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,50*2+0,50*0,50 0,850000

RAZEM: 0,850000 m2 0,85

1.3 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach

Wyliczenie ilości robót:

3,0*(1,10+0,70)*0,50*0,40+1,65*(1,0+0,60)*0,50*0,40 1,608000

RAZEM: 1,608000 m3 1,61

1.4 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

gruz 4,95*0,05+0,50+0,85*0,05 0,790000

ziemia 1,61 1,610000

RAZEM: 2,400000 m3 2,40

1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

4,95*0,05+0,50+0,85*0,05 0,790000

RAZEM: 0,790000 m3 0,79

1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=12 m3 0,79

1.7 kalk. własna Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3 0,79

1.8 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 1,61

1.9 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=4 m3 1,61

1.10 kalk. własna Koszt składowania ziemi na wysypisku m3 1,61

1.11 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - 
podkład z chudego betonu pod ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,0*0,70+1,85*0,60)*0,09 0,288900

RAZEM: 0,288900 m3 0,29

1.12 KNR 202/604/2 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 
betonowych

Wyliczenie ilości robót:

3,0*0,70+1,85*0,60 3,210000

RAZEM: 3,210000 m2 3,21

1.13 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, 
japonkami - beton B15

Wyliczenie ilości robót:

(3,10*0,60+1,95*0,60)*0,40 1,212000

RAZEM: 1,212000 m3 1,21
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.14 KNR 202/604/8 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(3,0+2,50+1,90*2)*0,40 3,720000

RAZEM: 3,720000 m2 3,72

1.15 KNR 202/604/9 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za każdą
następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

(3,0+2,50+1,90*2)*0,40 3,720000

RAZEM: 3,720000 m2 3,72

1.16 KNR 202/604/2 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 
betonowych

Wyliczenie ilości robót:

3,0*0,70+1,85*0,60-0,40*0,25*2 3,010000

RAZEM: 3,010000 m2 3,01

1.17 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

(3,0*(1,10+0,70)*0,50*0,50+1,65*(1,0+0,60)*0,50*0,50

)-0,29-1,21 0,510000

RAZEM: 0,510000 m3 0,51

1.18 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe - uzupełnienie podłoża z B15

Wyliczenie ilości robót:

3,0*0,43*0,10+2,58*0,38*0,10 0,227040

RAZEM: 0,227040 m3 0,23

1.19 KNR 401/805/2 Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych, posadzki (do 5,0˙m2 w 1 miejscu) 
wielobarwnych

Wyliczenie ilości robót:

3,0*0,43+2,58*0,38 2,270400

RAZEM: 2,270400 m2 2,27

1.20 KNR 401/340/2 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1 cegły - do powiązania ścian piwnic

Wyliczenie ilości robót:

1,34*2 2,680000

RAZEM: 2,680000 m 2,68

1.21 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany grub. 25 cm do poziomu 
20cm poniżej stropu

Wyliczenie ilości robót:

(0,37+1,23+0,45+2,65)*1,34*0,25 1,574500

RAZEM: 1,574500 m3 1,57

1.22 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - pod wykonanie nowych wieńcy

Wyliczenie ilości robót:

(3,05+2,40)*0,40 2,180000

RAZEM: 2,180000 m2 2,18

1.23 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka podłoża j.w.

Wyliczenie ilości robót:

(3,05+2,40)*0,40*0,10 0,218000

RAZEM: 0,218000 m3 0,22

1.24 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych - dla wieńcy W1 szt 8

1.25 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych - szacht instalacyjny
Krotność=4 szt 4

1.26 KNR 401/337/7 
analogia

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1
x 1 cegły - bruzda w stropie ceramicznym Akermana dla wieńcz W2 m 3,05

1.27 KNR 401/330/10 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, głębokość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,46+0,25*0,20 0,165000

RAZEM: 0,165000 m2 0,17

1.28 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości do 0.3˙m - trzpienie żelbetowe z B20

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,40*1,34*2 0,268000

RAZEM: 0,268000 m3 0,27

1.29 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3˙m - wieniec w1 i W2 z B20

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+2,50)*0,25*0,46 0,649750

RAZEM: 0,649750 m3 0,65
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1.30 KNR 401/340/2 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1 cegły - do powiązania ścian nadziemia

Wyliczenie ilości robót:

(3,14+2,84*3)*2 23,320000

RAZEM: 23,320000 m 23,32

1.31 KNR 16/150/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków 
"YTONG" PP3, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,37+1,23+0,45+2,65)*(3,14+2,84*3) 54,802000

minus otwory -1,48*2,25*4 -13,320000

RAZEM: 41,482000 m2 41,48

1.32 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4

1.33 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG YN-200/24

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,0

1.34 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - pod wykonanie nowych wieńcy nadziemia

Wyliczenie ilości robót:

(3,05+2,40)*0,40*4 8,720000

RAZEM: 8,720000 m2 8,72

1.35 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka podłoża j.w.

Wyliczenie ilości robót:

(3,05+2,40)*0,40*0,10*4 0,872000

RAZEM: 0,872000 m3 0,87

1.36 KNR 404/508/4 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do 
użytku, płaskie - analogia - demontaż sufitów podwieszonych z płyt GK m2 4,26

1.37 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych - dla wieńcy W1

Wyliczenie ilości robót:

wieńce W1 nadziemai 8*4 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32

1.38 KNR 401/337/7 
analogia

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1
x 1 cegły - bruzda w stropie ceramicznym Akermana dla wieńcz W2

Wyliczenie ilości robót:

wieńce nadziemia 3,05*4 12,200000

RAZEM: 12,200000 m 12,20

1.39 KNR 401/330/10 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, głębokość do 1/2 cegły - dla kotwienia 
wieńcy

Wyliczenie ilości robót:

(0,25*0,46+0,25*0,20)*4 0,660000

RAZEM: 0,660000 m2 0,66

1.40 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości do 0.3˙m - trzpienie żelbetowe z B20

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,40*(3,14+2,84*3)*2 2,332000

RAZEM: 2,332000 m3 2,33

1.41 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3˙m - wieniec W1 i W2 z B20

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+2,50)*0,25*0,46*4 2,599000

RAZEM: 2,599000 m3 2,60

1.42 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - ścianka z cegły na 
poddaszu

Wyliczenie ilości robót:

3,89*2,60 10,114000

RAZEM: 10,114000 m2 10,11

1.43 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 16,78

1.44 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych (analogia) - płytki ze złomu marmurowego w hallu 
parteru m2 1,23

1.45 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - pod otwór na szyb w najwyższym stropie

Wyliczenie ilości robót:

2,80*2,40-1,75*1,56 3,990000

RAZEM: 3,990000 m2 3,99

1.46 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka podłoża j.w.

Wyliczenie ilości robót:

(2,80*2,40-1,75*1,56)*0,10 0,399000

RAZEM: 0,399000 m3 0,40
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1.47 KNR 401/351/4 Rozebranie stropów, ceramicznych gęstożebrowych - wycięcie otworu na szyb w najwyższym 
stropie

Wyliczenie ilości robót:

2,80*2,40-1,75*1,56 3,990000

RAZEM: 3,990000 m2 3,99

1.48 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3˙m - wieniec W3 z B20

Wyliczenie ilości robót:

(2,80+2,90)*2*0,25*0,165 0,470250

RAZEM: 0,470250 m3 0,47

1.49 KNR 202/216/2 
(1)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, transport betonu B20 taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

3,30*2,90 9,570000

RAZEM: 9,570000 m2 9,57

1.50 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - pod płytę denną

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,80 6,720000

RAZEM: 6,720000 m3 6,72

1.51 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 
B-7,5 - pod płytę denną

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,80*0,10 0,672000

RAZEM: 0,672000 m3 0,67

1.52 KNR 202/604/2 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 
betonowych - płyty dennej

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,80 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,72

1.53 KNR 202/604/8 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa - płyty 
dennej

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+2,80)*2*0,40 4,160000

RAZEM: 4,160000 m2 4,16

1.54 KNR 202/604/9 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za każdą
następną warstwę - jw.

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+2,80)*2*0,40 4,160000

RAZEM: 4,160000 m2 4,16

1.55 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu B15 taczkami, japonkami - płyta denna

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,80*0,40 2,688000

RAZEM: 2,688000 m3 2,69

1.56 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie,
Fi 6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(7,0+8,0+6,0+13,0+35,0+11,0)*0,001 0,080000

RAZEM: 0,080000 t 0,080

1.57 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(10,0+28,0)*0,001 0,038000

RAZEM: 0,038000 t 0,038

1.58 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(181,0+128,0+146,0+25,0+44,0+121,0+205,0+45,0)*0

,001 0,895000

RAZEM: 0,895000 t 0,895

1.59 KNR 728/211/1 Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w ścianach o masie do 10 kg - 
hak montażowy (20, kN) szt 1
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1.60 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe - uzupełnienie podłoża na stropach nadziemia z B15

Wyliczenie ilości robót:

przy ścianach szybu (3,0*0,43*0,10+2,58*0,38*0,10)*4 0,908160

przy zabudowie drzwi z demontażu 1,0*0,60*3*0,10 0,180000

1 piętro przy dodatkowych drzwiach (1,50*0,60+1,40*0,60)*0,10

windy i zabudowie drzwi przewiązki 0,174000

parter po wykuciu okna 2,04*0,57*0,10 0,116280

RAZEM: 1,378440 m3 1,38

1.61 KNR 401/805/2 Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych, posadzki (do 5,0˙m2 w 1 miejscu) 
wielobarwnych - uzupełnienie w kondygnacjach nadziemia

Wyliczenie ilości robót:

przy ścianach szybu (3,0*0,43+2,58*0,38)*4 9,081600

przy zabudowie drzwi z demontażu 1,0*0,60*3 1,800000

1 piętro przy dodatkowych drzwiach 1,50*0,60+1,40*0,60

windy i zabudowie drzwi przewiązki 1,740000

parter po wykuciu okna 2,04*0,60 1,224000

RAZEM: 13,845600 m2 13,85

1.62 KNR 401/209/2 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 
15˙cm - w płycie dachowej na wywietrzak dachowy

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,16*0,16 0,080384

RAZEM: 0,080384 m2 0,08

1.63 KNR 401/303/3 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, 
ścianki grubości 1/4 cegły - cokół z bloczków silikatowych 50x50x25cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,50+0,38)*2*0,25 0,440000

RAZEM: 0,440000 m2 0,44

1.64 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbka 
cokołu pod wywietrzak

Wyliczenie ilości robót:

0,50*4*0,70 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,40

1.65 KNRW 
401/519/2

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy 
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 4,7˙mm - uzupełnienie wokół cokołu jw.

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,0

1.66 KNR 217/113/4 
(1) analogia

Przewody wentylacyjne z blachy - kanał wentylacyjny Fi 315 mm 2-płaszczowy z ociepleniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(0,315+0,05*2)*2,80 3,648680

RAZEM: 3,648680 m2 3,649

1.67 KNR 217/150/3 Podstawa dachowa Pd-315 f-my Uniwersal
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.68 KNR 217/152/3 
(1)

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 315˙mm, cylindryczne - typ WLO 315 f-my Uniwersal
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.69 KNR 202/609/1 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, laminowanych papą, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku

Wyliczenie ilości robót:

2,80*(0,27+2,80+0,25+0,33) 10,220000

RAZEM: 10,220000 m2 10,22

1.70 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych - pomieszczenia kuchni 2 i 3 piętra

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 13,23 13,230000

3 piętro 12,76 12,760000

RAZEM: 25,990000 m2 25,990

1.71 Kalkulacja 
własna

Projektowane przeniesienie zabudowy meblowej kuchni

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro 1 1,000000

2 piętro 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

1.72 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
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1.73 KNR 402/235/5 
(1)

Demontaż zlewozmywaka dwukomorowego

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro 1 1,000000

2 piętro 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

1.74 KNR 402/213/1 Demontaż syfonu żeliwnego, Fi˙50˙mm
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 szt 3

1.75 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro 1+1 2,000000

2 piętro 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

1.76 KNR 215/220/5 
(1)

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce - zlewozmywak z demontażu
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.77 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro 0,69*0,40*2,84+1,60*2,84*0,29+(1,56*2,84-0,85*2,10)

*0,25 2,762950

2 piętro 0,69*0,40*2,84+1,60*2,84*0,29+(1,56*2,84-0,85*2,10)

*0,25 2,762950

1 piętro 0,69*0,40*3,08+1,60*3,08*0,29+(1,56*3,08-0,85*2,10)

*0,25 3,034150

parter 0,69*0,40*3,38+1,60*3,38*0,29+(1,56*3,38-0,85*2,10)

*0,25 3,373150

(1,56*0,30+1,80*0,29)*1,56 1,544400

RAZEM: 13,477600 m3 13,48

1.78 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro 1,59*2,84-0,90*2,0 2,715600

2 piętro 1,59*2,84-0,90*2,0 2,715600

1 piętro 1,59*3,08 4,897200

parter 1,59*3,38-0,90*2,0 3,574200

RAZEM: 13,902600 m2 13,90

1.79 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter (0,55+1,10)*3,38 5,577000

RAZEM: 5,577000 m2 5,58

1.80 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3 i 2 piętro 1,0*2,10*2*2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

1.81 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 0,14*0,57*1,90 0,151620

RAZEM: 0,151620 m3 0,15

1.82 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, z IPE 140˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,90*4 7,600000

RAZEM: 7,600000 m 7,60

1.83 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

7,60*(0,14+0,73)*2 13,224000

RAZEM: 13,224000 m 13,22

1.84 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 13,22

1.85 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50*2,30*0,57+(2,70-1,35)*2,74*0,57+1,35*3,14*0,57 6,491160

parter 1,0*2,10*0,20+2,04*0,35*0,57 0,826980

RAZEM: 7,318140 m3 7,32
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1.86 KNRW 
202/1027/2 (1)

Demontaż drzwi wewnętrznych pełnych, 1-skrzydłowych, bez naświetli, ponad 1,5˙m2 i ponowny 
ich montaż w nowym miejscu
R = 1,850   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro 0,90*2,0 1,800000

2 piętro 0,90*2,0 1,800000

parter 0,90*2,0 1,800000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

1.87 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - pod otwór na szyb w stropach

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro 2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,58*2 4,442400

2 piętro 2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,58 4,216200

1 piętro 2,80*2,40-1,75*1,56+0,39*0,58 4,216200

parter 2,80*2,40-1,80*1,56+0,39*0,58 4,138200

RAZEM: 17,013000 m2 17,01

1.88 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka podłoża j.w.

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 17,01*0,10 1,701000

RAZEM: 1,701000 m3 1,70

1.89 KNR 401/351/4 Rozebranie stropów, ceramicznych gęstożebrowych - wycięcie otworu na szyb w stropach

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 17,01 17,010000

RAZEM: 17,010000 m2 17,01

1.90 KNR 401/354/4 Wykucie z muru okien - o wym. 106x182cm

Wyliczenie ilości robót:

1, 2 i 3 piętro 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

1.91 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, okien, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,04*2,68 5,467200

RAZEM: 5,467200 m2 5,47

1.92 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,15*3 3,450000

RAZEM: 3,450000 m 3,45

1.93 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

1,15*3 3,450000

RAZEM: 3,450000 m 3,45

1.94 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0˙m2 kpl 3

1.95 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego i dwuzłączki, Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

1.96 KNR 402/517/3 
analogia

Demontaż rur przyłączonych do grzejnika, żeliwnego członowego, o złączach spawanych, 
Fi˙15˙mm  oraz zaślepienie na pionie
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 kpl 3

1.97 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

gruz z poz. 22; 24-28; 31; 35-39; 42 2,68*0,07*0,25+2,18*0,04+0,22+8*0,35*0,22+3,05*0,2

5*0,22+0,17*0,12+23,32*0,07*0,25+8,72*0,04+0,87+3

2*0,35*0,22+12,20*0,25*0,25+0,66*0,12+10,11*0,15 7,607350

gruz z poz. 43-45; 60; 74-77; 82; 84-90 3,99*0,04+0,40+3,99*0,22+0,08*0,15+13,48+13,90*0,

15+5,58*0,10+8,40*0,15+7,32+17,01*0,04+1,70+17,0

1*0,22+3*1,06*1,82*0,10+5,47*0,10+3,45*0,30*0,10 33,504260

POZ. 100 12,62*0,15*0,02 0,037860

RAZEM: 41,149470 m3 41,15

1.98 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 41,15 41,150000

RAZEM: 41,150000 m3 41,15

1.99 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 41,15 41,150000

RAZEM: 41,150000 m3 41,15

1.100 kalk. własna Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3 41,15
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1.101 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z 
betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 0,37*2,60 0,962000

zamurowanie okien i wnęk grzejnikowych 1,06*1,92*0,57*2+11,0*1,92*0,57+1,06*0,87*0,25*3 15,050178

zamurowanie istn. przejścia parter 1,59*3,14*0,25 1,248150

RAZEM: 17,260328 m3 17,26

1.102 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 3,91*2,60 10,166000

piętro - zamurowanie otworu na 1,50*2,25

dodatkowe drzwi do dźwigu 3,375000

ścianki szachtu instalacyjnego 0,54*2*(3,08*3+3,38) 13,629600

RAZEM: 27,170600 m2 27,17

1.103 KNR 401/702/1 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 15˙cm - dla ścianek szachtu

Wyliczenie ilości robót:

3,08*3+3,38 12,620000

RAZEM: 12,620000 m 12,62

1.104 KNR 215/120/2 Drzwiczki rewizyjne do szachtu instalacyjnego o wym. 45x60cm szt 4

1.105 KNR 728/210/1 Roboty pomocnicze przy montażu dźwigów towarowo - osobowych, wysokość szybu do 18 m szt 1

1.106 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 
100-01

Wyliczenie ilości robót:

0,13*2,25*4 1,170000

RAZEM: 1,170000 m2 1,17

1.107 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

(2,70-1,35)*2,74+1,35*3,14 7,938000

RAZEM: 7,938000 m2 7,94

1.108 KNR 401/716/3 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

sufit szybu windy 2,40*2,80 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,72

1.109 KNR 401/716/1 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

szyb windy od środka (2,80+2,40+0,68)*(3,40+3,30*2+3,66)+(2,80+2,40)*1,

18 86,456800

RAZEM: 86,456800 m2 86,46

1.110 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 3,91*(2,60+2,29)+0,57*0,31+0,37*2*2,60 21,220600

3 piętro (0,10+2,09+0,54+3,59)*3,08 19,465600

2 piętro (0,10+2,09+0,54+3,59)*3,08 19,465600

1 piętro (0,10+2,09+0,54+3,59)*3,08 19,465600

parter (0,54+2,09+0,54+3,59)*3,38+1,59*3,14 27,841400

przyziemie (2,65+3,05)*1,58 9,006000

RAZEM: 116,464800 m2 116,46

1.111 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro (1,0+2,10*2)*2 10,400000

2 piętro (1,0+2,10*2)*2 10,400000

1 piętro (2,70-1,35)*2 2,700000

RAZEM: 23,500000 m 23,50

1.112 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro po wykuciu otworu w przewiązce (2,70-1,35)*2 2,700000

parter po wykuciu drzwi i okna 1,0+2,10*2+2,04+2,68*2 12,600000

RAZEM: 15,300000 m 15,30

1.113 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

po wyburzonej ściance parter 3,38 3,380000

RAZEM: 3,380000 m 3,38
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1.114 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

szyb windy od środka (2,40+2,80-0,68)*(3,40+3,30*2+3,66)+(2,80+2,40)*1,1

8 67,879200

RAZEM: 67,879200 m2 67,88

1.115 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm - na płycie dennej 
szybu

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2,80 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,72

1.116 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm
Krotność=2,5 m2 6,72

1.117 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - pomieszczenia kuchni 2 i 3 piętra

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 17,25 17,250000

3 piętro 19,14 19,140000

RAZEM: 36,390000 m2 36,390

1.118 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 28,34 28,340000

3 piętro 30,29 30,290000

RAZEM: 58,630000 m2 58,63

1.119 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 28,34 28,340000

3 piętro 30,29 30,290000

RAZEM: 58,630000 m2 58,63

1.120 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 13,23 13,230000

3 piętro 12,76 12,760000

RAZEM: 25,990000 m2 25,990

1.121 KNNR 2/1203/2 
(5)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, 
płytki ponad 15x15˙cm, 40x40˙cm - pomieszczenia kuchni 2 i 3 piętra

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 13,23 13,230000

3 piętro 12,76 12,760000

RAZEM: 25,990000 m2 25,990

1.122 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

szyb windy od środka: sufit i ściany 6,72+86,46+67,88 161,060000

RAZEM: 161,060000 m2 161,06

1.123 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa - na uzupełnianych tynkach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

uzupełniane tynki wewnętrzne 116,46+23,50*0,25+15,30*0,40+3,38*0,15 128,962000

RAZEM: 128,962000 m2 128,96

1.124 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża - odtworzenie sufitu podwieszanego  w hallu 1 
piętra m2 3,03

1.125 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

na gładzi jw. 128,96 128,960000

RAZEM: 128,960000 m2 128,96

1.126 KNR 202/1503/3
(2)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 
2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro (3,59+0,60*2+0,57*2)*1,50 8,895000

2 piętro (3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,50 13,665000

1 piętro (3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,50 13,665000

parter (3,59+0,60*2+0,57*2+0,54*2+2,10)*1,50 13,665000

RAZEM: 49,890000 m2 49,89
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1.127 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - malowanie uzupełniające 
pomieszczeń w sąsiedztwie szybu dźwigu szpitalnego

Wyliczenie ilości robót:

sufity 149,62 149,620000

ściany 411,24 411,240000

RAZEM: 560,860000 m2 560,86

1.128 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - malowanie 
uzupełniające pomieszczeń w sąsiedztwie szybu dźwigu szpitalnego

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro pom. 002 i 004 11,59+12,94 24,530000

2 piętro pom. 002 i 004 8,10+13,23 21,330000

1 piętro pom. 001; 048; 043 i 044 14,33+28,47+7,36+4,77 54,930000

parter pom. 001; 005 i 034 6,60+15,27+26,96 48,830000

RAZEM: 149,620000 m2 149,62

1.129 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - malowanie 
uzupełniające pomieszczeń w sąsiedztwie szybu dźwigu szpitalnego

Wyliczenie ilości robót:

3 piętro pom. 002 i 004 (4,80*2+2,05+3,59+3,80*2)*3,0 68,520000

2 piętro pom. 002 i 004 (4,80*2+2,05+3,59+3,80*2)*3,0 68,520000

1 piętro pom. 001; 048; 043 i 044 (5,80*2+3,65*2+3,15+3,80*2+1,99+3,70*2+1,97+2,50

*2)*3,0 138,030000

parter pom. 001; 005 i 034 (1,59*2+3,35*2+3,10*2+4,75*2+3,59+6,30*2)*3,26 136,170200

RAZEM: 411,240200 m2 411,24

1.130 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe m2 149,62

1.131 KNR 401/726/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane 
(kg)

Wyliczenie ilości robót:

na zamurowanych oknach 1,07*(1,92*2+1,90) 6,141800

RAZEM: 6,141800 m2 6,14

1.132 KNR 401/726/2 
(3)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), dodatek za tynk barwiony

Wyliczenie ilości robót:

na zamurowanych oknach 1,07*(1,92*2+1,90) 6,141800

RAZEM: 6,141800 m2 6,14

1.133 KNR 23/2614/1 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, 
Cermit R- N-200

Wyliczenie ilości robót:

na zabudowanych drzwiach dźwigu od 1,50*2,25

zewnątrz 3,375000

RAZEM: 3,375000 m2 3,38

1.134 KNR 202/1611/4
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe
kolumna 1

1.135 Kalkulacja 
własna

Koszt zatrudnienia rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(7,92+0,28+10,29)/(3*0,84) 7,337302

RAZEM: 7,337302 m-g 7,34

2 Element Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
Przebudowa instalacji sanitarnych

2.1 KNR 402/513/1 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego, o połączeniu kołnierzowym, Fi˙15-20˙mm 
(zawory podpionowe na pionach do demontazu) szt 3

2.2 KNR 402/507/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙15-20˙mm - demontaż pionów 
wody zimnej i ciepłej w ścianie szybu przewidzianej do rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

3*15,00 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,000

2.3 KNR 402/507/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙25-32˙mm - demontaż odcinka 
instalacji podstropowej w przyziemiu technicznym

Wyliczenie ilości robót:

2,50*3 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,500

2.4 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pion wody zimnej 15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000
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2.5 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pion wody ciepłej 15,00 15,000000

pion wody recyrkulacyjnej 15,00 15,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

2.6 KNRW 
215/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm - 
zawory spustowe na pionach wody ciepłej i recyrkulacji szt 2

2.7 KNRW 
215/132/2 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm - 
zawory przelotowe na pionie wody zimnej szt

2.8 KNRW 
215/136/2

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm - zawory spustowe na pionach wody ciepłej i 
recyrkulacji szt 2

2.9 KNRW 
215/136/3

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi˙25˙mm
szt

2.10 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm - pion w nowym szachcie instalacyjnym

Wyliczenie ilości robót:

Pion w szachcie instalacyjnym 15,0+2,00 17,000000

przepięcie podłaczenia podstropowego w 0,30*2+2,00

przyziemiu 2,600000

RAZEM: 19,600000 m 19,600

2.11 KNRW 
215/213/7

Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm
szt 1

2.12 KNRW 
401/338/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości
i szerokości 1/4x1/2 cegły - pod przewody wodociągowe i kanalizacji 50mm

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro (1,20+1,70+0,20*2)*2 6,600000

3 piętro (0,20+1,20)*2 2,800000

RAZEM: 9,400000 m 9,400

2.13 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm - nowe podejścia od pionów instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro (1,20+1,90+0,20)*2 6,600000

3 piętro (0,20+1,50)*2 3,400000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.14 KNRW 
215/116/7 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20˙mm, o połączeniu z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro (umywalka, zlewozmywak, 3*2

zmywarka) 6,000000

3 piętro (umywalka, zlewozmywak, 3*2

zmywarka) 6,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

2.15 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm 
- podejścia do umywalek, zlewu, natrysków - przyjęto do 2,5m na 1 podejście

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro (1,20+1,90+0,20) 3,300000

3 piętro (0,20+1,50) 1,700000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

2.16 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm - umywalki, zlew, 
zmywarki

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 3 3,000000

3 piętro 3 3,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

2.17 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 4

2.18 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - standardowa szer. 50cm, 
montowana na wspornikach ściennych, kpl 2

2.19 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - bater zmywakowa
szt 2

2.20 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm, stojaca
szt 2

2.21 KNRW 
217/201/1

Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach otworów ssących
do 200˙mm - analogia - montaż wentylatorów na wlotach do kanałów wentylacyjnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2
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2.22 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

piony wodne 15,00*3 45,000000

2 piętro - podejscia wody (1,20+1,90+0,20)*2 6,600000

3 piętro - podejscia wody (0,20+1,50)*2 3,400000

RAZEM: 55,000000 m 55,000

3 Element Kody CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych
Przebudowa instalacji elektrycznej

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1 1,000000

2 Piętro 1 1,000000

3 Piętro 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 3,000

3.1 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy szt 7

3.2 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 1 1,000000

3 piętro 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.3 KNR 403/1125/1 Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25˙A, obudowa z tworzywa sztucznego, 
2 przyłączone przewody - wyłącznik dźwigu

Wyliczenie ilości robót:

Parter - wyłącznik dźwigu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.4 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 1 1,000000

3 piętro 1 1,000000

poddasze 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

3.5 KNR 403/1146/1 Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej, o powierzchni do 0,5˙m2 - tablica elektryczna w 
maszynowni dźwigu szt 1

3.6 KNR 508/312/2 Montaż na gotowym podłożu gniazd i podstaw bezpiecznikowych kompletnych z podłączeniem, 
gniazdo zamknięte, 1x63A - montaż rozłącznika bezpiecznikowego dźwigu w rozdxzielnicy 
parteru szt 1

3.7 KNRW 
508/114/4

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane 
do podłoża z cegły - korytko instalacyjne z PCV kabla zasilającego dźwig m 8

3.8 KNRW 
401/341/1

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości 
i szerokości 1/4x1/2 cegły - bruzdy pod podejścia do tablic parteru

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

3.9 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni 0,05˙m2, w betonie żwirowym o grubości do 30˙cm - przbicie 
otworów w wieńcu żelbetowym pod rury instalacyjne szt 2

3.10 KNRW 
508/108/4

Rury winidurowe układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do Fi˙47˙mm podejscia pionowe 
pod tablice rozdzielcze parteru (piętrową i dźwigu) m 3

3.11 KNRW 
508/212/3

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 
30˙mm2 - zasilanie maszynowni dźwigu

Wyliczenie ilości robót:

2,0+7,0+2,0 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

3.12 KNRW 
508/209/2

Przewody układane w tynku, wtynkowe, do 7,5˙mm2, podłoże różne od betonowego - przewody 
YDYp-żo 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 3*5 15,000000

3 piętro 3*5 15,000000

poddasze 10 10,000000

RAZEM: 40,000000 m 40

3.13 KNRW 
508/209/2

Przewody układane w tynku, wtynkowe, do 7,5˙mm2, podłoże różne od betonowego - przewody 
YDYp-żo 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 1*5 5,000000

3 piętro 1*5 5,000000

poddasze 1*5 5,000000

RAZEM: 15,000000 m 15
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3.14 KNRW 
508/302/2

Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi˙80˙mm, 3 wyloty, przewód do 
2,5˙mm2, mocowana na zaprawę szt

3.15 KNRW 
508/302/1

Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi˙60˙mm, 1 wylot, mocowana 
na zaprawę

Wyliczenie ilości robót:

parter 2 2,000000

2 piętro 4 4,000000

3 piętro 4 4,000000

poddasze 2 2,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

3.16 KNRW 
508/305/1

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej, montowane bezśrubowo, 3 
wyloty, przewód do 4˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

parter 2 2,000000

2 piętro 4 4,000000

3 piętro 4 4,000000

poddasze 2 2,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

3.17 KNRW 
508/307/2 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 1 1,000000

3 piętro 1 1,000000

poddasze 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

3.18 KNRW 
508/308/2

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany, 
świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:

parter 0 0,000000

2 piętro 1 1,000000

3 piętro 1 1,000000

poddasze 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.19 KNRW 
508/308/4 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykręcany

Wyliczenie ilości robót:

parter 1 1,000000

2 piętro 1 1,000000

3 piętro 1 1,000000

poddasze 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

3.20 KNRW 
508/309/5 (4)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5˙mm2, 
przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

parter 0 0,000000

2 piętro 1 1,000000

3 piętro 1 1,000000

poddasze 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

3.21 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1

3.22 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 4

3.23 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1

3.24 KNRW 
508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 1

4 Element Kody CPV: 45313100-5  Instalowanie wind
Demontaż istn. dźwigu oraz dostarczenie i montaż nowego dźwigu szpitalnego

4.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącego dźwigu szpitalnego - napędu ze sterowaniem, kabimy oraz 4 szt drzwi 
piętrowych kpl 1

4.2 KNR 733/105/1 Dźwigi szpitalne o nośności do 1000˙kg z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1˙m/sek, 
wysokość podnoszenia do 2 przystanków - analogia - dostawa i montaż w przygotowanym 
szybie  urządzenia dźwigowego wg. specyfikacji (kabina 1600x2400mm - kątowa, 4 przystanki + 
dodatkowe drzwi przystankowe EI60 w konsygnacji 1 piętra) kpl 1
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

24. Robocizna razem r-g 2 440,8095

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 440,8095

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,049

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,0084

3. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa, Fi˙15 szt 2

4. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1307 15 szt 2

5. Bednarka ocynkowana St0S 50x5˙mm (kotwy) m 1,25

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,9888

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 5,59265

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 8,12061

9. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55˙mm kg 7,77

10. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60˙mm kg 10,27

11. Blachowkręty szt 88,5342

12. Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z 
uchwytem, profilowany na pióro i wpust szt 354,2392

13. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14˙cm szt 73,633

14. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 115,081

15. Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x18x24 cm szt 595,47

16. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 434,95

17. Cegła wapienno-piaskowa pełna typ 1-NF(NFP) kl. 15, o wym. 25x12x6,5 cm szt 12,628

18. Cement murarski 15 kg 0,12

19. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,14635

20. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,39536

21. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 309,817

22. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,11224

23. Demontaż istniejącego dźwigu szpitalnego - napędu ze sterowaniem, kabimy oraz 4 szt drzwi 
piętrowych kpl 1

24. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,002

25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,41172

26. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,05955

27. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,05236

28. Dławik izolacyjny Wd-P13.5 szt 36

29. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,19576

30. Drewno opałowe kg 123,868

31. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 0,3966

32. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 14,46

33. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe łącznie z witryną oszklone m2 7,94

34. Drzwi wewnętrzne pełne o wym. 90x200 cm - z demontażu kpl 5,4

35. Drzwiczki rewizyjne do szachtu instalacyjnego o wym. 45x60cm szt 4

36. Dwuteownik stalowy IPE 140 kg 98,04

37. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 46,56245

38. Farba emulsyjna nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 80,17972

39. Farba emulsyjna nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, kolor dm3 117,61464

40. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 4,58988

41. Farba olejna do gruntowania kg 12,2

42. Farba olejna do gruntowania dm3 6,10217

43. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,134

44. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 9,37

45. Farba sucha naturalna ziemna kg 12,4966

46. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,32

47. Gips budowlany szpachlowy kg 588,8922

48. Gips budowlany zwykły kg 193,44

49. Główki bezpiecznikowe Bi-U 660V, 63A szt 1,03

50. Gniazdo wtyczkowe wtynkowe, izolacyjne podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V (jednolite blok) IP-44 
standard podstawowy szt 3,06

51. Grunt pokostowy dm3 8,9802

52. Grys do lastryka marmurowy t 0,54808

53. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 20,15812
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54. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,21

55. Hak montażowy (20, kN) szt 1

56. Haki do muru kg 0,64

57. Kanał wentylacyjny Fi 315mm 2-płaszczowy z ociepleniem mb 2,86

58. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 10,2135

59. Kołki rozporowe plastykowe szt 55,742

60. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 14,0608

61. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,7502

62. Kompletne urządzenie dźwigu szpitalnego wraz z montażem i wykonaniem  instalacji oświetlenia 
szybu, zasilania, sterowania i łączności alarmowej m 1

63. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 6

64. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1

65. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm szt 2

66. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14˙cm szt 3,4938

67. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x21˙cm szt 3,4584

68. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,284

69. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi˙20˙mm szt 4

70. Kształtki PP Fi˙20˙mm szt 47,2

71. Kształtki PP Fi˙25˙mm szt 9,9

72. Kształtki PP gwintowane, Fi˙20˙mm szt 4

73. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙20˙mm szt 4

74. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 18,6

75. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 24,16

76. Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi˙20˙mm szt 4

77. kształtki z PVC  fi 50 mm szt 1,8

78. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,3985

79. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 5,757

80. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,8892

81. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 1,212

82. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 80,739

83. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,8

84. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 8,32

85. Listwy aluminiowe maskujące m 14,6096

86. Łącznik klawiszowy bryzgoszczelny bakelitowy świecznikowy szt 3,06

87. Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy nf 430 szt 4,08

88. Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A szt 3,06

89. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 5,44

90. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 4,6056

91. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 1,1514

92. Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,5712

93. Masa tynkowa akrylowa "Atlas Cermit" N200, R200 kg 10,14

94. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,794

95. Nadproże prefabrykowane YTONG YN-200/24 o dł. belki 200 cm szt 8,16

96. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 6,9522

97. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 5,54528

98. Olej lniany techniczny kg 3,3852

99. Opłata za składowanie i utylizację materiałów na wysypisku m3 41,94

100. Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopów m3 1,61

101. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 47,886

102. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa Zdunbit PF m2 4

103. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia Polbit WF m2 4,6

104. Papier ścierny arkusz 45,3615

105. Pasta podłogowa bezbarwna kg 1,4508

106. Pianka poliuretanowa kg 2,7568

107. Piasek do zapraw m3 16,47433

108. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 3,1815

109. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 2,4102

110. Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, 
grub. 10 cm m2 10,731

111. Płyta styropianowa grub. 100mm m2 3,5659

112. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 
sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm m2 1,2051

113. Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x6 cm szt 222,794

114. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 40x40˙cm (GRES) m2 27,0296

115. Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 40x20cm m2 59,8026

116. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 15˙mm kg 1,48

117. Płyty pomostowe długie m2 0,14

118. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,05
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119. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 0,76629

120. Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 1,014

121. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙400˙mm szt 0,7298

122. Podstawa dachowa typ Pd-315 f-my Uniwersal szt 1

123. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,676

124. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi˙6˙mm St0S kg 80,16

125. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8˙mm kg 38,76

126. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙12˙mm kg 912,9

127. Projektowane przeniesienie zabudowy meblowej kuchni kpl 2

128. Przewód YDY 450/750V 5x16 mm2 m 11,44

129. Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm2 m 41,6

130. Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2 m 15,6

131. Przyłącze elastyczne z tworzywa sztucznego fi 15mm szt 12

132. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 12,24

133. Puszka odgałęźna metalowa, 4˙mm2, 3-wylotowa P-13.5 szt 12

134. Rozcieńczalnik dm3 2,13529

135. Rozcieńczalnik olejny kg 2,17

136. Rozłącznik bezpiecznikowy (3-bieg.) - z funkcją sygnalizacji i kontrolą termiczną D02-LTS/63-3 szt 1,02

137. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 12,506

138. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL47 m 3,12

139. Rura PP Fi˙20 mm m 11

140. Rura PP Fi˙20˙mm m 33

141. Rura PP Fi˙25˙mm m 16,2

142. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 18,228

143. Rura wywiewna PVC 110 mm szt 1

144. Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 5,2

145. Rury PVC przepustowe 110˙mm m 2,352

146. rury z PVC przepustowe 50mm m 0,7

147. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi˙1.2mm m2 3,5694

148. Siatka z włókna szklanego m2 3,8363

149. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0406

150. Sucha zaprawa do spoinowania kg 35,178

151. Syfony umywalkowe mosiężne szt 2

152. Szkło kopertowe "Vilaplex" m2 0,41912

153. Sznur konopny smołowany kg 0,16

154. Sznur konopny surowy kg 0,04

155. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 1,08

156. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 25,81309

157. Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160˙mm szt 16,64

158. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 1,51523

159. Taśma samoprzylepna m 4,24242

160. Taśma spoinowa m 3,03

161. Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 57,2

162. Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 18,75

163. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 11

164. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 19,68

165. Uchwyty stalowe kg 3,25

166. Umywalki porcelanowe szt 2

167. Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych , średnica 315mm szt 5,20814

168. Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 1,03

169. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00529

170. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 757,282

171. Wkładka bezpiecznikowa topikowa 63A szt 1,03

172. Woda przemysłowa m3 3,16659

173. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 2

174. Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 63A szt 1,03

175. Wywietrzak dachowy cylindryczny, średnica 315mm typ WLO 315 f-my Uniwersal szt 1

176. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,2717

177. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,6641

178. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,36058

179. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 201,4225

180. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona) kg 556,985

181. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 33,9014

182. Zaprawa murarska YTONG kg 175,0456

183. Zawór wodny czerpalny z tworzywa sztucznego M1 20mm szt 2

184. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙15˙mm szt 2

185. Zlewozmywak blaszany 2-komorowy - z demontażu szt 2

186. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 szt 1,23
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187. Złom ścierny kg 2,9016

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 12,4124

2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8008

3. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,7914

4. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,2999

5. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 10,47

6. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,016

7. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 2,0149

8. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 32,2431

9. Środek transportowy m-g 0,012

10. Środek transportowy (1) m-g 6,91717

11. Wyciąg m-g 56,60322

12. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,12

13. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,10072

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 135,80161


