
Gdańsk, dnia  . . .06.2015 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania REMONTU 
ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ROBOTAMI 
TOWARZYSZĄCYMI 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktur z dnia 2 września 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmiana w Dz.U.75/2005 

poz.664) 

 

REMONTU ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z 
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
 

1. Wymiana stolarki okiennej  

2. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 

3. Wymiana obróbek blacharskich  

4. Wymiana instalacji odgromowej 

5. Roboty malarskie 

6. Roboty tynkarskie 

7. Roboty murowe 

8. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych  

9. Roboty żelbetowe  

10. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

11. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

12. Rusztowania rurowe 

 
Zawartość opracowania : 

 

1. ST 00 - Część ogólna 

2. SST-01 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

3. SST-02 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu i fundamentowych 

4. SST-03 Roboty w zakresie ocieplenie stropu wełna mineralna 

5. SST-04 Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich 

6. SST-05 Roboty związane z wymianą instalacji odgromowej 

7. SST-06 Roboty malarskie 

8. SST-07 Roboto tynkarskie 

9. SST-08 Roboty murowe 
10.                        SST-09 Roboty ślusarskie 
11.                SST-10 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
12.                        SST-11 Wykonywanie pokryć dachowych 
13.                        SST-12  Roboty żelbetowe 
14.                        SST-13 Roboty kamieniarskie  
15.                        SST-14 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 

16. SST-15 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

17. SST-16 Roboty związane postawieniem i demontażem rusztowań rurowych 

 

 
Spis treści : 
 

1. Cześć ogólna  

2 .  Wymagania dotyczące materiałów  

3. Wymagania dotyczące sprzętu  

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

6. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru  

8. Opis sposobu odbioru robót  

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

10. Dokumenty odniesienia 
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ST 00 Część Ogólna 

1.Część Ogólna 
 

1.1 Nazwa zadania : 

REMONTU ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z 
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

 
1. Wymiana stolarki okiennej  

2. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu  

3. Wymiana obróbek blacharskich  

4. Wymiana instalacji odgromowej 

5. Roboty malarskie 

6. Roboty tynkarskie 

7. Roboty murowe 

8. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych  

9. Roboty żelbetowe  

10. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

11. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

12. Rusztowania rurowe 

 

 

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ST]:  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera :  

 

1. ST 00 - Część ogólna 

2. SST-01 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

3. SST-02 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu i fundamentowych 

4. SST-03 Roboty w zakresie ocieplenie stropu wełna mineralna 

5. SST-04 Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich 

6. SST-05 Roboty związane z wymianą instalacji odgromowej 

7. SST-06 Roboty malarskie 

8. SST-07 Roboto tynkarskie 

9. SST-08 Roboty murowe 
10.                        SST-09 Roboty ślusarskie 
11.                SST-10 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
12.                        SST-11 Wykonywanie pokryć dachowych 
13.                        SST-12  Roboty żelbetowe 
14.                        SST-13 Roboty kamieniarskie  
15.                        SST-14 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 

16. SST-15 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

17. SST-16 Roboty związane postawieniem i demontażem rusztowań rurowych 

 
1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych  
 
Przedmiotem jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. Zakres przewidywanych robót obejmuje 
wykonanie 

 

 Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu  

 Wymiana okien drewnianych  

 Wymiana instalacji odgromowej 

 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów  

 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej  

 Remont pokrycia dachu wraz z ociepleniem  
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1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  

a) roboty towarzyszące  

 Roboty rozbiórkowe  

 Wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich  

 Wykonanie nowej opaski wokół budynku  

 Uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadów  

 Przemurowanie kominów  

 Wymiana balustrad i remont schodów  

b) roboty tymczasowe  

 Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót  

 Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych  

 Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych  

 Rozebranie rusztowań  

 

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 
 

a) organizacji robót budowlanych: 

Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w umowie) teren remontu oraz komplet 

dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną. Od dnia przekazania terenu remontu (spisania proto kołu 

przekazania) do dnia zakończenia remontu (spisania protokołu odbioru końcowego) za teren remontu w pełni 

odpowiada Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budów 

lanym i współczesna wiedza techniczna.  

 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utr zymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochron; robót i ochrony 

osób postronnych mogących pojawić się na terenie remontu. Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega 

odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umów na ryczałtowa. Prowadząc roboty demontażowe i 

rozbiórkowe szczególna uwagę Wykonawca zwrócić powinien na istniejące wyposażenie obiektu (instalacje, 

urządzenia techniczne oraz meble, materiały okładzinowe), a w razie uszkodzenia zobowiązuje się Wykonawcę do 

jego odtworzenia. Po każdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontażu 

odpady porządkowane były na bieżąco, aby nie mogło dojść do skaleczenia osób przebywających na teren ie remontu. 

 

c) ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności zapewni dbałość o 

systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich 

segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami 

składowanie odpadów.  

 

d) warunków bezpieczeństwa pracy 

 W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych i montażowych należy zachować warunki 

bezpieczeństwa pracy robotników zapewniając im odpowiednie narzędzia i sprawne urządzenia.  

 Wszelkie roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych robotników, przy spełnieni u 

odpowiednich dla danego rodzaju robót przepisów b.h.p.  

 W czasie trwania remontu Wykonawca będzie utrzymywać teren remontu w stanie zgodnym z 

przepisami BHP i w odpowiednim porządku.  

file:///C:/Vvkonawca
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 Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonaw ca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

 Zasady montażu rusztowania :  

 
1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta. 

2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny by wykonywane zgodnie z  instrukcja 

producenta albo projektem indywidualnym.  

3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobę.  

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  

5. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.  

6. Rusztowania powinny posiada co najmniej:  

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z  rusztowania; 

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  

7. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczy i ogrodzić strefę niebezpieczna.  

8. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 

zachowania wymaganych odstępów miedzy stanowiskami pracy.  

 

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy  

 

Nie przewiduje się odrębnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy. Zamawiający udostępni p omieszczenia sanitarne 

dla pracowników. Materiały niezbędne do wbudowania dostarczane będą systematycznie, a do ich magazynowania 

Zamawiający udostępni pomieszczenia piwniczne. Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada 

bezpośrednio Wykonawca.  

 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu  

 

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów wykonywane mogą być droga dojazdowa ( 

wewnętrzna droga).  

 
g) ogrodzenie  

 

Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzen ia wymagają te miejsca, które 

kolidować będą z komunikacja piesza pozostałych pracowników  

h) zabezpieczenia chodników i jezdni  

 

Istniejące ciągi piesze przy budynku oraz jezdnia ze względu na znaczna odległość od budynku nie wymagają 

odrębnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w którym ustawiony będzie kontener na odpady 

w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby każdorazowo po zmianie roboczej uporządkować to miejsce z 

odpadów, szczególnie pochodzenia szklanego, aby nie doszło do skale czeni osób postronnych lub pracowników.  

 

1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV. 
 

a) słownik główny 
 

grupa robót - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

klasa robót - 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

kategoria robót- 45421110-8 Instalowanie ram okiennych i drzwiowych 

klasa robót - 45450000-6 Roboty budów lane wykończeniowe, pozostałe  

kategoria robót -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

grupa robót - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

klasa robót -45320000-6 Roboty izolacyjne 

kategoria robót -45321000-3 Izolacja cieplna 
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kategoria robót 45324000 -4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

 

grupa robót - 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

klasa robót - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

kategoria - 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej  

klasa robót - 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

kategoria robót -45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

 
grupa robót - 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

klasa robót - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

kategoria robót -45111000-8 Roboty w zakresie burzeń i a. roboty ziemne  

grupa robót - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

klasa robót - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

kategoria robót -45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

b) słownik uzupełniający IA27-7 Remont 

1.7. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto zgodnie z określeniami ujętymi w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 200b roku Nr 156, pozycja 1118 z późniejszymi 

zmianami). 

1.7.1 Roboty budowlane. 

Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.7.2 Remont. 

Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 

innych niż użyto w stanie pierwotnym,  

1.7.3 Urządzenia budowlane związane z   obiektem budowlanym. 

Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 

pod śmietniki.  

1.7.4 Aprobata techniczna.  

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

1.7.5. Wyrób budowlany.  

Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów  o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.  

1.7.6. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

1.7.7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Część Ogólna  

1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robó t 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacje dotyczących, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiałów, które będą załączo ne do protokołu odbioru robót. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do 

obrotu i powszechnego stosowania v budownictwie są właściwie oznaczone:  
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 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Qe zapewnieni 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji 

zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna mające ist otny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacja na znak 

bezpieczeństwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagali podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia.  

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska 

aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana 

przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.  

 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań:  

- bezpieczeństwo konstrukcji.  

- bezpieczeństwo pożarowe.  

- bezpieczeństwo użytkowania,  

- warunki higieniczne i zdrowotne. 

- warunki ochrony środowiska.  

- warunki ochrony przed hałasem i drganiami,  

- oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań n ic mogą być zastosowane przy realizacji 

budowy. Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga zgody Inwestora. W 

przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor może nakazać 

rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość należnego wynagrodzenia, użyte do remontu 

materiały powinny spełniać minimalne parametry podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej 

wskazania na materiały należy traktować jako przykładow e, ze względu na postanowienia ustawy Prawo zamówień 

publicznych i w związku z tym dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem, że wyroby 

powinny charakteryzować sic parametrami technicznymi i jakościowymi nie gorszymi niż podane w dokume ntacji 

projektowej. 

 

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport materiałów. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie i transport materiałów. Materiały należy 

składować zgodnie z zaleceniami producenta tak. by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utrata 

parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi zapewniać również bezpieczeństwo dla osób 

znajdujących się w pobliżu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu 

remontu w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

2.4. Kontrola jakość materiałów. 
 

Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i musza 

posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty m etapie ich 

wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Na każdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość i spełnienie parametrów technicznych 

dostarczanych na teren remontu materiałów. W razie wątpliwości co do jakości materiałów Inspektor nadzoru może 

zażąda przeprowadzenie badan tych materiałów. W razie pot wierdzenia zastosowania niewłaściwego materiału koszt 

badan ponosi Wykonawca.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SSJ. Sprzęt znajdujący się na budowie musi 

posiadać świadectwa stwierdzające jego dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju  robót. Dokumenty takie 

upoważniony pracownik Wykonawcy winien przedstawić na każde żądanie Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia znajdujące się na budowie w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z  

ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, 

użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami  BHP. albo oferta, dokumentacja lub specyfikacja 

techniczna. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków transportu, które zapewnia dobra 

jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych 

użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewniać sprawne prowadzenie robót, bez 

zbędnych przerw i przestojów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na 

własny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z 

warunkami umowy oraz warunkami wydany mi przez zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich  zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę u wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Ponieważ roboty 

prowadzone będą w czynnym obiekcie należy uwzględnić okresowa konieczność wykonywania robót w godzinach 

popołudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace związane i  instalacjami 

wodociągowymi nie mogą zakłócać normalnej pracy obiektu,  a każdorazowa możliwość zastawienia wody musi być 

uzgadniana z Dyrekcja.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ BADANIAŃ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakośc i robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, pozwalający w każdym okresie procesu remontowego dokonanie takiej kontroli 

Wszystkie koszty związane z sprawdzaniem jakości materiałów i robót ponosi Wykonawca jeżeli badania t e 

potwierdza nieprawidłowości. Parametry jakościowe określają SST  

 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

u źródła ich wytwarzania.  Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz 

producenta materiałów. Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych 

badan obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że zastosowane mater iały lub roboty są niezgodne z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan 

poniesie Inwestor.  
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6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyro by i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),  

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

a) Polska Norma lub 

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (PV. U.Nr 99, poz. 

637). 

W przypadku materiałów, dla których u w. dokumenty są wymagane przez SST. każda ich partia dostarczona do 

robót posiadać te dokumenty, określające u sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU. 
 
7.1. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prog ramu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202. poz. 2072). i dostarczony będzie Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiał pomocniczy do 

określenia ceny ofertowej, która będzie cena ryczałtowa.  

 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w 

jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prze d tym terminem. Odstępstwa pomiędzy 

wynikami obmiaru a przedmiarem zostaną spisane protokolarnie. Jakikolwiek błąd lub  przeoczenie (opuszczenie) w 

ilości robót przy wycenie ceny ryczałtowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiary robót przeprowadzane będą przed częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. Ob miarów robo zanikowych 

należy dokonać w czasie ich wykonywania, a robót ulęgających zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiarów robót 

należy dokonywać dla każdej pozycji przedmiaru w sposób, w jednostkach i z dokładnością podana w opisie tej 

pozycji w KNR-ach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających.  

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych technicznych i lub w KNR -ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

Dla robót objętych umowa określa się następujące rodzaje odbiorów robót:  

- odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu,  

- odbiór częściowy robót,  

- odbiór końcowy robót,  

- odbiór ostateczny pogwarancyjna robót.  
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8.2. Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu. 
 
Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikowych oraz robót ulęgających 

zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac  i nakazania 

Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich odkuć lub otworów niezbędnych do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłasza 

gotowość do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu trzech dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze 

prowadzenie robót lub nakazując usuniecie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót możliwe jest dopiero po 

stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunięcia wszystkich usterek. Odbiór robót zanikowych i robot ulęgających 

zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót należy dokonać 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru 

 

8.3. Odbiór częściowy robót. 
 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i Specyfikacja 

Techniczna wykonanych robót. Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robót do  odbioru częściowego. 

Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w 

toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty 

do czasu ich usunięcia. Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

8.4. Odbiór końcowy robót. 
 

Odbiór końcowy robót jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z dokumentacja 

projektowa oraz specyfikacja techniczna. Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego 

Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru, który wyznacza na tej podstawie terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w 

skład której wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy 

dokonuje oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, prób szczelności, 

protokoły pomiarów badan, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych 

robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo 

powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do 

zgłaszania zastrzeżeń, uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych czynności odbior owych sporządza się 

protokół, który winien zawierać ustaleni; poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu 

odbioru. Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki
 

(również w stosunku do kompletności wymaganych 

dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie 

może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykony wane pod nadzorem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem 

inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a Inspektor 

nadzoru ponownie pisemnie potwierdził swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca 

winien usunąć własnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca 

zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, prosząc o doda tkowe odebranie zakwestionowanych robót Po 

protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznane za zakończone, co stanowi początek 

biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w 

wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku 

wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkowa wykonanego remontu, a powstałych z winy 

Wykonawcy. Inwestor może żądać obniżenia wynagrodze nia umownego. Jeżeli wady stwierdzone, a czasie odbioru 

uniemożliwiają Użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny ostateczny. 
Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamiając o 

tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek 

powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót, a nie widocznych przy odbiorze końcowym z  przeprowadzonych 

czynności spisywany jest protokół na zajadach jak dla odbioru końcowego.  
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
 

Cena ryczałtowa jaka rozlicza się Inwestor z Wykonawcą powinna uwzględniać wszystkie roboty określone w 

przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie wynika z przepisów Prawa 

Budów lanego i przepisów BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczałtowej jest koszto rys ofertowy złożony przez 

Wykonawcę jako załącznik do umowy i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót i 

dokumentacje projektową. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, 

badania i wymagania określone dla te pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za dana pozycje 

w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i  wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysowa. Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu podane są 

w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegółowych) lub określają je pozycje przedmiaru  opartego na KTNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 

10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994  r. - Prawo budów lane (jednolity tekst Dz. U. z  2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pózn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 st\cznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 

poz.1655 z poz. zm)..  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poz. zm.).  

 

10.2. Rozporządzenia 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47.  poz. 401). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź. zm).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.)  
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SST-01 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 

1. Część ogólna  
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania -wymiany stolarki okienno 

drzwiowej.  

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem wymiany stolarki okienno drzwiowej.  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
1.6. Kody CPV 
Grupa robót - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robot - 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Kategoria robót - 45421110-8 
 

2. Wymagania dotyczące materiałów.  
 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

 Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót  

W budynku stolarka drzwiowa i okienna w częściach wspólnych w całości podlega wymianie. Stolarki; okienną należy wymienić na 

okna pcv . 

Wymagania stolarki okiennej: 

 Okna pcv  o współczynniku U = 1,3 W/m2K 

 Wyposażone w nawiewniki automatyczne 

 Okna parteru klasy RC2 z szybą zespoloną P4A 

Wymagania stolarki drzwiowej: 

 Drzwi aluminiowe zew. klasy przeciwpożarowej EI30, bezprogowe, z wypełnieniem pełnym oraz panelem szklanym (szkło 

bezpieczne, antywłamaniowe) zawiasy z łożyskami kulkowymi, wyposażone w samozamykacz, bolec antywłamaniowy, 

system klamka-pochwyt, zamek elektromagnetyczny 

 Drzwi wewnętrzne o konstrukcji stalowej z wypełnieniem szkłem hartowanym bezpiecznym 

 Drzwi wewnętrzne o konstrukcji stalowej z wypełnieniem szkłem hartowanym bezpiecznym, klasy przeciwpożarowej EI60S 

 Dzrwi wewnętrzne aluminiowe pełne 

3. Sprzęt.  
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.Transport 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
4.2. Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w środkach 
transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących 
tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi 
pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy 
okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
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4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku 
oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za pomocą elementów 
mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi. W przypadku ładowania 
wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

5. Wykonanie robót  
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
5.2.Roboty przygotowawcze. 
Wykucie z muru istniejących okien i drzwi 
5.3.Wymiana okien 
Stolarka okienna i drzwiowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Podstawowe czynności przy wykonywaniu 
wymiany okien i drzwi obejmują: 

 zdjęcie skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej, 

 demontaż ościeżnic, 

 montaż nowej stolarki, 

 regulacja stolarki okienno drzwiowej. 

5.4. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
5.4.1. Usytuowanie okna / drzwi w ościerzach 
5.4.1.1. Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary 
wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościerza powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu 
rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
5.4.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże 
ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 
5.4.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
5.4.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury, 
wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są 
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników 
okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest 
niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy 
natomiast usuwać klocków podporowych. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek 
jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 
mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub 
drzwi. 
5.4.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu 
5.4.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za 
pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy 
otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
5.4.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania 
stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
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Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia 
szczeliny między oknem a ścianą. 
5.4.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu 
lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory wewnętrznej 
kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
5.4.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy 
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
5.4.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a 
ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej 
oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych taśm 
rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a 
tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej 
od temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady 
umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiałów 
izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w 
reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą 
być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do 
odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych paro przepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paro przepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości 
przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

 

6.2.Badania przed przystąpieniem dci robót 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać: 

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych w przypadku stolarki okienno - drzwiowej określonej w projekcie. w przypadku żądania ich przez 
Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych okien i drzwi  

6.3.w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie przez Wykonawcę aprobat technicznych użytych materiałów 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Kontroli jakości będzie 

podlegać : 

 Sposób osadzenia ościeżnic 

 Zamocowanie i uszczelnienie stolarki 

 Prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie 

 Właściwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych i drzwiowych 
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7. Obmiar robót  
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
7.2.Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8. Odbiór robót  
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
8.2.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności  
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wymiana okien, 

 wymiana drzwi zewnętrznych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
10.2. Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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SST-02 Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu i ścian fundamentowych 
 

1. Część ogólna.  
1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń BSO. 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
prace towarzyszące. 

• odbicie odspojonych tynków, 
• przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
• przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie, 
• sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, 
• sprawdzenie nośności kołków w podłożu,  

obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.: 
• zamontowanie listwy cokołowej, 
• zamontowanie narożników ochronnych, 

• zamontowanie profili okiennych, 

• obrobienie dylatacji listwą kątową, 

• montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych 
1.4.Kod CPV 
Grupa robót - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robot - 4532000-6   Roboty izolacyjne 
Kategoria robót - 45321000-3 Izolacja cieplna 
Kategoria robót - 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane  z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - 
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.  

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

2.1 Zalecenia ogólne. 

Podstawowe materiały izolacyjne 
Do ocieplania ścian zewnętrznych używa się najczęściej dwóch podstawowych materiałów termoizolacyjnych:  
wełnę mineralną oraz polistyren ekspandowany zwany potocznie styropianem (na części podziemne budynku  
zaleca się polistyren ekstrudowany). Każdy z nich ma swoje wady i zalety, natomiast wszystkie cechują  
wysokie parametry cieplne, czyli niski współczynnik przewodzenia λ , przy jednoczesnym wysokim oporze  
cieplnym. 
 
Styropian  
To najczęściej wybierany rodzaj materiału termoizolacyjnego przy ocieplaniu ścian zewnętrznych domów 
jednorodzinnych. Swoją popularność zawdzięcza bardzo dobrym parametrom izolacyjnym (współczynnik  
przewodzenia ciepła λ wynosi od 0,045 do 0,033 W/(m2K). przy jednoczesnej niskiej cenie. Wysokie  
właściwości termiczne polistyren zawdzięcza swojej budowie, złożonej z granulek wypełnionych powietrzem  
(stanowi ono nawet 98% objętości styropianu). Decyduje to także o wadze styropianu. która należy do  
najniższych wśród materiałów izolacyjnych jedna paczka waży ok. 5 kg, dzięki czemu jest łatwa w  
przenoszeniu. Z niewielką masą płyt wiążą się także kolejne zalety tego materiału. Przede wszystkim nie  
obciążają one konstrukcji, są łatwe w montażu i nie wymagają stosowania dużej ilości łączników  
mechanicznych, co wpływa nie tyle na cenę systemu. ale przede wszystkim przyspiesza prace. Dodatkowo  
styropian charakteryzuje się niską nasiąkliwością wody, dzięki czemu jest odporny na jej działanie. 
Jednak styropian ma także cechy, które w pewnych sytuacjach mogą okazać się negatywne. Przede wszystkim  
cechuje się niską paroprzepuszczalnością , co oznacza. że wentylacja grawitacyjna w budynku może okazać  
się niewystarczająca. W domach energooszczędnych, o wysokich parametrach cieplnych. w których  
zamontowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, problem ten nie występuje, a do poziomu  
paroprzepuszczałności przywiązuje się coraz mniejszą wagę. Bardziej istotną cechą styropianu jest jego słaba  
izolacyjność akustyczna, co oznacza. że ściany mogą nie tłumić dźwięków z zewnątrz w wystarczającym  
stopniu. Jeśli jednak do budowy muru użyje się ciężki materiał konstrukcyjny, nie będzie to miało takiego  
znaczenia. Styropian jest także mało odporny na ogień i zaliczany jest do przedostatniej kategorii E, pod  
względem łatwopalności. Plonie w temperaturze już ok. 80°C, topiąc się, co może być przyczyną  
rozprzestrzeniania pożaru (płonące krople mogą spadać na kolejne elementy budynku). Jednak styropian  
gaśnie po odsunięciu od źródła ognia. Styropian wykazuje się także minimalną odpornością na niektóre  
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chemikalia, szczególnie te zawierające smolę oraz rozpuszczalniki bitumiczne i organiczne, a także olej  
opałowy i benzynę. Do uszkodzenia może dojść nie tylko przy bezpośrednim kontakcie, ale także w wyniku  
działania samych oparów rozpuszczalnikowych. 
Styropian oznaczany jest symbolem EPS , który zastąpił stare oznaczenie FS. Pojawiająca się za nim wartość  
oznacza grubość płyty a następna jej gęstość. Najbardziej miękki jest styropian o symbolu EPS 50-042 i  
używa się go przy ocieplaniu ścian metodą lekką suchą lub w ścianach trójwarstwowych. W metodzie  
bezspoinowej należy stosować styropian o większej gęstości EPS 70-040 — EPS 100-36. Najtwardsze płyty EPS  
200-036 i EPS 250-036 są rzadko stosowane. Warto też zwrócić uwagę, że przy wyższej gęstości, polepszają  
się parametry izolacyjne, a także zwiększa się twardość płyt. Dostępne są także płyty styropianowe z  
domieszką grafitu, który poprawia ich współczynnik przewodzenia ciepła λ bez zwiększania gęstości. Bardzo  
ważne jest, aby do ocieplania używać styropianu sezonowanego, dzięki czemu nie dojdzie później do  
powstawania naprężeń w płytach zamocowanych na ścianie. W ich wyniku, uszkodzeniu może ulec elewacja, a  
także mogą powstać szczeliny między płytami, które stanowić będą mostki termiczne. Niestety nie ma  
możliwości sprawdzenia jakości płyt styropianowych we własnym zakresie. Jedyne co można samemu  
potwierdzić to zgodność z wagą.  
Według normy PN-BN--13163, minimalny ciężar styropianu wynosi: 
- dla EPS 50 minimum 11 kg/m 3 
- dla EPS 70 minimum 13.3 kg/m 3 
- dla EPS 100 minimum 17,5 kg/m3 
 
 Polistyren ekstrudowany.  
To twardszy rodzaj polistyrenu, który swoją wytrzymałość zawdzięcza odmiennej metodzie produkcji, niż w  
przypadku polistyrenu ekspandowanego. Powstaje on w wyniku sprasowywania masy polistyrenowej, po  
uprzednim dodaniu do niej środka pianotwórczego (produkcja zwykłego styropianu polega na spienianiu  
polistyrenowych granulek). Polistyren ekstrudowany ma parametrami cieplnymi (jego współczynnik  
przewodzenia ciepła λ wynosi 0,027-0,038 W/(m 
2K). Z uwagi na wysoką wytrzymałość zalecany jest do  
ocieplania podziemnych części budynku (ściany fundamentowe, piwniczne, tarasy). Można go również używać  
na ścianach zewnętrznych, jednak z uwagi na wysoką cenę jest to rozwiązanie rzadko spotykane. Polistyren  
ekstrudowany oznaczany jest symbolem XPS. Dostępny jest, w odróżnieniu od zwykłego białego styropianu, w  
różnych kolorach: różowym, zielonym lub innym. Charakterystyczną cechą polistyrenu ekstrudowanego jest  
jego odporność na naprężenia ściskające, która wynosi od 200 do 700 kPa. lm wyższa jest ta wartość, tym w  
„.trudniejszych” miejscach materiał może być stosowany, np. polistyren XPS 700 przeznaczony jest do dachów  
o konstrukcji odwróconej, natomiast XPS 200 do ścian. 
 
Welna mineralna.  
Pod względem surowców używanych do produkcji, wyróżnia się dwa rodzaje wełny mineralnej: skalną o  
lepszej odporności na ogień oraz szklaną bardziej sprężystą. Poza tym oba rodzaje niewiele się różnią w  
zakresie pozostałych parametrów. Wełna mineralna jest bardzo dobrym izolatorem, zarówno cieplnym (jej  
współczynnik przewodzenia ciepła λ w zależności od gęstości objętościowej nie przekracza 0,042 W/(m2K)),  
jak i akustycznym (współczynnik pochłaniania dźwięków wynosi z reguły 1, co powinno być określone w kodzie  
na opakowaniu przy oznaczeniu AW, im wyższa wartość tego współczynnika, tym gorsze parametry 
akustyczne). Wełna mineralna stanowi także bardzo dobrą ochronę przeciwogniową, ponieważ zaliczana jest  
do materiałów niepalnych według normy europejskiej znajduje się w klasie A1, A2. Pod wpływem wysokiej  
temperatury i ognia, nie wydziela szkodliwych substancji oraz powstaje bardzo niewiele dymu (klasa s1). Nie  
tworzą się również płonące krople (klasa d0). Wełna mineralna jest też paroprzepuszczalna (współczynnik  
dyfuzyji pary wodnej δ dla wełny mineralnej wynosi 480 x 10 -4 (g/(m*h*hPa), czyli jest o ok. 50 razy mniejszy  
niż w przypadku innych materiałów izolacyjnych). Z drugiej strony jednak materiał ten dość łatwo wchłania  
wodę, a po zawilgoceniu traci swoje właściwości termoizolacyjne. Dlatego fabrycznie impregnowane są  
środkiem zmniejszającym ich nasiąkliwość. 
Do ocieplania ścian metodą bezspoinową stosuje się dwa rodzaje wełny mineralnej zwykłą, o rozproszonym  
ukladzie wlókien oraz lamelową, o poprzecznym układzie włókien. W pierwszym przypadku używa się płyt  
twardych o gęstości powyżej 120 kg/m3. Pojawiły się także płyty, w których zastosowane zostały dwie  
gęstości: z wierzchu płyta jest twardsza, dzięki czemu stanowi lepsze podloże pod warstwę zbrojoną i tynk,  
natomiast pozostała część płyty jest bardziej miękka i sprężysta, przez co łatwiej jest przykleić ją do muru.  
Wierzch oznaczony jest specjalnym nadrukiem, ponieważ bardzo ważne jest naklejanie płyt odpowiednią  
stroną. Płyty lamełowe, chociaż mają nieco niższy współczynnik przewodzenia ciepła λ , to charakteryzują się  
kilkakrotnie większą wytrzymałością na rozrywanie i elastycznością. Sprzedawane są w małych formatach  
(długość 120 cm, szerokość 20 — 40 cm), dzięki czemu zmniejsza się ciężar pojedynczej płyty.  
Do ich mocowania potrzeba też znacznie mniej łączników mechanicznych (w niektórych przypadkach można z nich  
nawet zrezygnować). 
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Łączniki mechaniczne 
Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego 220mm - ocieplenie 
ścian. 

• z trzpieniem z tworzywa sztucznego o długości 90mm - ocieplenie ościeży .Ponadto rodzaj łączników i ich liczbę należy 
dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń producenta systemu ociepleń. 

Kołki rozporowe – wkręcanie lub wbijanie, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy 

stalowej z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 

Profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznych o 

frezowanych krawędziach. 

 

Grunt. 

Wodorozcieńczalny płyn w postaci gotowej do użycia. 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Wygląd Jednorodna, gęsta o barwie wg katalogu 
producenta 

2 Gęstość [g/cm2] 1.15+/- 7% 

3 Zawartość suchej substancji [%] 34 +/- 7% 

4 Strata prażenia [%] 
- w temperaturze 450 °C 
- w temperaturze 900 °C 

 
77,0 +/- 6% 
86,5 +/- 6% 

 
Listwy wykończeniowe. 
Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. W przypadku galwanizowanej 
listwy lub siatki zalecana minimalna grubość powłoki cynku wynosi 20rr.m (≥275 g/m2. Dopuszcza się zastosowanie listew 
wykonanych z aluminium lub PCV. 
 
Zaprawa klejąca – mocowanie styropianu/wełny mineralnej 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 wygląd Sucha jednorodna mieszanka bez zbryleń 

2 konsystencja [cm] 10 +/-1 

3 plastyczność [cm] 15 +/-2 

4 odporność na spływanie z powierzchni poziomej Brak spływania 

5 odporność na powstawanie rys. skurczowych w 
warstwie grubości 8 mm 

Brak rys 

6 
 

przyczepność [MPa]  

do podłoża mineralnego 

 w stanie powietrzno suchym 

 po 24h zanurzenia w wodzie 

 po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 
≥ 0,30 

do styropianu 

 w stanie powietrzno suchym 

 po 24h zanurzenia w wodzie 

 po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

 
≥ 0,10 
≥ 0,10 
≥ 0,10 

7 zdolność przeprężana rys. [mm] ≥ 5 

8 maksymalna grubość klejonej warstwy [mm] ≤ 10 
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Siatka z włókna szklanego. 
Parametry  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Rodzaj splotu Uniemożliwiające przesuwanie się 
oczek siatki 

2 Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniająca odporność 
na działanie środowiska alkalicznego 

3 Wymiary dostateczne Szerokość – nie mniej niż 100 cm 
Długość – nie mniej niż 50 m 

4 Wymiary oczek Nie mniej niż 3 mm 

5 Gramatura Nie mniej niż 145 g/m2 

6 Strata prażenia w temperaturze 625°C 10%-25% masy 

7 Siła zrywające wzdłuż osnowy wątku dla próbek 
a. przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 
b. przechowywanych w wodzie destylowanej 
c. przechowywanych w roztworze wodnym NaOH 
d. przechowywanych w wodnym roztworze 

cementowym 

 
nie mniej niż 1500N 
nie mniej niż 1200N 
nie mniej niż 600N 
nie mniej niż 600N 

8 Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy wątku) dla próbek 
a. przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 
b. przechowywanych w wodzie destylowanej 
c. przechowywanych w roztworze wodnym NaOH 
d. przechowywanych w wodnym roztworze 

cementowym 

 
nie więcej niż 3,5% przy sile 1500N 
nie więcej niż 3,5% przy sile 1200N 
nie więcej niż 3,5% przy sile 600N 
nie więcej niż 3,5% przy sile 600N 

 
 

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 wygląd Sucha jednorodna mieszanka bez zbryleń 

2 konsystencja [cm] 10 +/-1 

3 plastyczność [cm] 15 +/-2 

4 odporność na spływanie z powierzchni poziomej Brak spływania 

5 odporność na powstawanie rys. skurczowych w 
warstwie grubości 8 mm 

Brak rys 

6 
 

przyczepność [MPa]  

do podłoża mineralnego 

 w stanie powietrzno suchym 

 po 24h zanurzenia w wodzie 

 po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 
≥ 0,30 

do styropianu 

 w stanie powietrzno suchym 

 po 24h zanurzenia w wodzie 

 po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

 
≥ 0,10 
≥ 0,10 
≥ 0,10 

7 zdolność przeprężana rys. [mm] ≥ 5 

8 minimalna grubość warstwy zbrojonej całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie 
siatki zbrojącej 

 
Tynk akrylowy/mineralny 
Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosować tynk akrylowy średnioziarnisty gr.2mm faktura baranek wg kolorystyki 
elewacji. Wykonawca jest zobowiązany na 10 dni przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek wypraw elewacyjnych o 
wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym który zostanie wybrany do wykonania ociepleń. 
Systemowy tynk mineralny, akrylowy kolorowy lub biały dwukrotnie malowany farbą silikonową,  
Kolorystyka - dobór koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiającym 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Postać Ciekła masa gotowa do użycia 

2 Wygląd zewnętrzny Jednorodna masa po zmieszaniu 

3 Zawartość suchej substancji Dla mas tynkarskich – różnica nie większa 
niż +/- 5% od wartości podawanej przez 
producenta 

4 Straty prażenia Różnica nie większa niż +/- 10% od wartości 
podanej przez producenta 

5 Konsystencja [mm] Ciekła jednorodna masa 

6 Odporność na rysy [mm] Brak rys w grubości równej dwukrotnej 
grubości zalecanej lub w grubości 
wynikającej z technologii nakładania 

7 Minimalna grubość warstwy wyprawy [mm] 2 

8 Przyczepność [N/mm2] 0,2 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót  

budowlanych zgodnie z. założoną jakością;  

3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
3.2.Należy użyć - 

• myjka ciśnieniowa, 
• wiertarka wolnoobrotowe - mieszadło wolnoobrotowe, 
• rusztowanie robocze, 
• narzędzia ręczne. 

Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem technologicznym wykonanie robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcją producenta materiałów. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 
robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a takie wymagania specjalne.  
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
5.2.Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy zastosować określony zestaw - system ociepleń. 
Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów. Właściwości poszczególnych komponentów zestawu 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w pkt.2. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie możliwe warunki w jak 
będą wykonywane roboty. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane 
atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty zakryte. 
Sprawdzenie przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu: 

• nośności podłoża, 

• nasiąkliwości podłoża, 

• równości powierzchni, 

• czystości podłoża, 

• nośności łączników mechanicznych, 

• przyczepności zaprawy klejowej do styropianu i podłoża. 

Nośność i przyczepność zaprawy klejowej powinna być sprawdzona poprzez przyklejenie próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm, 
warstwą kleju o grubości do l cm. Podczas próby odrywania po 72 godzinach zerwanie powinno nastąpić w styropianie. Z 
wymienionych czynności należy sporządzić protokół z podaniem lokalizacji punktów pomiarowych - szkic, danych pomiaru i opis 
badania z podaniem opisu zastosowanych narzędzi i urządzeń. 

Badania w czasie robót. 
W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić: 

• przyklejenie i mocowanie mechaniczne płyt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej płyty, poprzez 
zbadanie:  
a) równości powierzchni, 
b) układu i szerokości spoin, 
c) liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych 

Klej powinien być nanoszony metodą pasmowo-punktową. Pasek kleju na brzegu płyty powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 
3cin. Na pozostałej powierzchni masę należy umieścić plackami o średnicy 8-12cm. Grubość warstwy klejowej nie powinna 
przekraczać 1 cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie mniej niż 40%. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w 
spoinach. Płyty izolacyjne należy przyklejać na mijankę rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z przesunięciem krawędzi 
poziomych minimum 15cm. Nierówności oraz uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Kołkowanie systemu powinno można wykonywać po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz nie mniej niż po upływie 24 godzin. Kołki 
należy umieszczać w miejscach placków kleju. Głębokość mocowania kołków powinna być dostosowana do stanu podłoża lecz nie 
może wynosić mniej niż 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia należy odbić wszystkie tynki ościeży, oraz pod podokiennikiem wykuć 
bruzdę o grubości % cegły, pozwalającą na umieszczenie ocieplenia. 

• zamontowanie profili wykończeniowych oraz obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie, profile wykończeniowe, gzymsy, obróbki attyk z płyt wodoodpornych powinny być montowane po wykonaniu 
izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 
powierzchni ściany przed wodami opadowymi. Obróbki blacharskie powinny być wysunięte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej 
na szerokość min 4cm. 
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• wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać po przeszlifowaniu płyt styropianowych, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 dni od 
przyklejenia płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy, jeżeli przyklejenie zostało wykonane w okresie wiosenno-letnim. 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
wtopiona w klej oraz w żadnym wypadku nie powinna leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Pasy siatki powinny być 
przyklejane z zakładem wynoszącym ok.l5cm. Styk wykonanego ościeża należy uszczelnić taśmą rozprężną. W narożnikach okien 
należy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej o wymiarach min. 25 x 35 cm. 

• wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno być wykonywane nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej 
phi oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy. W celu uniknięcia widocznych linii styku płaszczyzn kolejnych działek roboczych należy 
zapewnić odpowiednią ilość robotników. Czas schnięcia zależy od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wyprawę tynkarską 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi - nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz. 

• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 
Wszystkie wymagania dotyczące robót powinny być zgodne z wymaganiami producenta zestawu - systemu ociepleń. Roboty 
związane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno być wykonywane w temperaturze od +5 do +25°C o ile 
aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunków zastosowania systemu. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w  nawiązaniu do 

dokumentów odniesienia.  

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00   
6.2.Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 

• uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót, 

• zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia, 

• datę ważności zastosowanych wyrobów, 

• kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 

• odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 

• wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP 

Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności zastosowanych profili i 
uszczelnień. 
Końcowy odbiór systemu - po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości nadanej struktury oraz barwy 
tynku. 
Odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt na łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich 
kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;  

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

7.2 Jednostką obmiaru jest 1m2 BSO z użyciem płyt styropianowych lub wełny mineralnej o określonej grubości. 

 

8.Opis sposobu odbioru robót budowlanych.  
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

8.2.Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. 
 
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt.6. innych dokumentach odniesienia dały wyniki pozytywne. Odbiorom częściowym podlegają wszystkie roboty 
zakryte. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

9.2.Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących według zakresu w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• zakupienie i dostarczenie materiałów, 

• przyklejenie płyt styropianowych lub wełny mineralnej na klej systemowy, 

• zamocowanie płyt łącznikami mechanicznymi, 

• wykonanie warstwy zbrojonej siatką, 

• wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, 

• wykonanie obróbek miejsc szczególnych elewacji: dylatacji. narożników, cokołów, uszczelnień, połączeń z ościeżnicą itp. 

• montaż i demontaż rusztowań roboczych. 

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych , w tym wszystkie 
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

1. ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych - Złożone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi. 
2. E TAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej 

ociepleń ścian zewnętrznych. 
3. PN:E'N 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 

Specyfikacja". 
4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 

styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External Thermallnsulation Composite System) 
5. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334'2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych budynków. 

6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku. 
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SST-03 Ocieplenie stropu granulatem z wełny mineralnej 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
polegających na ocieplaniu stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji termicznej 
dachu w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku  
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji. 
Izolacja podasza – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego oraz ułożenie warstwy izolacji. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami 
obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową wykonawczą, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały termoizolacyjne – wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających 
do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinny odznaczać się: 
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (ë), 
- małą gęstością objętościową (kg/m3), 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na wpływy biologiczne, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- odpornością ogniową. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Granulat dostarczany jest  w postaci wełnianych strzępków nasączonych impregnatem zlepiającym i hydrofobizujacym (olej 
mineralny) o współczynniku przewodzenia ciepła 0,045 W/(m.K).  
Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie 
technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.  
Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów 
budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
2.3. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczamy granulat z wełnę mineralnej spełniający wymagania zawarte w określonych warunkach w 
aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 
2.4. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych w robotach izolacyjnych stropodachów wentylowanych zalicza się: 
- kominki wentylacyjne w celu poprawy skuteczności wentylacji, 
Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat 
technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu 
techniczno-technologicznego w budownictwie. 
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3. Maszyny oraz sprzęt techniczny i bhp 
3.1 Maszyny i urządzenia 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
3.2. Sprzęt techniczny i bhp 
1. Wiertarka udarowa. 
2. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
3. Ubrania ochronne i robocze. 
4. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej kominkach wentylacyjnych. 
5. Kaski ochronne (hełmy BHP). 
6. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 20 mm. 
7. Agregat do wdmuchiwania granulatu 
 
4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz 
przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek 
i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
przez producentów tych materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Do robót przygotowawczych zalicza się: 
1. Rozmieszczenie paczek z granulatem z wełny mineralnej w miejsca dostępne. 
2. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach. 
3. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 
4. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się do pracy. 
5.3. Wykonanie podstawowych robót 
1. Wykonanie w dachu otworów technologicznych 40x40 cm 
2. Wdmuchanie przez otwory technologiczne granulatu z wełny mineralnej z jednoczesna kontrola grubosci układanej warstwy 
3. Zabetonowanie otworów technologicznych 
4. Wykonanie łay z papy termozgrzewalnej  
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 

 Wymagana jakość granulatu z wełny mineralnej powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 

 Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty technicznej. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych 
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej podasza powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 
Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulatu z  wełny mineralnej, należy sporządzić protokół odbioru 
robót, podając następujące informacje: 
- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną, 
- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu, 
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
- grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
- gęstość wełny(kg/m3), 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną oraz z 
przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 
- imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Uwaga! 
Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru 
musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane). 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- montaż kominków wentylacji wywiewnej, 
- uporządkowanie stanowisk pracy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.. 
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-B-24620:1998 Płyty dachowe z wełny mineralnej podkładowe i wierzchnie lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
10.2. Aprobaty techniczne 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny) 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski) 
10.3. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 
„Słabe miejsca w budynkach – dachy płaskie, tarasy, balkony” – wyd. Arkady. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
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SST-04.Wymiana obróbek blacharskich 

 

1.Cześć ogólna.  
1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich.  
1.2.Zakres stosowania SST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją mają na celu wymianę obróbek blacharskich.  
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. Zabezpieczenia 
interesów osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót w sposób 
nie uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich posesji.  
1.5.Ochrona środowiska 
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi ochronę środowiska. Utylizacja 
odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.  
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczność korzystania z obiektów lub 
urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone zasady korzystania z obiektów i mediów oraz wielkość i sposób 
rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt własny.  
1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy i zapewnić na koszt własny. 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

 

1.8.KodyCPV 
Grupa robot -45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa robót - 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Kategorie robót - 45453000-7 

2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - 

poszczególne wymaganiu odnosi się do postanowień norm.  

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

• Parametry techniczne materiałów niezbędnych do wykonania w/w zakresu robót  

2.1.Blacha powlekana. 

Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę ocynkowaną powlekaną poliestrem w kolorze czarnym 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 minimalna grubość [mm] 0,5 

2 minimalna waga [kg/m2] 4,6 

3 minimalna grubość powłoki poliestrowej 35 

 

2.2.Łączniki. 
Do wykonania obróbek blacharskich należy stosować łączniki według wymagań producenta.  
2.3.Parapety. 
Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1. 
 
3.Sprzęt  
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
3.2.Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można zastosować dowolny sprzęt. 

4.Wymagania dotyczące środków transportu  
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktów. 
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5.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczegól nych 

elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków 

robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.  

5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

5.2. Obróbki attyk i gzymsów. 
Obróbki blacharskie oraz podokienniki należy zamontować po wykonaniu warstwy zbrojonej przez wykonaniem tynku 
cienkowarstwowego. Obróbki blacharskie powinny być tak zamontowane aby ewentualne ruchy (wiatr) nie przenosiły się na 
ocieplenie. Obróbki należy mocować w ilości zapewniającej utrzymanie płaszczyzny, spadków itp. lecz nie rzadziej niż lm. Mocowanie 
trwałymi łącznikami zalecanymi przez producenta. Odległość pozioma kapinosa obróbki od wyprawy tynkarskiej nie może być 
mniejsza niż 4cm.  
5.3. Parapety. 
Parapety powinny być zamontowane ze spadkiem na zewnątrz wnoszącym nie mniej niż 2% Przy ościeżach powinny wchodzie w 
warstwę ocieplenia na szerokość km. Odległość pozioma kapinosa parapetu od wyprawy tynkarskiej nie może być mniejsza niż  4cm i 
nie większa niż 5.5cm. 
5.4 Właściwości poszczególnych komponentów systemu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w pkt.2. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane roboty. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w  nawiązaniu do 

dokumentów odniesienia.  

6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
6.2.Badania przed rozpoczęciem robot. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić jakość wyrobów i materiałów (blacha) przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie 
mogą mieć uszkodzeń - wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed wbudowaniem wyrobów należy sprawdzić stan podłoża. 6.3.Badania w 
czasie robót 

• uszczelnienia 1 obróbki, 
• zamocowania obróbek, spadków, 
• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
7.2.Jednostki obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.  
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
8.2.Odbiorowi podlega ilość Jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót 
wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności.  

9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
9.2.Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje; 

• zdemontowanie starych obróbek blacharskich, 

• zakupienie i dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wy kucie i obrobienie nowych otworów w gzymsach - 

przesuniętych o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otworów, 

• montaż nowych obróbek. 

 

10. Dokumenty odniesienia.  

10.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

10.2.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 

10.3.PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu. 
10.4.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

10.5.Projekt budowlany termomodernizacji budynku 
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SST-05.Wymiana instalacji odgromowej 

1. Część ogólna.  
1.1 .Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku 
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją. 
Przedmiotem robót jest wymiana instalacji odgromowej. 
1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

• demontaż istniejących zwodów pionowych 

• zamontowanie rur osłonowych 

• montaż zwodów pionowych ze złączami kontrolnymi 

1.4.Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia prowadzenia 
robót.  

1.5.Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót budowlanych zapewniając warunki 
pozwalające na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminową realizację zlecenia. Wykonawca przedstawi harmonogram robót do 
akceptacji przez Zamawiającego i Dyrektora obiektu. 
Roboty wymiany uziomu otokowego winny zostać zsynchronizowane z pozostałymi robotami projektowanymi na obiekcie. 
1.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót w sposób nie uciążliwy dla 
właścicieli sąsiednich posesji. 
1.7.Ochrona środowiska 

Wykonawca jest obowiązany prowadzić robot) zgodnie normami i przepisami zapewniającymi ochronę środowiska. Utylizacja 

odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy,  

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczność 
korzystania z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone zasady korzystania z obiektów i mediów oraz 
wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt własny.  
1.9.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy i zapewnić na koszt własny. Informacje 
ogólne zostały określone w ST 00  
1.10. Kody CPV 
Grupa robót - 45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach  
Klasa robót - 453310000- 3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria - 45312311- 0   Roboty instalacji piorunochronnej 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz nie zbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - 
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.  
2.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
2.2.Zalecenia ogólne. 
Materiały zastosowane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją powinny odpowiadać normom i przepisom. 
2.3. Bednarka. 
Bednarka FeZn 25x4. 
2.4.Drut na przewody odprowadzające 
Minimalna średnica przewodów 8mm. Drut okrągły ocynkowany  
2.5.Złącza kontrolne 
Złącza kontrolne w puszkach POH 28cm. 
2.6.Rury. 
Rury winidurowe o średnicy wewnętrznej min. 20mm 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót  budowlanych zgodnie z 
założoną jakością.  
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
3.2.Do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją można używać dowolnego sprzętu. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu.  
4.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktów. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków  
robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.  
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
5.2.Uziom otokowy na głębokości minimalnej 80cm i w odległości minimalnej l,0m od obiektu. Pozostałe wymagania wg PN i innych 
dokumentów odniesienia. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w  nawiązaniu do 

dokumentów odniesienia.  

6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane atesty, 
deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
6.3.Badania w czasie robót. 
W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić: 

• głębokość ułożenia uziomu otokowego 

• pomiar rezystancji uziemienia, 

• sprawdzenie odchyłek wg PN lub innych dokumentów odniesienia 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
7.2.Jednostki przedmiaru i obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.  
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
8.2.Odbiorów i podlega ilość , jakość i wartość wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności.  
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
9.2.Wymiana przewodów odprowadzających. 
Cena wymiany l m  przewodów według odpowiednich pozycji przedmiaru robót obejmuje: 

• demontaż istniejących przewodów odprowadzających, 

• zamontowanie rur winidurowych na ścianach budynku, 

• przeciągnięcie przewodów odprowadzających przez rury winidurowe, 

• zamontowanie przewodów odprowadzających z bednarki na ścianach budynku, 

• zamontowanie złączy kontrolnych, 

• połączenie przewodów. 

9.3.Wykonanie uziomu otokowego wokół budynku. 

Cena wykonania uziomu otokowego wokół budynku obejmuje. 

• ułożenie przewodu w wykopie przeznaczonym do wykonywania izolacji termicznej fundamentów, 

• połączenie przewodów, 

• pomiary rezystancji uziemienia. 

 
10. Dokumenty odniesienia.  
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku 
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SST-O6.  Roboty malarskie 
 
1. Cześć ogólna  
1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót 
malarskich:  
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SS1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz. za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
1.6.KodyCPV 
Grupa robot -45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa robót-  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Kategoria robót - 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST  00 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Farby silikonowe do malowania powierzchni zewnętrznych. 
Temperatura stosowania   + 5 : + 25 °C 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego m  170  
Przyczepność >  0.2 MPa  
Pyłosuchość ok. 10 min 
Wstępne wyschnięcie pierwszej warstwy 4-6 godzin  
Pełne wyschnięcie drugiej warstwy ok. 12 godzin 
2.4. Środki gruntujące 

3. Sprzęt  
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
4.2.Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane zgodnie kartą katalogową wyrobu 

5. Wykonanie robót  
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy 
ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nic może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 
dwukrotne powierzchni tynków można wykonać po usunięciu usterek.  
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-l:1996, dla 
danego typu farby podkładowej. 
5.3. Gruntowanie. 

5.3.1. Przy malowaniu farbą wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 
wykonana powloką lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym płynem gruntującym 
5.4. Wykonywania powłok malarskich 
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5.4.1. Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug. plant i śladów pędzla. 5.4.2 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug. zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości  
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2 Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 

 - sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
6.3. Roboty malarskie. 
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.3.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 
wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót  
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2 Jednostką obmiarową robót jest m: powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem 
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.3.Odbiór podłoża 

8.3.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom, zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.4. Odbiór robót malarskich 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem siadów pędzla itp. 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.4.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą 
lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.4.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.4.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.4.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Płaci się za ustaloną ilość m: powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 
robo określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-I0100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SST-07. Roboty tynkarskie 

1. Część ogólna 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
wewnętrznych po zamurowanych oknach studzienek piwnicznych oraz tynków na kominach. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
1.6.Kody CPV 
Grupa robót - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa robót - 45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  
Kategoria robót - 45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne 

2. Materiały. 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin, 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +5°C, 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 

4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

4.2.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjni podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
5.3.Przygotowanie podłoży 
5.3.1 Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywania rynków trój warstwowych 
5.4.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 
być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2 mm/m. 
5.4.3. Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

7.2.Jednostkąobmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót rynkowych. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
8.3. Odbiór tynków 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm 
i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.3.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe 
ślad) zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2. .Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• siatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• reperacje tynków po dziurach i hakach, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• uporządkowanie miejsca pracy. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST-08 . Roboty murowe 
 
1. Część ogólna 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 
ceramicznych. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych 

i wewnętrznych obiektów tzn.: 

• zamurowanie otworów w ścianach z cegły pełnej, 

• przemurowanie kominów wieloprzewodowych cegły pełnej. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.  
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robót - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa robót - 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Kategoria robot - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Cegła ceramiczna 
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

• Masa 3,3-4,0 kg 

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 

grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników 
zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne piasek 

1 : 1 : 6  
1 : 1 : 7  
1 : 1,7 : 5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6  
1 : 1 : 7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek  

1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek  
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1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiafy i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy, 
5.3. Mury z cegły pełnej 
5.3.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna 
być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy 
wykonywać na strzęp a zazębione boczne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby 
doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, -odporności na uderzenia. 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co 
do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.3. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 



 37 

 
6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [nm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 

 
1 

10 

 
2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
O wymiarach: 
do 100 cm                    szerokość 

wysokość 
ponad 100 cm              szerokość 

wysokość 
 

 
 

+6,-3 
+15,-1 
+10,-5 

+15,-10 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 

+15,-10 

 
7. Obmiar robót 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostki obmiarowe robót według przedmiaru robót. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.3. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

10. Przepisy związane 

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

10.2.Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST-09 Roboty ślusarskie 
 

1. Częśc ogólna 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich przy 
realizacji zadania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.l.l. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów 
ślusarskich : 
- montaż blach ozdobnych na podłogach 
- montaż balustrad 
- montaż ram wycieraczek do obuwia 
- montaż ram stałych żaluzji okiennych 
- montaż krat zwijanych 
- montaż konstrukcji z kształtowników zamkniętych dla siatek cięto-ciągnionych - elementy elewacji 
- montaż innych drobnych elementów konstrukcji stalowych (konstrukcja wsporcza zadaszenia szklanego) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami 
koordynatora i inspektora nadzoru, 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002 
- wyroby stalowe - kształtowniki profile zamknięte 
- wyroby stalowe - kształtowniki zimnogięte 
- wyroby gotowe ze stali nierdzewnej 
- wyroby gotowe - żeliwne 
2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg SST 0.0. 
2.3. Badania na budowie 
2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 'uzyskać akceptacje Koordynatora i Inspektora 
Nadzoru. 
2.3.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-zgodności z projektem, 
-zgodności z atestem wytwórni, 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, < 
-jakości powłok antykorozyjnych 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
wpisem 
do dziennika budowy . 
3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- możliwość mocowania elementów w podłożu, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez inspektora nadzoru i 
koordynatora. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianie i podłożu ( betonowym). 
5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich wg SST 10. 
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6. Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, ustawienia w pionie i poziomie 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową stojaków jest kpl. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, 
oczyszczenie stanowiska pracy 
10. Przepisy związane. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/8-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Pozostałe przepisy wg STT. 
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SST-10 Izolacje przeciwwodne i wodochronne 

 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych budynków. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych 
usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtórnych np. przepon metodą iniekcji, 
wciskania blach itp. oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnątrz wilgotnych i mokrych 
pomieszczeń w budynkach a także izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach 
technicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu 
budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na 
rodzaj otaczającego gruntu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 
wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
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– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. 
Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentów, 
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejściem pomiędzy tymi 
obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania, 
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami, 
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz zakończeń krawędzi 
poziomych izolacji pionowych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych i przyziemiach 
budynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
– bitumiczno-mineralne, 
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe: 
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz 
membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 
Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w podłożu metodą krystalizacji wgłębnej, 
spełniające wymagania określone w aprobatach technicznych. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z 
instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 
– kleje, 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
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Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1679, z późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 
materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 
hydroizolację. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, 
urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiałów 
izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub 
innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni 
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery 
itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach: 
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych, 
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne, 
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, 
wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą 
naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm 
lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szeroko ści i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do 
stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie 
rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących 
klas betonu: 
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku 
gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających 
rozpuszczalniki. 
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć 
wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać na zaprawie 
cementowej. 
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Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu 
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie 
powierzchni. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów 
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 
niższe niż +5°C i nie wy ższe od +35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wy ższe od 
panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w 
czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności 
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 
wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego 
wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o 
szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla 
skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem.  
Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 
30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy 
utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
 
5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków 
5.5.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: 
„Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, 
łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub 
wybrzuszeń, 
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu 
istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) 
kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej 
powierzchni) fragment podłoża, 
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób 
uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób 
wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne 
taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny). 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 
– mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji 
przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych warstw powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane 
jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla izolacji wodochronnych z 
pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach 
zamocowań, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na 
zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach 
załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie 
można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 
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5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 
– laminatów z mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 
– preparatów penetrujących w głąb podłoża, 
– blach do hydroizolacji. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji 
wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody na przegrodę; izolacje 
wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony 
przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na podkładach ślizgowych z 
dwóch warstw papy podkładowej, 
– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego przewidywanego poziomu 
występowania wody gruntowej, 
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawędź warstwy 
wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu szczelności połączenia, 
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
B. Pap asfaltowych 
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z 
kierunkiem spływu wody, 
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji 
dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 180°C, 
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone do przyklejania do 
podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości 
równej szerokości pasma papy. 
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad: 
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie papy do podłoża, 
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąco (np. metodą 
zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, 
gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw 
wierzchnich. 
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 
– klejenia lub wulkanizacji, 
– zgrzewania, 
– mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta tego materiału 
w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę 
drenażowo-filtrującą, 
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko w izolacjach 
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej. 
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
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– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i 
dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części zakładu, wzdłuż linii 
równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, 
pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami 
mocującymi, 
– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą 
specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w 
tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i 
temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań 
szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej 
przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w 
tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i 
temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym 
dotyczące gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami 
podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. 
Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić 
za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować 
sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
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– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, 
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości 
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 
robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych, 
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz 
obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie szczelności izolacji, 
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie 
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą 
określoną w PN-92/B-01814. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich 
nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich 
wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, 
pilastrów 
itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza 
się w metrach. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są 
podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed 
ułożeniem 
kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych 
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót 
hydroizolacyjnych. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy 
hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i 
przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie 
ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną izolację 
przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i 
przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach hydroizolacyjnych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 
9.1.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu 
budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego i 
obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
– przygotowanie podłoży, 
– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu 
wykonania prac izolacyjnych, 
– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty 
montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu 
ich ustawienia. 
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia tych kosztów należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych 
w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu) (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
(Zmiana A1). 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez 
odrywanie. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Metoda badania 
przyczepności powłok ochronnych. 
 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
poz. 2016 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem 
CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 
 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB 
Promocja – 2005 r. 
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SST-11 Wykonywanie pokryć dachowych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego papą termozgrzewalną za naprawą istniejącego pokrycia służącego jako podkład 
pod nowe pokrycia z papy wraz z robotami towarzyszącymi. 
1.2. Szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą 
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem 
systemowych odpływow spustowych, zabezpieczenie czapek kominowych przez posmarowanie 
Dysperbitem z jednoczesnym wykonaniem kapinosow oraz pomalowanie gładkich tynkow kominow 
farbą akrylową w kolorze białym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogolne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogolne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania robot podano w ST Kod CPV 
45000000 „Wymagania ogolne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogolne dotyczące materiałow 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000 „wymagania ogolne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć 
dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposob transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałow przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
2.2. Rodzaje materiałow 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerow SBS grubości 5,2 mm, 
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, 
-roztwor asfaltowy do gruntowania, 
- kit trwale plastyczny.  
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia 
Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm �} 0,2mm 
Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS 
Osnowa – włoknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 
Wykończenie warstwy gornej – gruboziarnista posypka mineralna 
Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego 
Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C 
Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm 
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
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- kierunek wzdłuż – 45% 
- kierunek w poprzek – 55% 
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E 
Szerokość zakładki - 8 cm 
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie 
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane, 
2. Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie, 
3. Rolki papy nalezy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejnikow, 
4. Rolki papy należy układać na wyrownanym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie 
inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałow i wyrobow na budowę 
będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogolne 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogolne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robot 
- palniki gazowe 
- wciągarki mechaniczne lub ręczne 
- inny drobny sprzęt do wykonywania robot ręcznie 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogolne 
Ogolne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogolne” 
pkt.4. 
4.2. Transport materiałow 
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki nalezy ułożyć ściśle 
obok siebie, w sposob zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być rowne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie 
pęcherze i odspojenia naleŜy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem. 
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+5°C. Robot pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynnikow 
atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegołowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  
- po zakończeniu robot budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 
(osadzenie systemowych odpływow, przesmarowanie nakryw kominow, malowanie tynkow kominow), 
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. 
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ 
bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim 
przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej 
powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być 
zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę naleŜy 
wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od gory. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogolne 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST. 
6.2. Kontrola wykonania pokrycia 
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robot jest: - dla robot – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu 
7.2. Określenie ilości robot 
Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie 
przekracza 0,50m2. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1. Podstawa odbioru 
Podstawę odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbior robot pokrywczych: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego rowności i spadow. 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy 
Sprawdzenie jakości materiałow (atesty, aprobaty techniczne) 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia) 
8.2. Odbior podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 
8.3. Wymagania ogolne robot pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorow częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do ktorych dostęp poźniej jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
8.3.1. Odbior częściowy obejmuje: 
- sprawdzanie podłoża 
- jakości zastosowanych materiałow 
- dokładności wykonania poszczegolnych warstw pokrycia 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.2. Badania końcowe 
Badania końcowe pokrycia nalezy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbior częściowy podłoża oraz poszczegolnych warstw 
lub fragmentow pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałow. 
8.3.3. Odbior końcowy  
Odbior końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 
przyklejenia papy do podłoza, rowności powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładow w trakcie 
odbiorow częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładow w trzech dowolnych miejscach 
na kaŜde 100m2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycia dachu papą 
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałow i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoza, 
- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie, 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 
- wykonanie robot towarzyszących, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włokninie przeszywanej 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 
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SST-12  - Roboty żelbetowe 
 

1. Wstęp 
1.1. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1 
1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych 
Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:  
- fundamentów i podłoża pod konstrukcje schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych 
- biegów schodowych 
- ścian żelbetowych 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres 
robót wg. szczegółowego opisu i  przedmiaru robót  załączonego do przedmiotowego projektu budowlano -
wykonawczego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną ST-00 –Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem budowlanym, 
Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami.  Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami: 
- Beton konstrukcyjny C 20/25 ; 
- Beton podkładowy  C 8/10 
- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35 
- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej nasiąkliwości 
- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadająca się do picia  
- Dodatki uplastyczniające  
- Dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe  
- Stal do zbrojenia betonu A-III- 18G2 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 
-   betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji gęstoplastycznej 
-   wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 
-    zacieraczki do betonu 
-   deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem materiałów  

drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
-  maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce mechaniczne  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 
organizacji i metod robót. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków 
transportu: 
- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na  podwoziu  
samochodowym 
- cementowóz do zaopatrzenia w cement 
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać  45 minut. 
 
 
 



 56 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymagan iom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki 
stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i 
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy 
dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być 
powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia 
nie powinna przekraczać 4mm. 
W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, prostowarki i wyciągarek. 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 
l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie 
prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN -91/S-10042. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, 
gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odp owiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
5.2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu  wg. określonego w 
projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne 
otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki 
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,0 mm. 
5.3.       Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu i 
twardnienia betonu, co gwarantu je uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu. 
5.5. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów i ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu. 
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę 
właściwości: 
 - konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 20/25, należy przestrzegać receptury betonu 
wykonanej przez laboratorium.  
5.6. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy  komisyjnie sprawdzić. 
Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
5.7. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie,  oczyścić deskowanie 
lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości 
otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym. 
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5.8. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można 
jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest 
od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy 
pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w 
odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając 
wodę z powierzchni warstwy niższej. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką powierzchnię 
betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. 
Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest 
rozszalowanie, beton nie przebarwia się  i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia 
betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 
5.9. Rozbiórka szalunków 
Całkowita rozbiórka szalunków może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz 
nie wcześniej niż po 28 dniach. 
5.10. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 
- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone,  
 pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 
podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa  
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm 
 
6. KONTROLA JAKOOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00- Wymagania ogólne. 
6.1.          Kontrola jakości materiałów 
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 
6.2.         Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem budowlano-
wykonawczym. 
 
7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są: 
- Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia,  
- m

2
: powierzchnie płyt dennych, izolacji 

- m
3
: betonowania podkładu betonowego, ław i płyt fundamentowych, płyt dennych i ścian budowli  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,  
- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana  
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni 
elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2mm zaprawione masą 
asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść przez ściany itp. 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.3. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. niniejszej ST w oparciu o odbiór 
faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości użytych materiałów. 
8.4. Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania  
obiektu  i jego głównych elementów 
-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowań,. prowadnic do montażu zamknięć i krat 
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów przekrycia, elementów zbrojeniowych  
-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań  
-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych 
-pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych 
-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 
-prace porządkowe 
-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do  
  betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 
PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 
PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli. 
PN-85/B - 10702         Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO4464: 1994      Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanych w wymaganiach.  
PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-85/B - 04500          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-85/B - 01810               
Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  
PN-8 l/C - 89032         Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 
PN-83/C - 89031         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym śc iskaniu.  
PN-79/C - 89027         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu.  

9.2. Inne 
Instrukcje ITB: 
305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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SST-13 Roboty kamieniarskie  
 

1. Wstęp 
1.1. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych 
Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie:  
- posadzek kamiennych - granit 
- okładzin stopni schodowych - granit 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres 
robót wg. szczegółowego opisu i  przedmiaru robót  załączonego do przedmiotowego projektu budowlano -
wykonawczego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną ST-00 –Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem budowlanym, 
Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.3. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji  
technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Kamień naturalny – granit szary 
Płyta granitowa szara, płomieniowany grubości 30 mm stopnie, klejona schodów.  
Płyta granitowa szara, płomieniowany grubości 20 mm podstopnie i podłoga, klejona schodów i podłogi 
Fugi i kleje − Klej do granitu min 5 mm  
 
3. SPRZĘT 
3.3. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  
3.4. Sprzęt do wykonywania okładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania  
kompozycji klejących,  
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
− poziomice  
− wkładki dystansowe,  
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  
− młotek (500 g),  
− przyrząd montażowy,  
− miara drewniana lub zwijana,  
− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  
− kliny drewniane,  
− jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.  
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TRANSPORT 
3.5. Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
3.6. Pakowanie i magazynowanie 
− Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.  
− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących sięoraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  
− Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  
− Wysokość składowania do 1,8 m.  
3.7. Transport materiałów 
− Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  
− Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  
− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze  
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
4. WYKONANIE ROBÓT. 
4.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i  
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i  
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3  
dni nie powinna być niższa niż 5°C.  
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna  
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie  
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni  
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na  
całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez  
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
4.4. Posadzki z płytek kamiennych  
Wykonanie okładzin z płyt granitowych nalezy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi  
przez producentów poszczególnych materiałów.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  
4.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
4.6. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..  
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości.  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z  Inżynierem.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o  
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego  
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.  
4.7. Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek kamiennych powinny być przeprowadzane w sposób  
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)  
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców  
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  
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− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 
mm na dł. łaty 2 m),  
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niŜ 2 mm na całej dł. łaty),  
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta 
w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej.  
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  
− płaszczyzny poziomej lub spadków,  
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niz 3 
mm na całej długości łaty),  
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe  
niz 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niz -5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).  
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości  
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej  
5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST„Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy [m2].  
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.3. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny  
wynik.  Jezeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie  
powinna być odebrana.  
W takim przypadku nalezy przyjąć jedno z rozwiązań:  
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jezeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu uzytkowania i trwałości okładziny  
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obnizyć wartość wykonanych robót,  
− w przypadku gdy nie są moŜliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
6.4. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoza nalezy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  
JeŜeli odbiór podłoza odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, nalezy podłoże oczyścić i  
umyć wodą.  
6.5. Odbiór okładzin i wykładzin z płyt kamiennych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem,  
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w  
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin  
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z  
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane,  
jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− przyczepności do podłoża  
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  
− szerokości i prostoliniowości spoin,  
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości usunięcia.  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe 
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SST-14 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: • podniesieniem (regulacją wysokościową) istniejącej naw. z kostki brukowej betonowej na chodnikach oraz zjazdach 
• wymianą nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej typu "fala" (uszkodzonej) na nową grub. 8cm na 
podsypce cementowo - piaskowej (kolor szary)  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.  
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 1.4.4. Obrzeże - 
element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji.  
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.  
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są 
zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2.  
2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy 
charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 1. odmianę:  
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej 
grubości min. 4 mm,  
2. barwę:  
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  
3. wzór (kształt) kostki: typu „fala”  
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: grubość: 80 mm Pożądane jest, aby 
wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o 
szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi.  
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym Wymagania techniczne stawiane betonowym 
kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1.  
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  
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Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynnikow atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środkow stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 
stosować do barwienia: sadz i barwnikow organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych występujących w betonie i 
zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrownane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

do wypełnienia gornej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe 
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a [12], 

do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 
1:8 z materiałow spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez 
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement 
dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany 
luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 



 65 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
Obramowanie nawierzchni z kostki stanowią: 
a) krawężniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13], 
b) obrzeża betonowe wg SST D-08.03.01 [15], 
Przy krawężnikach występuje ściek wg SST D-08.05.06a [16]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [5] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wozka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, 
po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST, 
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym 
ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [5] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wozki 
widłowe, ktorymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać 
rownież dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 
podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposob nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w rownej 
wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych 
urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunkow. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach 
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie 
powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i 
urządzenia do wyładowania cementu. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposob odpowiadający wymaganiom właściwej SST. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [5] pkt 5. 
Przed przystąpieniem do regulacji nawierzchni należy dokonać demontażu istniejącej kostki oraz ustawienie 
krawężnikow i obrzeży o wymaganych rzędnych. W przypadku uszkodzenia kostki podczas demontaży należy 
wymienić na nową. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady konstrukcji 
nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na 
podsypce cementowo-piaskowej, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężnikow, obrzeży i ew. ściekow), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Nawierzchnia winna wystawać o 1cm ponad gorną krawędź krawężnika oraz obrzeża betonowego. 
5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki betonowej o 
spadku 2% w kierunku jezdni. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, rownomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 
kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

wspołczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladow wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 
w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
(przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z istniejącą. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
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5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementow o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w ktorej niedopuszczalne są 
rożne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz rożnych wymiarow i 
kształtow kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzor, bez dołożenia połowek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, ktorzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężnikow. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazow itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ściekow). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połowek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie rowne i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą,  
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około połmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia 
kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierowności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
cementowo-piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piorami 
gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposob zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczegolnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z rożnymi deseniami układania. 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 
dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, 
lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami 
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określonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w ktorych występuje zmiana 
sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczołkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w 
podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją 
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 
15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogolne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [5] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałow wykonane przez 
dostawcow itp.), 

wykonać badania właściwości materiałow przeznaczonych do wykonania robot, określone w pkcie 2, 

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałow z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
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6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

 
 



 70 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [5] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robot towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [5] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

ewentualnie wykonanie podbudowy, 

ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbior tych robot powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [5] 
oraz niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [5] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robot, 

przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

dostarczenie materiałow i sprzętu, 

demontaż istniejących nawierzchni chodnika i zjazdu 

składowanie zdemontowanej kostki, 

wykonanie podsypki, 

ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

ułożenie i ubicie kostek, 

wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

pielęgnację nawierzchni, 

przeprowadzenie pomiarow i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

wywoz uszkodzonych materiałow na odkład oraz materiałow do ponownego zbudowania do Rejonu GDDKiA. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnościdotyczące cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydrauliczniemateriałow stosowanych w obiektach 
budowlanych ibudownictwie drogowym (W okresie przejściowym możnastosować PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywanaturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PNB- 
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane donawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek) 
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniaprobek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej dobetonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcjibetonu 
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SST-15.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi rozebranie studzienek piwnicznych, wykucie krat okiennych . rozebranie 
garażu oraz roboty porządkowe. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robót -45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  
Kategoria robot - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2.Dla robót objętych niniejszą specyfikacją materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Do rozbiórek robót objętych niniejszą specyfikacją może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe media niezbędne do wykonania robót. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 5.3.1. Obiekty kubaturowe. 
Ściany studzienek rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
- Elementy ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
- Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
- Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
- Powstałe śmieci i odpady należy utylizować w uprawnionych do tego jednostkach. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek - szt. 
- odwiezienie materiałów z rozbiórki - ms 

- koszty utylizacji –t 

 

 

8. Odbiór robót 
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8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

9.2.Piąci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach 

podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku 
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SST-16.Rusztowania rurowe 

1.0 .Część ogólna 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót polegających na montażu i 
demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z 
remontem konstrukcji więźby dachowej oraz wykonywanymi robotami termomodernizacyjnym 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w 
punkcie 1.1 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Montaż i demontaż oraz na utrzymanie rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Wymiana pokrycia dachowego wraz 
z remontem konstrukcji więźby dachowej budynku głównego Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
dotyczą wykonania: 

- Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 
- Jedno pomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robot impregnacyjnych przy wysokości do 7 m 
- Czas pracy rusztowań grupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskie, odgromowe 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane 
swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi i europejskimi 
normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej- pkt. 1.4. 
1.4.1. Określenia dodatkowe .  
Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej l,0m nad poziomem podłogi 
lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli 
powierzchnia ta: 
- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami    
- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem 
Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, 
konserwacji, naprawie łub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej -pkt. 1.5. 
1.5.1. Dokumentacją robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań stanowią:  
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. _2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne 
wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
- protokoły przeglądów i odbiorów rusztowań, 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.5.2.KodyCPV 
Grupa robót - 45200000 - 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robot - 45262100 - 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

2. Materiały 

2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
2.2.1.Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i 
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań, dopuszcza się 
zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: . spełnienia tych samych właściwości 
technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu 
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
2.2.2.Warunki ogólne stosowania materiałów ~ teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 
miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki zabezpieczające. 
2.3.Wymagania szczegółowe - Rusztowania 
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2.3.1. Do wszelkich robót, których nie mona wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno się zapewnić 
robotnikom odpowiednie rusztowania.. 
2.3.2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są: 
a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 
b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 

2.3.3.Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 
a) wykonane z materiałów dobrej jakości; 
b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną poddane; 
c) utrzymywane w dobrym stanie.  

2.4.4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu przy normalnym 
użytkowaniu. 
2.4.5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie rozłożony. 
2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć specjalne środki 
ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 
2.4.7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
2.4.8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki 
ochronni na wysokości nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno 
być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty 
Rusztowania powinny: 
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej 
ilości materiałów; 
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
e) posiadać balustradę, 
f) posiadać piony komunikacyjne. 
g) posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
h) posiadać zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy 
konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania metalowe stojące 
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest - obciążenie użytkowe rozmieszczone 
równomiernie, które może występować w sześciu znormalizowanych wielkościach, zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi 
cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprócz ww. obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze: 
obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500 x 500 mm, 
obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200 x 200 mm, 
obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą częścią powierzchni całkowitej A, 
wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w miejscu najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. 

Powyższe obciążenia należy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2.  
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: 
rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość rusztowań),wysokość kondygnacji 
rusztowania. 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)  
Tablica 1. 
Nr wielkości znamionowej  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Obciążenie użytkowe pomostu [kPa] 0,75 

0,75 
1,50 
2,00 
3,00 
4,50 
6,00 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47900-l:1996) Obciążenie użytkowe 
przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996) Tablica 2. 
Obciążenie części powierzchni 
Wielkość znamionowa 
Obciążenie użytkowe 
Obciążenie powierzchni 500 x 500 mm 
Obciążenie powierzchni 200 x 200 mm 
Wielkość obciążenia 
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Rozmiar powierzchni 
- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac* 

1 0.75 1,50 1,00 - - 
2 1,50 1,50 1,00 - - 
3 2,00 1,50 1,00 - - 
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A 
5 4.50 3,00 1,00 7,50 0,40A 

6 6.00 3,00 1,00 10,00 0,50A 
*Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia 
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym obciążeniem pomostów 
roboczych. Zależność ta jest określona w tablicy 3. 
Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w rusztowaniach metalowych 
(wg M-47900-2:1996) 
Tablica 3. 
Rozstaw stojaków w kierunku 
Numer wielkości znamionowej Poprzecznym min. [m] 
Podłużnym max 
[m] 
1 1,00 2,50 
2 1,00 2,50 
3 1,00 2,00 
4 1,00 2,00 
5 1,00 1,50 
6 1,00 1,50 
Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, ale 
dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość kondygnacji może być równie większa ni 2,0 m, ale nie może 
przekraczać zależności H < 180 i gdzie: 
H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka, 
i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. 
Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może się ona zmieniać. Rusztowania robocze 
stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną wysokość, która nie przekracza zwykle 30 m, W przypadkach potrzeby 
zastosowania rusztowań o większej wysokości należ) je projektować indywidualnie. 
Pomosty robocze, pochylnie i schody 
1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być: 
a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu się; 
b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak dalece jak to jest możliwe, 
ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób; 
c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyższym od poziomu, przewidzianego 
przez ustawodawstwo krajowe: 
a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę, chyba, się dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki; 
b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość; 
c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio zabezpieczone poręczą. 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej 
pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować 
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
2.3. Oznakowanie 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny (inspektora nadzoru), 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
B.00.00.00-pkt. 3. 
3.3.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania 
rusztowań zgodnie z zakresem prac określonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami 
potrzebnymi do wykonania robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje 



 77 

sprzętu używanego do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich  
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące  
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i  
niedopuszczone do robót. 
3.3.1 Do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań może być użyty dowolny sprzęt spełniający 
wymogi określone dla użytkowania i stosowania sprzętu a w szczególności: klucze grzechotkowe, nasadowe 

4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
4.3.Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 1.5 i 5. 
5.3. Szczegółowe zasady dotyczące rusztowań. 
5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem i 
dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz 
eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany 
przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania. 
5.3.2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
5.3.3. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód 
opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
5.3.4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu: dopuszczalne obciążenia 
pomostów i konstrukcji rusztowania 
5.3.5.Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy, każda drabina powinna być 
odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, 
bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg, . wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp dc nich, powinny być dostatecznie oświetlone, . 
należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną, 
materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo 
dla kogokolwiek, 
5.4.Eksploatacja rusztowań 
5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, doraźnie - przez komisję z udziałem 
inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po 
silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. 
Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
5.4.2. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej 
dopuszczalni obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m 
5.4.3. Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy pomosty należy 
niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. 
5.4.4. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
Rusztowania rurowe 
a)W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają te przeglądom: 
codziennym, 
dekadowym,  
doraźnym. 
Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji 
danego rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub upoważniona przez 
niego osoba. Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy. 
b) Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni pomostu roboczego, a ich 
ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego pomostu. 
c) Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla konkretnego 
typ rusztowania. 
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d) Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. 
e) Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania. 
f) Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. 
g) Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem 
wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 
5.5.Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
5.5.1. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie 
rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków. 
5.5.2. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, potem rozbiera się pomost i 
przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa 
pomosty znajdą się poniżej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji 
budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. 
5.5.3. Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się wysuwnicę na poddasze 
budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za 
pomocą liny i krążka wysuwnicę. 
5.5.4. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp., posegregowane i 
ułożone w stosy wg asortymentu. 
5.5.5. Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. 
5.5.6. Stalowe liny, jak równie elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed 
rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według asortymentów, powinny być ułożone pod zadaszeniem na 
odpowiednio przygotowanych podkładkach rozstawionych co 2 m. 
5.5.7. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w 
bezpieczny sposób. 
5.5.8. Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż rusztowania może 
nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z Konstrukcji pomostów roboczych wszystkich 
urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas 
demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy 
powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 
nadające się do dalszego użytku, 
wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku utwierdzenia trwałych odkształceń. 
5.6. Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż: 
2 m dla linii NN, 
5m dla linii WN do 35kV 
10mdla linii WN do 30 kV 
15 m dla linii WN powyżej 30 kV;  
jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 

6. Kontrola jakości wykonania 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej -pkt. 6. 
6.3. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST 
B.06.01.00. 
6.4. Zakres kontroli i warunki bhp 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej 
pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować 
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
6.5. Badania zmontowanych rusztowań 
6.5.1. Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów rusztowania polega na oględzinach i 
pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W zależności od rodzaju rusztowania 
sprawdza się: podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na wysuwnicach - wysięg 
pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementów, wymiary elementów (przekroje i długości). Pomiary wykonuje się z dokładnością 
do 10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością doi mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość 
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siły kotwiącej wyznaczonej za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-
B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. 
6.5.2. Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, ustalając, czy są spełnione 
wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena wyników. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym 
wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania. 
6.5.3. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy przeprowadzić każdorazowo przed 
oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
6.5.4. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża 
na zgodność z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996. 
6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek. 
6.5.7. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.5.8. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-
0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. 
6.5.9. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. 
6.5.10.Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji - polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.5.11 .Nośność wysięgnika - należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
6.5.12.Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność zp. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach 
zewnętrznych i pomiarach. 
6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań przejezdnych (ruchomych) należy 
sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900-2:1996. 
6.5.15.Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 
6.6. Ocena wyników badań rusztowań. 
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe zgodnie z wymaganiami 
określonym w p. 7.3.2 - PN-M 47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy: . usterki usunąć i 
wykonać ponownie badania. 
6.6. ł. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół. 

6.7. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań 
Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie prac 
przymocowuje się do stałych części budynku; . Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań: 
o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność,  
w czasie gęstej mgły łub ulewnego deszczu,  
podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. . Podłużnice rusztowań stojakowych 
powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. 
Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na leżniach. 
Drabiny rusztowań należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. 
Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wy suwnice jedynie metodą zaklinowania. 
Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest 
zabronione. 
Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami.  
W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna 
między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i 
warunkami technicznymi.  
Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnie i bieżni, poprawność 
przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz 
kontroluje się, czy w pobliżu rusztowania nie występują nie izolowane przewody elektryczne.  
Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający największe dopuszczalne 
obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu pracowników.  
Co dwa tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. 
Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności użytkowania. 
Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po każdej burzy, wichurze, ulewie 
lub śnieżycy.  
Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. . Nie wolno pozostawiać na 
rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas dłuższych przerw w robotach. 
Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, 
rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce.  
Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. 
Rusztowanie powinno być okresowo konserwowane.  
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7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
B.00.001 - pkt. 7. 
7.3.Wymagania szczegółowe 
Rusztowania zewnętrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Długość rusztowań 
należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku lub 
budowli. Rusztowania wokół okrągłych zbiorników itp. obiektów o ścianach łukowych, oblicza się przyjmując długość mierzoną 
wzdłuż osi tych rusztowań, tj. w połowie szerokości pomostów. Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym 
są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu 
wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych 
powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli 
szerokość wnęki jest większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; 
natomiast dolicza się zawsze dwa beki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów. Rusztowanie 
wewnętrzne - powierzchnie rusztowań wewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w 
świetle surowych ścian (w przypadku zarusztowania całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu podłoża, na którym 
są ustawione do wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowania drewniane punktowe z drabin - powierzchnię 
oblicza się w metrach ich wysokości mierzonej od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy 
roboczy pomost rusztowania. 
Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnątrz obiektów lub wewnątrz 
pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanych powyżej. Rusztowania przesuwne -oblicza się wg liczby 
stanowisk ustawienia (kolumn): dla ścian - przez podzielenie długości ściany przez długość rusztowania przesuwnego, a dla sufitów - 
przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnię pomostu roboczego rusztowania przesuwnego. Otrzymane wyniki dla 
każdej ściany i sufitu oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczbą stanowisk ustawienia Przy 
równoczesnym w wykonywaniu robol, na ścianach i suficie liczbę, stanowisk ustawienia dla sufitu zmniejsza się o liczbę ustawień 
rusztowania przy ścianach. 
Rusztowania na wysuwnicach - oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni wysuniętego pomostu poza lico ściany obiektu. 
Podesty ruchome wiszące - oblicza się wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbę stanowisk podwieszenia podestów ustala się wg 
projektu zastosowania tych urządzeń. W przypadku braku opracowanego projektu liczbę stanowisk podwieszenie otrzymuje się 
przez podzielenie długości ściany budynku przez długość pomostu roboczego podestu - dla podestów nieprzejezdnych lub przez 
długość toru jazdy poziomej - dla podestów przejezdnych. Otrzymany wynik dla każdej ściany oddzielnie zaokrągla się do liczby 
całkowitej w górę. Suma wyników jest liczba stanowisk podwieszenia. 
Rusztowania podwieszone - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowań. 
Daszki ochronne - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po obrysie konstrukcji części wystającej 
poza lico rusztowania. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2. Wymagania szczegółowe 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane montażu i demontażu rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie 
po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 

10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Normy 
PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
PN-82/M-45365 -02 Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i badania,  
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.  
BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,  
BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach.  
BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc,  
BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków,  
BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc,  
BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,  
BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków,  
PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,  
PN-78/M-47900 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i główne parametry,  
PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania,  
PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,  
PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003  
Projekt budowlany 
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Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome robocze - Instytut 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane - wytyczne nr 15/T 
Urzędu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 
1966 - techniczne normy jakościowe.  
Dokumentacje techniczno-ruchowa producentów rusztowań. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
 

 


