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I. OPIS TECHNICZNY 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie na wykonanie dokumentacja projektowej budowlanej instalacji wentylacji 
mechanicznej  

- Projekt architektoniczny dostarczony przez Inwestora 
- Uzgodnienia z Inwestorem, 
- Uzgodnienia międzybranżowe, 
- Obowiązujące normy i przepisy, 
- Aktualne katalogi producentów. 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:  

Dokumentacja projektowa budowlana z uszczegółowieniem do projektu  wykonawczego 
instalacji wentylacji mechanicznej w budynku użyteczności publicznej – Delegatury Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu. 

3.0 OPIS OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek przy ulicy Moniuszki 15/21 jest obiektem użyteczności publicznej. Jest 
trzykondygnacyjny, z dachem o spadku 6°. W budynku tym znajduje się część biurowa oraz 
sanitariaty. W budynku jest wentylacja grawitacyjna.  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zdemontować istniejący układ 
kanałowy oraz zaślepić wskazane na rysunkach kratki wentylacji. 

4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

W całym obiekcie projektuje się wentylację mechaniczną. Wentylacja z pomieszczeń 
biurowych będzie realizowana przez dwie centrale wentylacyjne CW1 i CW2 nawiewno wywiewne z 
odzyskiem ciepła. Z pomieszczeń sanitariatów projektuje się niezależne lokalne wyciągi 
wspomagane przez wentylatory kanałowe umieszczone pod stropem pomieszczenia. 

 
Dla poszczególnych grup pomieszczeń przyjęto poniższe parametry powietrza nawiewanego 

i wywiewanego: 
a) Ilość świeżego powietrza średnio: 25 – 35 m3/h/osobę, 
b) Minimalna krotność wymian w: 
- pomieszczenia biurowe: min 1,5 1/h, 
- hol i komunikacja: min 1,0 1/h 
c) Wywiew z toalet: 
- WC: 50 m3/h/miskę 

      25 m3/h/pisuar 
- z natryskiem: min. 50 m3/h 

Parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z normą PN-76/B-03420 

Zima: strefa klimatyczna III tz = -20° C, φz = 100% 

Lato: strefa klimatyczna II tz = 30° C, φz = 45% 

4.1 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I KORYTARZY 
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Układ wentylacji dla pomieszczeń składa się z układu nawiewnego i wywiewnego oraz 
wyciągu z części sanitarnej. Projektuje się podział budynku na dwie strefy wentylacyjne prawą z 
centrala wentylacyjną CW1 oraz lewą z centralą CW2. Projektuje się dwie centrale wentylacyjne 
nawiewno-wywiewne z wymiennikiem obrotowym i z nagrzewnicą wodną, o wydajności CW1 - 
V=7500m3/h i CW2 - V= 6800m3/h prod. Ventopol lub równoważną w wykonaniu zewnętrznym. 
Centrale wentylacyjne należy wykonać w standardzie w obudowie samonośnej z izolacją z wełny 
mineralnej o grubości  min. 45mm, zabezpieczonej antykorozyjnie przez malowanie proszkowe w 
standardzie przystosowana do pracy na zewnątrz. Centralę należy wyposażyć w energooszczędne 
wentylatory z silnikiem o płynnie regulacji obrotów (EC) wysokiej klasy energetycznej - minimum 
klasa A zamontowanych na specjalnej konstrukcji typu "pająk" umożliwiającej maksymalne 
obniżenie hałasu poprzez zmniejszenie przenoszenia drgań na obudowę. Centrala wentylacyjna 
powinna posiadać atest PZH. Automatyka sterująca powinna być zintegrowana z centralą, np.: 
firmy Siemens lub Carel: 

- umożliwiającą kontrolę pracy z nagrzewnicą wodną 
- wbudowany webserver tekstowy 
- wyposażona w dodatkowy panel operatorski, umożliwiający zdalny nadzór parametrów 

pracy do zamontowania w wyznaczonym przez Inwestora pomieszczeniu. 

Ogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury nawiewu w okresie zimowym 
realizowane będzie przy pomocy nagrzewnicy wodnej wbudowanej w centralę wentylacyją 
zasilanej przez wymiennik pośredni 28% roztworem glikolu propylenowego z lokalnego węzła 
ciepła. Centrale wentylacyjne zlokalizowane będą na dachu budynku. Centrale należy montować na 
konstrukcjach na wypoziomowanych fabrycznych ramach. Centrale skręcać z ramą według 
instrukcji montażowej dostarczonej wraz z urządzeniem. Lokalizację wyrzutni powietrza projektuje 
z zachowaniem minimalnych odległości od okien oraz czerpni powietrza. 

Budynek został podzielony na dwie strefy pożarowe wentylowane z dwóch niezależnych 
central wentylacyjnych. Kanały nawiewne i wywiewne z central wentylacyjnych należy wprowadzić 
do budynku w korytarzu. Kanał nawiewny i wyciągowy zostają rozdzielone pod sufitem 
pomieszczeń każdego piętra na ciągi wentylacyjne oddzielne dla każdej kondygnacji. Na każdym 
odejściu poziomu od piony wentylacyjnego należy zamontować przepustnicę kanałową 
wielopłaszczyznową. Nawiew i wywiew powietrza odbywać się będzie w strefie podsufitowej 
zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

Jako elementy zakańczające zastosowano zawory nawiewne i wywiewne produkcji Alnor lub 
równoważne oraz kratki wentylacyjne z przepustnicą na kanały okrągłe lub zakańczające ścienne 
prod. Smay lub równoważne. Na każdym odejściu do elementu zakończającego należy stosować 
przepustnice kanałowe, regulujące ilość przepływanego powietrza. Przepustnice strefowe należy 
stosować w miejscach głównych rozgałęzień kanałów oraz odejść do pionów. 

Przewidziano przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne łączone na ramki oraz 
kanały typu Spiro, podejścia do anemostatów wykonane kanałami elastycznymi typu flex. Szczegóły 
elementów i urządzeń wg zestawienia materiałów i części rysunkowej projektu. 

4.2 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 

Ze wszystkich WC oraz łazienek zaprojektowano wentylację wyciągową za pomocą 
wentylatorów kanałowych lub łazienkowych o wydajności do 200m3/h prod. Venture Industries lub 
równoważne. Łącznie przewidziano 13 wentylatorów zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
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Napływ powietrza do pomieszczeń sanitarnych nastąpi częściowo z central wentylacyjnych, 
natomiast część podciśnieniowo z pomieszczeń przyległych, poprzez kratki w dolnej części drzwi lub 
ich podcięcia. 

5.0 KANAŁY KRATKI I URZĄDZENIA: 

5.1 KANAŁY WENTYLACYJNE 

Kanały należy wykonać w klasie szczelności B zgodnie z PN-EN 1507 oraz  
PN-EN 12237.  

Przewiduje się kanały wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne łączone na 
ramki lub kanały typu Spiro łączone na nyple; zgodnie z zestawieniem. Podejścia do elementów 
zakańczających podsufitowych - elastyczne. Maksymalna długość połączenia elastycznego wynosi 
1,5m. Kanały wentylacyjne należy wyposażyć w klapy rewizyjne służące do czyszczenia instalacji – 
np. firmy Alnor w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie i dezynfekcję sieci powietrznej w 
odstępach  
max 10 m lub co najmniej jeden otwór na dwa kolana. Rewizje stosowane na kanałach i 
przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Przepustnice 
powinny spełniać wymagania techniczne i zapewnić utrzymanie wszystkich wymaganych 
parametrów pracy. Należy zapewnić minimalne odległości elementów regulacyjnych i przepustnic 
od przegród budowlanych. 

 Kanały przechodzące przez ściany i stropy należy uszczelnić wełną mineralną. Kanały 
podwieszać do stropów i ścian za pomocą typowych obejm i podpór. Elementy podwieszeń 
kanałów: 

− uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z podkładkami gumowymi, 
− pręty gwintowane ocynkowane M 8 i M 10, śruby, nity, kołki rozporowe itp. 
Do mocowania kanałów należy wykorzystywać elementy konstrukcyjne budynku. 
Kanały podwieszać w odstępach w zależności od ich wymiaru w sposób zapewniający 

odpowiednią sztywność instalacji. 
Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenia  

mechaniczne, powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
Na kanałach przy przejścia przez przegrodę z odpornością ogniową należy zamontować 

klapy przeciwpożarowe. 
Przed planowanym montażem kanałów należy zwrócić uwagę na koordynację branż. Przed 

prefabrykacją i montażem kanałów należy trasę kanałów sprawdzić czy nie wstępują nie 
przewidziane przeszkody.  

5.2 ELEMENTY ZAKAŃCZAJĄCE 

Projektuje się zawory nawiewne i wywiewne prod. Alnor lub równoważne, kratki 
wentylacyjne prod. Smay lub równoważne. Każdy nawiewnik i wywiewnik powinien zostać 
wyposażony w element regulujący strumień przepływu powietrza.  

Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni została pokazana na rysunkach; została ona 
zaprojektowana tak, aby spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr. 75).  

Dane elementów podano w załączonym zestawieniu oraz oznaczono na rysunku. 

5.3 URZĄDZENIA 
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Urządzenia należy zamontować w miejscach pokazanych na rysunkach zgodnie z 
instrukcjami producenta. Należy zapewnić minimalne wymagane przestrzenie serwisowe i 
odległości od elementów budowlanych, podawane w instrukcjach producenta. 
- centrala wentylacyjna o wydajności 7500m3/h z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną  
firmy Ventopol lub równoważna 
- centrala wentylacyjna o wydajności 6800m3/h z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną  
firmy Ventopol lub równoważna 
- wentylatory kanałowe i łazienkowe Venture Industries lub równoważne 
- elementy zakańczające (kratki nawiewne i wywiewne) firmy RDJ lub Alnor lub równoważne 
Szczegółowe dane wg. specyfikacji. 

5.4 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Na granicy oddzielenia przeciwpożarowego, czyli między kondygnacjami zostaną 
zamontowane klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej takiej samej jak przegroda lub 
wyższej. Przewiduje się klapy przeciwpożarowe EI60 z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem 
elektrycznym i czujnikami krańcowymi prod. Mercor lub równoważne. Przejścia przewodu 
wentylacyjnego przez oddzielenie pożarowe należy uszczelnić masą przeciwogniową. 

Podczas normalnej eksploatacji klapy pozostają otwarte. W momencie pożaru w danej 
strefie następuje zamknięcie klapy oraz wyłączenie zespołów wentylacyjnych. W tym celu 
rozdzielnice wentylacji zostaną wyposażone w styk kontrolno - sterujący. 

Układy wentylacyjne będą wyposażone w rozwiązanie powodujące natychmiastowe ich 
wyłączenie po zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

5.5 IZOLACJE 

Wszystkie przewody izolować termicznie matami z wełny mineralnej z płaszczem z folii 
aluminiowej lub z tworzywa, na kanałach prowadzonych na zewnątrz budynku należy wykonać 
płaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. Kolorystykę płaszcza, elementów odkrytych należy 
przed zakupem uzgodnić z Inwestorem. 

- kanały prowadzone wewnątrz budynku izolacja o grubości 40mm 
- kanały prowadzone na zewnątrz grub. izolacji 80 mm 

5.6 TŁUMIENIE HAŁASU 

Na wszystkich kanałach nawiewnych i wywiewnych za lub w centrali wentylacyjnej oraz na 
kanale wyrzutowym przewiduje się tłumiki akustyczne zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  

Tłumiki akustyczne, elementy tłumiące powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych i 
nierozprzestrzeniających ognia; tłumienność akustyczna zapewni zachowanie maksymalnego 
projektowanego poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach. 

W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomieszczeń przewiduje się centrale ze ściankami 
z warstwą wykładziny tłumiącej o grubości 45mm. 

Dla wytłumienia wtórnego hałasu aerodynamicznego, powstającego przy przepływie 
powietrza przez przewody wentylacyjne wykonać należy skrzynki rozprężne przy nawiewnikach w 
laboratoriach gdzie są przewidziane większe ilości powietrza. 

5.7 WYMAGANIA OCHRONY PRZED KOROZJĄ 

Przewody i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagają malowania. Natomiast 
elementy wsporników i podparć należy zabezpieczyć farbą podkładową. 

6.0 INSTALACJA DOPROWADZENIA CIEPŁA DO NAGRZEWNIC CW1 I CW2 
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Instalacje doprowadzenia ciepła do nagrzewnic CW należy wykonać z jednego wolnego 
obiegu ciepła rozdzielacza istniejącego wezła ciepła. Ciepło do nagrzewnic należy przekazać przez 
wymiennik pośredni woda/28% glikol propylenowy. 

Instalację należy wykonać w systemie dwururowym z rur stalowych odpornych na korozję w 
izolacji ciepłochronnej. Instalację z istniejącego wezła ciepłowniczego w piwnicy należy 
wyprowadzić na parter i dalej jednym szachtem w sąsiedztwie pionu wenyylacyjnego (środkowa 
klatka schodowa) na dach budynku. Zasilanie do poszczególnych nagrzewnic CW prowadzić po 
dachu na podporach stalowych min. 30 cm od powierzchni dachu. 

Całkowity strumień wody w instalacji wynosi Gc = 2498 kg/h, Δp = 38,2 kPa, całkowita 
pojemność instalacji. wynosi Vc = 150 dm3. Q = 40 kW. Temperatura czynnika 65/50 °C 
Czynnik grzewczy (woda) z istniejącego źródła ciepła będzie podawany na wymiennik ciepła 
(woda/glikol) typu LB47/50 firmy Secespol lub równoważny. W obiegu grzania instalacji 
wewnętrznej nagrzewnic czynnikiem jest 28% glikol propylenowy. Dla układu dobrano naczynie 
wzbiorcze NG50 firmy Reflex lub równoważne oraz zawór bezpieczeństwa Syr typ 8115 -  ½” 3,0 
bara. 

6.1 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI 

Instalację rozprowadzenia ciepła do nagrzewnic CW należy wykonać w systemie 
dwururowym z rur stalowych odpornych na korozję. Przewody pionowe prowadzić w szachcie 
budynku. Przewody należy zaizolować otuliną ciepłochronną. 

Instalacje powinny być kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm 
zapewniających możliwość swobodnego przesuwanie się rur stalowych w ich wnętrzu. Przejścia 
przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych o średnicy 2 cm większej od 
nominalnej średnicy przewodu, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Wolną 
przestrzeń należy wypełnić materiałem nie agresywnym, elastycznym lub pozostawić pustą. Rura 
ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. W przypadku 
wykonania przejść wiertnica o odpowiedniej średnicy koronki, nie ma konieczności stosowania rur 
ochronnych. 

Przewody poziome pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 
Należy stosować atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, d0 wg technologii firmy Hilti lub 
równoważne. Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego nie należy stosować 
stalowych rur osłonowych, przyjścia wykonać jako przepust+wypełnienie ppoż klasy min. EI60, przy 
przejściach ppoż. przewody prowadzić bez otuliny. Przy przejściach przewodów przez wszystkie 
przegrody p-poż. należy stosować zabezpieczenia p-poż klasy min. EI60.  np. zgodne z technologią 
firmy Hilti (CP 601S klasy EI120) lub równoważne. 

 

Rozstaw podpór dla przewodów stalowych 
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Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,3%. W najniższych miejscach należy 
wykonać odwodnienia instalacji, a w najwyższych odpowietrzenia.  

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (kompensacja następować będzie na załamaniach tras przewodów oraz w miejscach 
odgałęzień). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej zwykłej). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania 
kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. Układanie przewodów głównych rozprowadzających w odległości 10cm. 

• Próba ciśnienia 

Przed zakryciem instalacji w całości należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”.  

Przed próbą należy wypełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie próbne 
dla instalacji to najwyższe ciśnienie robocze + 0,2 MPa lecz nie mniej niż 6 bar. Ciśnienie próbne 
należy dwukrotnie podnosić okresie 30 min od pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek 
ciśnienia nie może przekraczać 0,06 bar. W czasie następnych 2 godzin spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,02 bar. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanie próby 
szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Po przeprowadzonej próbie szczelności należy wykonać odbiory instalacji przewidziane w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II. 

• Izolacja przewodów 

Rurociągi wody grzewczej prowadzone wewnątrz budynku należy izolować otuliną 
ciepłochronną np. Climatherm o klasyfikacji ogniowej NRO.  

Minimalne grubości warstw izolacji przewodów prowadzonych wewnątrz to: 
- średnica do DN20 – 20 mm 
- średnica do DN32 – 30 mm 
- średnica DN40 i powyżej – =średnicy wewnętrznej rury mm 
 
Wykonywanie izolacji należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 
odbioru.  

Średnica rury 
[mm] 

Przewód montowany 
pionowo 

[m] 

Przewód montowany 
poziomo 

[m] 
Do DN20 2 1,5 

DN25 2,9 2,2 
DN32 3,4 2,6 
DN40 3,9 3,0 
DN50 4,6 3,5 
DN65 4,9 3,8 

DN80 5,2 4,0 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny być suche, czyste i 
nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

7.0 WYTYCZNE BRANŻOWE 

7.1 WYTYCZNE BUDOWLANE 

- Przejścia przez ściany w miejscach prowadzenia kanałów wentylacyjnych uszczelnić pianką 
montażową 
- Przejścia przewodu wentylacyjnego przez oddzielenie pożarowe należy uszczelnić masą 
przeciwogniową. 
- Kanały wentylacyjne nie mogą stykać się bezpośrednio z powierzchnią sufitu oraz z konstrukcją 
sufitu podwieszanego. Należy je zamontować tak, aby nie przenosiły się drgania na elementy 
konstrukcji budynku. 
- Wykonać przejścia w ścianach i stropach dla przewodów powietrznych i elementów, uzbrojenia 
sieci wentylacyjnej, 
- Zapewnić nośności posadzek, stropów i dachów pod urządzenia. 

7.2 WYTYCZNE BHP 

Centrale wentylacyjne umieścić na profilach na dachu budynku. Minimalna odległość dolnej 
krawędzi kanału wentylacyjnego od kraw edzi dachu powinna wynosić 40 cm.  Do centrali od strony 
inspekcyjnej powinien być cały czas swobodny dostęp. 

Centralę odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie miały do niej dostępu osoby 
nieuprawnione. 

Instalację elektryczną do centrali doprowadzić w odpowiednich izolacjach 
zabezpieczających, tak, aby nikt nie był narażony na porażenie prądem. 

7.3 WYTYCZNE AUTOMATYKI 

Centrale wentylacyjne wyposażone są w układ automatyki, oparty o sterownik 
mikroprocesorowy wraz z niezbędnymi modułami systemowymi, czujnikami, siłownikami, 
presostatami.  

Aplikacja automatyki jest dostarczana przez producenta central wentylacyjnych. System 
automatyki powinien zostać zaprojektowany i wykonany wg odpowiedniego projektu, który należy 
uzgodnić z producentem urządzeń wentylacyjnych.  

7.4 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

Wykonać instalację elektryczną dla projektowanych urządzeń. 

Lp 

 

Nazwa elementu Dane elektryczne ilość 

1 Centrala wentylacyjna 

nawiewno-wywiewna z 

Wentylatory:  

W=3470W 

Wymiennik 

obrotowy: 

1 
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wymiennikiem 

obrotowym 

Ventos RX70 

U=3~400V 

I=5,3A 

f=50Hz 

W=90W 

U=230V 

I=0,36A, f=50Hz 

2 Centrala wentylacyjna 

nawiewno-wywiewna z 

wymiennikiem 

obrotowym 

Ventos RX70 

Wentylatory:  

W=3470W 

U=3~400V 

I=5,3A 

f=50Hz 

Wymiennik 

obrotowy: 

W=90W 

U=230V 

I=0,36A, f=50Hz 

1 

3 Wentylator wyciągowy 

łazienkowy kanałowy 

TD-350/125 HS 

Wentylator:  

W=30W 

U=230V 

I=0,13A 

f=50Hz 

 13 

7.5 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 

Dla zapewnienia prawidłowego użytkowania instalacji wentylacyjnych należy opracować 
instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 
przeglądów i konserwacji elementów instalacji. Celowe jest zatrudnienie do eksploatacji układów 
wentylacyjnych osób o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych w zakresie funkcjonowania 
całego systemu wentylacji.  

W centralach przynajmniej dwa razy do roku wymieniać filtry nawiewu i wyciągu. 

8.0 UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych część II Instalacje i Urządzenia Sanitarne, 

- Wszystkie roboty należy wykonać wg opracowanego projektu, oraz zgodnie z: 

� Wytycznymi producenta urządzeń i materiałów, 

� Przepisami BHP, 

� Przepisami ochrony przeciwpożarowej, 

� Sztuką budowlaną, 

- montaż urządzeń i automatyki przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu lub dokumentacją 

techniczno – ruchową producenta. 

- Podłączenie elektryczne urządzeń może być wykonane przez elektryka posiadającego 

odpowiednie uprawnienia. 

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, deklaracje zgodności  oraz wymagane prawem atesty. 

- Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podano 

w projekcie o ile zachowane będą podane wyżej warunki oraz parametry urządzeń 

i elementów instalacji. 

- Instalacje prowadzone w obrębie jednej strefy pożarowej, w przejściach przez przegrody 

budowlane montować w tulejach o średnicy uwzględniających grubość izolacji rur. Na 

granicach podziału budynku na strefy pożarowe stosować przepusty instalacyjne o klasie 

odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego. 
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- Na granicach podziału budynku na strefy pożarowe stosować zamocowania przewodów i 

przepusty instalacyjne (w tym klapy p.poż.) o klasie  odporności ogniowej elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego. 

- Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi normami oraz z warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót - zeszyt nr 5. 

- Zapewnić prawidłowe zasyfonowanie instalacji odprowadzania skroplin. 

 
 
Uwaga! 
Wszystkie ilości podane w zestawieniu materiałów należy traktować jako pomoc do szybkiego 
przygotowania oferty, zostały one zliczone przez projektanta w najlepszej wierze i z najwyższą 
starannością niemniej Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, uwzględnieniu 
wszelkich trudności montażowych, warunków lokalnych, utrudnionego dostępu, kwestii 
kolejności robót, spraw związanych z przygotowaniem rysunków warsztatowych, dokumentacji 
powykonawczej, dokumentacji (pomiarów) koniecznej do celów urzędowych / odbiorowych, 
zatwierdzaniem materiałów, przedstawianiem próbek itd. 
 
Równoważność proponowanych rozwiązań technicznych potwierdza projektant po 
przedstawieniu przez wnioskującego parametrów technicznych rozwiązania zamiennego. 
 

 
PROJEKTOWAŁA: 
 
mgr inż. Marzena Burzykowska 
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II.   INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 
                                

                                INFORMACJA DO PLANU 
                        BEZPIECZEŃSTWA   
                                I OCHRONY ZDROWIA 

    

 
OBIEKT                    BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
DELEGATURA W TORUNIU 

 

KLASYFIKACJA PKOB  1220 - BUDYNKI BIUROWE 
 

 ADRES                      UL. MONIUSZKI 15/21 

87-100 Toruń, Działka nr ew. 88/1, Obręb 13, 
 

 INWESTOR               Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  
w Bydgoszczy  

                                       ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 
                               

 SPORZĄDZIŁ              mgr inż. Marzena Burzykowska 
     Upr. Nr POM/0032/POOS/07 

  
 

            Sopot, maj 2015 
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SPIS TREŚCI : 
I. Przedmiot opracowania 
II. Podstawa opracowania 
III. Zakres i kolejność realizacji robót 
IV. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
V. Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót 
VI. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
VII. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu 

robót 
VIII. Uwagi końcowe 
 

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia opracowana do projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku użyteczności 
publicznej w Delegaturze w Toruniu przy ulicy Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń. 
 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 
1. Zlecenie inwestora. 
2. Projekt instalacji wentylacji dla budynku użyteczności publicznej w Delegaturze w Toruniu 

przy ulicy Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń. 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126) 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 
811). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U Nr 92 z dnia 
10 grudnia 1992r.) 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 

7. Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Pożarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w 
sprawie wytycznych zabezpieczenia pożarowego procesów spawalniczych podczas prac 
remontowo – budowlanych. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.) 

9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” - 
COBRTI „Instal, W – wa 1989r. 

 

III. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 

Roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji wykonanej w budynku użyteczności 
publicznej w Delegaturze w Toruniu przy ulicy Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń wg. następującej 
kolejności: 
1. Prace przygotowawcze: 
– organizacja stanowisk pracy, 
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– demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych  
– transport central wentylacyjnych na dach budynku 
2. Roboty montażowe : 
– montaż central wentylacyjnych  
– wykonanie pionów wentylacji nawiewnej i wywiewnej 
– montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych na parterze 
– montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych na I piętrze 
– montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych na II piętrze  
- instalacja doprowadzenia ciepła do nagrzewnic CW 
– montaż układów automatyki 
3. Sprawdzenie i zabezpieczenie instalacji: 
– sprawdzenie drożności instalacji 
– zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych 

4. Uruchomienie układu 
5. Odbiór końcowy instalacji 

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Zgodnie z projektem instalacji wentylacji zagospodarowana działka jest budynkiem 
użyteczności publicznej w Delegaturze w Toruniu przy ulicy Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń. W 
rejonie projektowanego obiektu nie ma urządzeń ani obiektów zagrażających pracy przy 
wykonywaniu prac budowlanych 
Aby wyeliminować zagrożenia należy: 
– wyodrębnić plac umożliwiający składowanie materiałów potrzebnych do montażu instalacji 
wentylacji. 
– zachowanie ostrożności w czasie prowadzenia robót związanych z montażem instalacji wentylacji. 

V. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT 

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi potencjalnie występują w miejscu wykonywanych robót – na 
dachu budynku oraz na wszystkich kondygnacjach obiektu. 
W/w zagrożenia związane są z pracami montażowymi tj.: 

� wypadki związane z upadkiem z wysokości  
� wypadki związane z upadkiem z wysokości montowanych elementów lub narzędzi 

budowlanych 
� wypadki związane z obsługą lub kontaktem z maszynami budowlanymi 
� podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montażu 

urządzeń projektowanych instalacji może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub przygniecenia 
osób wykonujących te prace 

� porażenie prądem 
Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami może spowodować zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności zranienie ciała. 

VI. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach roboczych 
sprawują odpowiednio kierownik budowy stosownie do zakresu obowiązków. 
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Obowiązkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktażu pracowników przed ich 
przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
– określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
– konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej takich jak: kaski, 

szelki, okulary, odzież i obuwie ochronne zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
– przestrzeganie przepisów BHP, 
– używanie narzędzi posiadających atesty bezpieczeństwa, 
– zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym osoby. 

VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO 

Na kierowniku robót ciąży obowiązek przygotowania i zorganizowania robót szczególnie w 
strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Przed rozpoczęciem robót 
należy przygotować stanowiska pracy w zakresie : 
– wygrodzenia strefy roboczej 
– wyznaczenia stref niebezpiecznych 
– oznakowanie strefy niebezpiecznej 
– wydzielenie składu materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym wszystkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie 
osoby pracujące na terenie budowy podczas prac montażowych obowiązane są do stosowania 
kasków ochronnych, odzieży ochronnej (rękawice ochronne, kombinezony), oraz odpowiedniego 
obuwia. 

1. Prace na wysokości. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady. 
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrady jest 
niemożliwe należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z 
wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

Również prace transportowe związane z przemieszczaniem urządzeń i ich montażu należy 
wykonywać starannie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

2. Prace transportowe. 

Prace transportowe związane z montażem wentylacji na zewnątrz budynku muszą być 
przeprowadzone ze szczególną starannością i ostrożnością, a w szczególności: 
- użyć do transportu atestowanych wciągarek ręcznych 
- zabezpieczyć transportowany ładunek przed osunięciem się poprzez wykonanie właściwych 

blokad 
- ułożenie materiałów w wydzielonym miejscu. 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZJĄCEGO 
 

Ja, niżej podpisana, mgr inż. Marzena Burzykowska, projektant branży sanitarnej 
Projektu budowlanego : 
 

termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  
wraz z robotami towarzyszącymi 
 
Budynku:  KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI DELEGATURA W TORUNIU 

      przy ul. Moniuszki 15/21 
      87-100 Toruń;  

Inwestor:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
                   ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

 
 

oświadczam, że ww. projekt został sporządzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 

.................................................... 
 
 

Ja, niżej podpisany, mgr inż. Stefan Kułaga, sprawdzający branży sanitarnej 
Projektu budowlanego: 
 

termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  
wraz z robotami towarzyszącymi 
 
Budynku:  KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI DELEGATURA W TORUNIU 

      przy ul. Moniuszki 15/21 
      87-100 Toruń;  

Inwestor:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
                   ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

 
 

oświadczam, że ww. projekt został sporządzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 

.................................................... 
 
 

Gdańsk, 09.06.2015 r. 
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY   
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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VI. ZAŁACZNIKI 

 
Załącznik nr 1 
 
ZESTAWIENIE ILO ŚCI POWIETRZA DLA POMIESZCZE Ń: 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Kubatura  Nawiew Wywiew Krotno ść  
PARTER 

00 Wiatrołap 14,91 53,68 - 55 1,0 
00a Wiatrołap 4,29 15,44 - 15 1,0 
00b Wiatrołap 15,29 55,04 - 60 1,1 
01 Pom. Biurowe 23,54 84,74 150 150 1,8 
02 Pom. Biurowe 14,76 53,14 90 90 1,7 
03 Pom. Biurowe 31,18 112,25 170 170 1,5 
04 Pom. Biurowe 15,88 57,17 80 80 1,4 
05 Pom. Biurowe 9,66 34,78 60 40 1,7 

05dod Przedsionek 7,19 25,88 - 20 0,8 
06 Sala konferencyjna 45 139,50 630 600 4,5 
07 Pom. Biurowe 18,74 67,46 100 100 1,5 
08a Pom. Biurowe 11,05 39,78 70 70 1,8 
08 Pom. Biurowe 11,35 40,86 70 70 1,7 
09 Pom. Biurowe 15,19 54,68 100 100 1,8 
10 Pom. Biurowe 10,11 36,40 60 60 1,6 
11 Pom. Biurowe 13,55 48,78 90 90 1,8 
12 Toaleta 15,07 54,25 70 150 2,8 
13 Toaleta 14,84 53,42 70 150 2,8 
14 Pom. Biurowe 24,93 89,75 140 140 1,6 
15 Pom. Biurowe 11,28 40,61 60 40 1,5 
16 Magazyn 5,14 18,50 - 20,0 1,1 
17 Pom. Biurowe 17,37 57,32 120 120 2,1 
17a Pom. Biurowe 10,08 36,29 50 50 1,4 
17b Pom. Biurowe 13,07 47,05 70 70 1,5 
18 Pom. Biurowe 16,21 58,36 90 90 1,5 
18a Pom. Biurowe 14,69 52,88 90 90 1,7 
19 Pom. Biurowe 11,43 41,15 70 70 1,7 
20 Pom. Biurowe 8,93 32,15 60 60 1,9 
21 Toaleta 6,77 24,37 100 150 6,2 
22 Toaleta 9,33 33,59 100 150 4,5 
23 Pom. Socjalne 12,34 44,42 90 90 2,0 
24 Magazyn 3,94 14,18 - 15 1,1 
25 Pom. Biurowe 16,19 58,28 90 90 1,5 
26 Pom. Biurowe 25,16 90,58 150 150 1,7 
27 Schowek 4,32 15,55 - 20 1,3 
28a Magazynek 4,28 15,41 - 20 1,3 
28 Pom. Biurowe 21,21 76,36 150 130 2,0 
29 Pom. Biurowe 14,24 53,40 90 90 1,7 
29a Archiwum 32,81 126,97 150 150 1,2 
29b Archiwum 43,05 154,98 190 190 1,2 
30 Korytarz 5,08 18,29 - 20 1,1 
31 Klatka L 29,62 106,63 240 - 0,9 
32 Korytarz L 10,66 38,38 40 - 1,0 
33 Korytarz 53,35 160,05 160 - 1,0 
34 Klatka S 40,47 145,69 535 - 1,1 



 111

35 Korytarz S 64,6 213,18 250 220 1,0 
36 Przedsionek S 5,39 19,40 - 30 1,5 
37 Korytarz P 23,19 81,17 120 - 1,5 
38 Klatka P 125,24 450,86 430 - 1,0 
40 Pom. gospodarcze 8,64 31,10 - 30 1,0 

I PIĘTRO 
100 Pom. biurowe 16,67 49,18 90 90 1,8 
101 Pom. biurowe 34,01 100,33 190 160 1,9 
102 Sala konferencyjna 60,68 179,01 1000 900 5,6 
103 Pom. biurowe 17,02 50,21 90 90 1,8 
104 Sekretariat 18,71 55,19 80 80 1,4 
105 Pom. biurowe 27,39 80,80 180 180 2,2 
106 WC damski 11,38 33,57 70 100 3,0 
107 Pom. gospodarcze 2 5,90 - 15 2,5 
108 WC męski 7,65 22,57 50 80 3,5 
109 Pom. biurowe 13,24 39,06 70 70 1,8 
110 Pom. biurowe 13,315 39,28 100 100 2,5 
111 Pom. biurowe 13,315 39,28 70 70 1,8 
112 Pom. biurowe 12,45 36,73 70 70 1,9 
113 Sala konferencyjna 26,19 77,26 500 450 6,5 
113a Pom. biurowe 15,44 45,55 80 80 1,8 
114 Serwerownia 9,2 27,14 50 50 1,8 
115 Magazyn 9,78 28,85 - 40 1,4 
116a Pom. biurowe 10,74 31,68 60 60 1,9 
116 Pom. biurowe 15,25 44,99 80 80 1,8 
117 Pom. biurowe 11,99 35,37 60 60 1,7 
118 Pom. biurowe 14,89 43,93 80 80 1,8 
119 Pom. biurowe 12,51 36,90 70 70 1,9 
120 Pom. biurowe 13,83 40,80 75 75 1,8 
121 Pom. biurowe 12,58 37,11 70 70 1,9 
122 Pom. biurowe 12,32 36,34 70 70 1,9 
123 Pom. biurowe 14,25 42,04 80 80 1,9 
124 Pom. biurowe 13,76 40,59 75 75 1,8 
125 Pom. biurowe 14,16 41,77 70 70 1,7 
125a Pom. biurowe 14,44 42,60 100 100 2,3 
126 Magazynek 1,99 5,87 - 15 2,6 
127 Wc damski 12,77 37,67 80 150 4,0 
128 WC męski 13,26 39,12 130 200 5,1 
129 Magazynek 2,12 6,25 - 15 2,4 
130a Pom. biurowe 14,4 42,91 120 100 2,8 
130b Pom. biurowe 8,65 25,78 50 40 1,9 
130c Pom. biurowe 10,37 30,90 60 50 1,9 
130 Pom. biurowe 11,63 34,66 - 50 1,4 
130d Pom. biurowe 17,88 52,75 110 100 2,1 
131 Pom. biurowe 16,36 48,26 90 90 1,9 
132 Pom. biurowe 15,3 45,14 90 90 2,0 
133a Pom. biurowe 20,37 56,02 110 90 2,0 

133a dod. Przedsionek 4,78 14,10 - 20 1,4 
133b Pom. biurowe 15,61 46,05 90 70 2,0 
133 Przedsionek 4,58 13,51 - 20 1,5 
134 Korytarz/Klatka S 53,92 159,06 - - - 
135 Klatka L 31,29 86,05 - - - 
136 Korytarz L1 16,99 50,12 80 - 1,6 
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137 Korytarz L2 53,94 148,34 200 200 1,3 
138 Korytarz P 69,1 179,66 250 80 1,4 
139 Klatka P 39,47 108,54 - - - 

 
II PI ĘTRO 

200 Pom. Biurowe 15,46 45,61 80 80 1,8 
201 Pom. Biurowe 16,56 48,85 90 90 1,8 
202 Pom. Biurowe 13 38,35 70 70 1,8 
203 Pom. Biurowe 16,64 49,09 90 90 1,8 
204 Pom. Biurowe 14,83 43,75 80 80 1,8 
205 Pom. Biurowe 16,63 49,06 90 90 1,8 
206 Pom. Biurowe 15,2 44,84 80 80 1,8 
207a Pom. Biurowe 16,25 47,94 90 90 1,9 
207 Pom. Biurowe 16,45 48,53 90 90 1,9 
207b Pom. Biurowe 9,68 28,56 50 35 1,8 

207b dod Przedsionek 4,22 12,45 - 15 1,2 
208 Pom. Biurowe 14,71 43,39 80 80 1,8 
209 Pom. Biurowe 16,44 48,50 90 90 1,9 
210 Magazynek 7,8 23,01 - 30 1,3 
211 WC damski 11,63 34,31 50 100 2,9 
212 Magazyn 2,56 7,55 - 15 2,0 
213 WC męski 8,15 24,04 40 80 3,3 
214 Pom. Biurowe 13,47 39,74 70 70 1,8 
215a Pom. Biurowe 12,21 36,02 65 65 1,8 
215 Pom. Biurowe 14,35 42,33 80 80 1,9 
216a Pom. Biurowe 12,13 32,39 60 60 1,9 
216 Pom. Biurowe 12,72 37,52 70 70 1,9 
216b Pom. Biurowe 12,67 37,38 70 70 1,9 
216c Pom. Biurowe 12,59 37,14 70 70 1,9 
217 Pom. Biurowe 11,68 34,46 65 65 1,9 
218 Magazyn 9,26 27,32 - 40 1,5 
219 Pom. Biurowe 14,7 43,37 80 80 1,8 
220 Pom. Biurowe 10,63 31,36 60 60 1,9 
221a Pom. Biurowe 12,56 37,05 70 70 1,9 
221 Pom. Biurowe 15,05 44,40 80 80 1,8 
222 Pom. Biurowe 13,23 39,03 70 70 1,8 
223 Pom. Biurowe 12,68 37,41 70 70 1,9 
224 Pom. Biurowe 16,47 48,59 90 90 1,9 
225 Pom. Biurowe 10,48 30,92 60 60 1,9 
226 Pom. Biurowe 15,92 46,96 80 80 1,7 
227 Korytarz 7,57 22,33 40 - 1,8 
227a Pom. socjalne 5,48 16,17 - 40 2,5 
227b Łazienka 4,87 14,37 - 60 4,2 
227c Pom. Biurowe 21,51 63,45 120 60 1,9 
228 Magzynek 1,99 5,87 - 15 2,6 
229 WC damski 12,83 37,85 80 150 4,0 
230 WC męski 13,06 38,53 80 150 3,9 
231 Magazynek 2,1 6,20 - 15 2,4 
232 Pom. socjalne 3,84 11,33 - 15 1,3 
232a Pom. Biurowe 9,36 27,61 55 55 2,0 
233 Pom. Biurowe 17,21 50,77 90 75 1,8 
234 Pom. Biurowe 16,33 48,17 90 90 1,9 
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235 Pom. Biurowe 15,57 45,93 85 85 1,9 
235a Pom. Biurowe 32,19 94,96 180 180 1,9 
236a Pom. Biurowe 13,8 40,71 75 75 1,8 
236 Pom. Biurowe 15,63 46,11 85 85 1,8 
237 Korytarz/Klatka S 54,95 162,10 - 380 0,8 
238 Klatka L 23,45 69,18 - 240 0,9 
239 Koratarz L 68,95 187,54 240 135 1,3 
240 Korytarz P 69,29 188,47 280 110 1,5 

241 Klatka P 39,47 450,86 - 350 0,8 

 

Zał ącznik nr  2  

Zestawienie mater ia łów  i  urządzeń  
CW1 Centrala wentylacyjna o 
wydajności 7500m3/h 

1 szt. 

CW2 Centrala wentylacyjna o 
wydajności 6800m3/h 

1 szt. 

 
Czerpnia z przepustnicą 
wielopłaszczyznową z siłownikiem o 
wymiarach 1000x450 

2 szt. 

 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X450 182,49 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X200 81,707 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X250 6,303 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-100X300 18,045 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X200 6,874 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X250 19,745 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X300 12,88 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X350 2,761 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X400 15,529 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X450 4,708 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X250 6,756 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X300 13,148 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X350 7,135 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400 14,958 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X450 13,806 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X550 6,383 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X700 12,237 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X350 24,721 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X400 38,248 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X450 25,102 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X500 11,591 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X550 61,916 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X600 37,937 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X650 34,201 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X700 36,567 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X500 13,318 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X550 23,601 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X600 28,707 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X700 27,701 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-350X600 10,162 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-350X650 7,664 m2 
Kanał wentylacyjny QD-N-C-350X700 17,68 m2 
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Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X100 2,736 m2 
 

Kanał wentylacyjny SPR-C-100 24,888 m2 
Kanał wentylacyjny SPR-C-125 27,165 m2 
Kanał wentylacyjny SPR-C-160 100,411 m2 
Kanał wentylacyjny SPR-C-200 52,114 m2 
Kanał wentylacyjny SPR-C-250 19,654 m2 

 
Kratka went, STRW-125x75 2 szt. 
Kratka went, STRW-225x125 4 szt. 
Kratka went, STRW-225x75 25 szt. 
Kratka went, STRW-325x125 7 szt. 
Kratka went, STRW-325x75 24 szt. 
Kratka went, STRW-425x125 9 szt. 
Kratka went, STRW-425x75 2 szt. 
Kratka went, STRW-525x125 2 szt. 

 
Kratka went, STS-200x100-SL 4 szt. 
Kratka went, STS-225x125-SL 43 szt. 
Kratka went, STS-225x225-SL 5 szt. 

 
Kratka went, STSW-100x200-SL +GA 77 szt. 
Kratka went, STSW-100x300-SL +GA 5 szt. 
Kratka went, STSW-125x225-SL +GA 1 szt. 
Kratka went, STSW-150x300-SL +GA 4 szt. 
Kratka went, STSW-200x300-SL +GA 9 szt. 

 
Przepustnica zamykająca DASL-100 6 szt. 
Przepustnica zamykająca DASL-125 4 szt. 
Przepustnica zamykająca DASL-160 9 szt. 
Przepustnica zamykająca DASL-200 6 szt. 
Przepustnica zamykająca 700x300 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 700x350 2 szt. 
Przepustnica zamykająca 600x300 3 szt. 
Przepustnica zamykająca 600x350 2 szt. 
Przepustnica zamykająca 600x250 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 250x100 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 300x150 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 300x100 2 szt. 
Przepustnica zamykająca 400x250 2 szt. 
Przepustnica zamykająca 400x200 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 400x100 2 szt. 
Przepustnica zamykająca 450x200 2 szt. 
Przepustnica zamykająca 450x150 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 550x250 3 szt. 
Przepustnica zamykająca 500x250 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 500x300 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 550x200 1 szt. 
Przepustnica zamykająca 350x250 3 szt. 

 
Tłumik akustyczny 450x100 L1500 6 szt. 

 
W-9 Wentylator kanałowy fi100 1 o wydajności 80m3/h 
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W-2 Wentylator kanałowy fi100 1 o wydajności 60m3/h 
W-5 Wentylator kanałowy fi125 1 o wydajności 100m3/h 
W-6 Wentylator kanałowy fi125 1 o wydajności 80m3/h 
W-10 Wentylator kanałowy fi125 1 o wydajności 100m3/h 
W-1 Wentylator kanałowy fi160 1 o wydajności 150m3/h 
W-2 Wentylator kanałowy fi160 1 o wydajności 150m3/h 
W-3 Wentylator kanałowy fi160 1 o wydajności 150m3/h 
W-4 Wentylator kanałowy fi160 1 o wydajności 150m3/h 
W-7 Wentylator kanałowy fi160 1 o wydajności 200m3/h 
W-8 Wentylator kanałowy fi160 1 o wydajności 150m3/h 
W-11 Wentylator kanałowy fi160 1 o wydajności 150m3/h 
W-12 Wentylator kanałowy fi160 1 o wydajności 150m3/h 
 
Wyrzutnia z przepustnicą 
wielopłaszczyznową z siłownikiem o 
wymiarach 1000x450 2 szt. 

 
Zawór nawiewny KN-RM-100-C 2 szt. 
Zawór nawiewny KN-RM-125-C 6 szt. 
Zawór nawiewny KN-RM-160-C 3 szt. 
Zawór nawiewny KN-RM-200-C 5 szt. 
Zawór nawiewny KN-RM-250-C 5 szt. 

 
Zawór wywiewny KW-RM-100-C 50 szt. 
Zawór wywiewny KW-RM-125-C 4 szt. 
Zawór wywiewny KW-RM-160-C 2 szt. 
Zawór wywiewny KW-RM-250-C 8 szt. 

 

Zestawienie klap p.poż .   

PARTER 
Numer 
klapy Rozmiar Sposób sterowania Lokalizacja Nawiew   / 

Wywiew 

KP-1 600x350 
Klapa ppoż odc typu MCR FID 
S/S-C/P/600-350/BLF-230-T 

CW2 N 

KP-2 500x300 
Klapa ppoż odc typu MCR FID 
S/S-C/P/500-300/BLF-230-T 

CW2 W 

KP-3 700x350 
Klapa ppoż odc typu MCR FID 

S/S-C/P/700-350/BLF-230- 
CW1 N 

KP-4 600x300 
Klapa ppoż odc typu MCR FID 

S/S-C/P/600-300/BLF-230- 
CW1 W 

I PIĘTRO  

KP-5 1000x450 
Klapa ppoż odc typu MCR FID 
S/S-C/P/1000-450/BLF-230-T 

CW2 N 

KP-6 1000x450 
Klapa ppoż odc typu MCR FID 
S/S-C/P/1000-450/BLF-230-T 

CW2 W 

KP-7 1000x450 
Klapa ppoż odc typu MCR FID 
S/S-C/P/1000-450/BLF-230- 

CW1 N 

KP-8 1000x450 
Klapa ppoż odc typu MCR FID 
S/S-C/P/1000-450/BLF-230- 

CW1 W 

 
 


