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I. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 
1. Widok narożnika elewacji wschodniej i południowej 

 

 

2. Widok wejścia głównego na elewacji wschodniej 
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3. Widok narożnika elewacji wschodniej i północnej 

 
 

4. Widok elewacji tylnej południowej 
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5. Widok narożnika elewacji południowej i zachodniej 

 

 
6. Widok wejścia nr 1 na elewacji zachodniej 
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7. Widok wejścia nr 2 na elewacji zachodniej 

 
 

8. Widok wejścia nr 3 na elewacji zachodniej 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 
1.0 INWESTOR 

 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

    
2.0 ADRES OBIEKTU 

 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 
Delegatura w Toruniu 
ul. Moniuszki 15/21 
87-100 Toruń, 
województwo kujawsko-pomorskie, 
Działka nr ew. 88/1, Obręb 13 
 

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- umowa z Inwestorem NR 20/2015 z dnia 13.04.2015 roku, 
- uzgodnienia projektowe z Inwestorem, 
- Audyt Energetyczny Budynku wykonany w listopadzie 2014 roku, 
- Ekspertyza Kominiarska Budynku wykonana w marcu 2015 roku, 
- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, maj 2013 rok, 
- obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane, 
- mapa do celów informacyjnych w skali 1:500, 
- wizja lokalna, 
- pomiary w terenie, 
- dokumentacja fotograficzna. 

 
4.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowlana z uszczegółowieniem 

do projektu  wykonawczego termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi dla 
budynku użyteczności publicznej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. 
Moniuszki 15/21 w Toruniu. 

Zgodnie z zamówieniem dokumentacja posiada także, Przedmiar robót, Kosztorys 
inwestorski, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informację do 
planu BIOZ. 

Projekt obejmuje wszystkie potrzebne prace remontowe mające na celu poprawienie stanu 
technicznego oraz estetycznego elewacji oraz zapewnienie lepszych parametrów cieplnych 
budynku zgodnie z  opracowanym Audytem Energetycznym w zakresie ustalonym z Inwestorem. 

Zgodnie z ustalonym z Inwestorem zakresem opracowania projektu, remontowi podlegają  
tylko elementy wskazane w  wytycznych do opracowania ujętych w pkt 5.0 Założenia projektowe. 
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5.0 ZALOŻENIA PROJEKTOWE 
 

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych styropianem, metodą BSO, 
- docieplenie ścian cokołu styropianem, metodą BSO, 
- docieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu styrodurem, 
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych od ław fundamentowych, 
- wymiana studzienek okien piwnicznych, 
- wykonanie opaski technicznej z kostki brukowej wokół budynku, 
- remont murka oporowego przy budynku, 
- docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej, 
- remont pokrycia dachowego, 
- przebudowa kominów wentylacyjnych z czapami przeciwdeszczowymi, 
- wymiana stolarki okiennej na nową o niższym współczynniku przenikania ciepła,  
- demontaż istniejących krat okiennych, 
- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o niższym współczynniku przenikania ciepła, 
- wykonanie nowych zadaszeń przed wejściami do budynku, 
- odtworzenie wiatrołapów przed każdym z wejść do budynku, 
- wykonanie nowych schodów przed wejściem głównym i remont pozostałych  
   schodów zewnętrznych, 
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, 
- budowa stanowisk rowerowych dla pracowników i interesantów, 
- wymiana rynien i rur spustowych z zastosowaniem ogrzewania elektrycznego, 
- wymiana obróbek blacharskich, opierzenia i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
- wymiana instalacji odgromowej i wykonanie pionów rurowych z twardego PCV pod instalacje   
  odgromową w warstwie ocieplenia, 
- wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego oraz wentylacji pomieszczeń, 
- podział budynku na strefy pożarowe przy zastosowaniu stolarki drzwiowej wewnętrznej  
  o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, 
- budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła  
  w pomieszczeniach naziemia, 
- projekt kolorystyki elewacji budynku, 

 
6.0 USYTUOWANIE I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I PROJEKTOWANEGO ELEMENTU 

 
Opracowaniem objęty jest budynek Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Toruniu. Budynek ten usytuowany jest przy skrzyżowaniu ulicy Stanisława Moniuszki z ulicą 
Zygmunta Krasińskiego, położony na działce ewidencyjnej nr 88/1, obręb 13 w Toruniu.  

Budynek jest obiektem wolnostojącym, o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej 
kondygnacji podziemnej ( w całości podpiwniczony). Bryła budynku jest prosta, zwarta oparta na 
planie prostopadłościennym, wydłużonego prostokąta. Konstrukcja budynku jest tradycyjna 
murowana o układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Budynek posiada dach płaski - stropodach 
wentylowany kryty papą bitumiczną oraz system rur spustowych zewnętrznych. Budynek posiada 
trzy klatki schodowe z głównym wejściem centralnie położonym na podłużnej, wschodniej elewacji 
budynku. Na tylnej, zachodniej elewacji budynku na poziomie I piętra  znajduje się łącznik 
komunikacyjny prowadzący do budynku leżącego na działce sąsiedniej o nr ew. 88/4. 

Charakterystycznym elementem długiej, horyzontalnej elewacji obiektu są wtórnie wykonane 
ze styropianu pionowe lizeny. 
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Na działce znajdują się liczne zadrzewienia, szczególnie od strony północnej, gdzie istniejący pas 
zieleni dosyć mocno odcina teren budynku od ruchliwej ulicy niemalże całkowicie zasłaniając 
boczną elewacje budynku. Wyższe drzewa oraz pasy żywopłotów znajdują się także wzdłuż ulicy 
Moniuszki. 

Do budynku doprowadzone są niezbędne media dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
  
6.1 DANE LICZBOWE 

 
6.1.1 DANE OGÓLNE 

 

Budynek oddany do użytku lata 50- te XX wieku 

Długość budynku 82,33 m 

Szerokość budynku 13,22 m 

Powierzchnia netto budynku 3 325,24 m2  

Powierzchnia zabudowy 1 043,00 m2 

Kubatura budynku 13 023,00 m3 

Ilość kondygnacji naziemnych 3 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 

Podpiwniczenie 100% 

Ilość klatek schodowych 3 

Średnia wysokość kondygnacji 3,12 m  

Przydział budynku do grupy wysokościowej niskie N  h<12m 

Przeznaczenia budynku użyteczność publiczna, 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 

Delegatura w Toruniu 

Instalacje sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym 
 w piwnicy budynku, 

kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa,  
instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, 

 instalacja gazowa,  
system wentylacji naturalnej grawitacyjnej 

  
6.1.2 DANE KONSTRUKCYJNE: 
 

Fundamenty murowane 

Ściany piwnic przylegające do gruntu cegła ceramiczna pełna  
grubości 51cm 

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne  
ścian piwnicy ponad poziomem gruntu 

cegła ceramiczna pełna  
grubości 54cm 

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne  
kondygnacji naziemnych 

cegła ceramiczna pełna grubości 56cm 
warstwy: 

tynk 1,5cm 
cegła ceramiczna pełna 25cm 

pustka powietrzna 3cm 
cegła ceramiczna pełna 25cm 

tynk 1,5cm 

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne cegła kratówka 

Strop nad piwnicą strop żelbetowy  
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Stropy międzykondygacyjne stropy Akermana 

Dach  stropodach wentylowany  
wykonany z prefabrykowanych  

elementów żelbetowych  
o wym. 1.8x0.5m, 

kąt nachylenia dachu 6%, 
kryty papą termozgrzewalną 

 
6.1.3 DANE WYKOŃCZENIOWE:  

 
7.0 ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

 
W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz przeglądu i oceny stanu technicznego stwierdzono: 

- konstrukcja budynku: stan techniczny konstrukcji ocenia się jako dobry;  
bez widocznych odkształceń, spękań; na ścianach zewnętrznych występują lokalne przebarwienia i 
zawilgocenia wynikające z eksploatacji budynku, powstałe prawdopodobnie w skutek zbyt dużych 
współczynników przenikania ciepła;   
- stolarka okienna i drzwiowa:  

• stolarka okienna wymieniona na nową stolarkę PCV oraz aluminiową o niskich parametrach 
izolacyjności cieplnej, stan techniczny zły;  

• drzwi zewnętrzne wejściowe wymienione na stalowe o niskich parametrach  
izolacyjności cieplnej, stan techniczny dostateczny; 

- obróbki blacharskie: stan techniczny zły, 
- opaska techniczna wokół budynku: kostka betonowa/wylewka betonowa/brak 
   w stanie techniczny dostatecznym 
- cokół: stan techniczny dostateczny, 
- rynny i rury spustowe: stan techniczny zły, 
- schody zewnętrzne wejścia głównego: stan techniczny zły, 
- schody zewnętrzne wejść pobocznych: stan techniczny zły, 
- balustrady i pochwyty schodów zewnętrznych: stan techniczny zły lub brak, 
- instalacja odgromowa mocowana na ścianach zewnętrznych i dachu: stan techniczny dobry, 
- oprawy świetlne: stan techniczny dostateczny, 
- zadaszenie wejścia głównego do budynku: stan techniczny zły, 
- zadaszenie wejść pobocznych: stan techniczny zły, 
- kratki wentylacyjne w licu ściany: stan techniczny dostateczny. 
 

Ściany zewnętrzne cegła ceramiczna pełna otynkowana 

Stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) okna parteru aluminiowe  
pozostałe okna z PCV, 

drzwi zewnętrzne aluminiowe 

Rynny i rury spustowe  blacha stalowa ocynkowana 

Obróbki blacharskie blacha stalowa ocynkowana 

Parapety zewnętrzne blacha stalowa ocynkowana 

Izolacje termiczne ściany zewnętrzne-brak, 
stropodach 

- warstwa żużla paleniskowego gr 5cm 

Izolacje przeciwwilgociowe  brak danych 
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8.0 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE 
 
8.1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
Technologie prac i rodzaj materiałów przyjęto według technologii producentów wskazanych 

przez Inwestora lub przyjęto producentów najczęściej występujących na rynku budowalnym. 
Dopuszcza się przyjęcie innego producenta materiałów budowlanych pod warunkiem spełnienia 
przez niego tych samych parametrów technicznych i jakościowych w stosunku do proponowanych 
rozwiązań. 
 
 8.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU 

 
Projekt zakłada docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku od poziomu 

fundamentów aż po stropodach, jednak ze względu na różnorodność grubości i konstrukcji 
poszczególnych ścian zewnętrznych budynku, każdy typ ściany podlega potraktowaniu 
indywidulanemu. 

 
8.2.1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 

 
Ściany zewnętrzne, naziemne budynku wykonane są z cegły ceramicznej pełnej 

grubości 56 cm i o budowie warstw: tynk wewnętrzny 1,5cm, cegła ceramiczna pełna 25cm, pustka 
powietrzna 3cm, cegła ceramiczna pełna 25cm, tynk zewnętrzny 1,5cm. 

Zgodnie z wytycznymi Audytu Energetycznego ściany te należy docieplić styropianem o 
grubości 12 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,038 W/mK. Docieplenie ścian wyżej opisanym 
materiałem metodą lekko-mokrą pozwala uzyskać przegrodę o parametrze cieplnym U=0.24 
W/m2K. 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych budynku należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub zdemontować na czas trwania prac renowacyjnych wszystkie elementy 
elewacyjne nie przeznaczone do pokrycia tynkiem. 

Zanim zostaną rozstawione rusztowania z siatkami zabezpieczającymi należy zdemontować 
istniejącą opaskę techniczna wokół budynku oraz rozebrać chodnik z kostki brukowej przy elewacji 
zachodniej i skuć opaski betonowe. 

Ocieplenie ścian budynku należy rozpocząć od dokładnego sprawdzenia jakość podłoża i w 
razie potrzeby w przypadku stwierdzenia ubytków lub niskiej jakości tynku usunąć tynk 
mechanicznie i uzupełnić ew. uszkodzenia i ubytki, naprawić i wyrównać. Należy oczyścić ściany z 
pyłu i kurzu oraz umyć  ciśnieniowo całe elewacje. Wtórne pilastry z płytki klinkierowej na 
styropianie należy trwale usunąć. Elewacje budynku na których stwierdza się występowanie 
wykwitów pleśni należy również odgrzybić preparatem specjalistycznym. 
Dla prac termoizolacyjnych budynku, należy wykonać próbę przyklejenia próbek styropianu. Próbne 
klejenie styropianu powinno polegać na przyklejeniu w różnych miejscach ściany około 10 próbek 
styropianu o wymiarach 10x10cm. Po trzech dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania 
przyklejonych próbek. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające jeśli styropian 
ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z  
masa klejącą to znaczy ze podłoże nie zostało należycie oczyszczone. W takim przypadku należy 
powtórzyć czynność oczyszczenia powierzchni elewacji i wykonać kolejną próbę, ewentualnie 
zmienić masę klejącą. 
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Płyty należy układać wyłącznie w całości, w układzie poziomym dłuższych krawędzi, 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na 
narożnikach ścian, tak aby płyty się zazębiały („Detal 9”). Układanie płyt rozpocząć od dołu ku 
górze. W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę aby ułożona powierzania płyt była 
równa i bez szczelin.  

Po zakończeniu klejenia izolacji termicznej wykonać kontrolę przyczepności styropianu do 
podłoża. W tym celu należy dokonać min. trzech wycinek styropianu z warstwy ocieplenia. 

Po okresie nie krótszym niż 3 dni od czasu montażu płyt izolacji cieplnej można wykonać 
warstwę zbrojenia. Warstwa zbrojona pojedyncza siatka powinna mieć grubość 3-5mm.  
Dla wzmocnienia narożników pionowych ścian parteru, na uskokach budynku oraz narożników 
otworów okiennych i drzwiowych, należy stosować pasy siatki zbrojeniowej oraz metalowy profil 
narożny („Detal 10”). Do wzmocnienia naroży dolnych docieplanej ściany zaleca się zastosować  
listwy startowe, cokołowe pozwalające na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego rzędu płyt i 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 Wymaga się dodatkowego, mechanicznego związania materiału izolacyjnego z podłożem za 
pomocą kołków rozporowych. Minimalna głębokość zakotwienia kołków dla betonu jaką należy 
przyjąć to 6cm w warstwie konstrukcyjnej. Zaleca się kołkowanie materiału termoizolacyjnego ze 
styropianu z natężeniem 4 kołków/m2 a w pasie krawędziowym 8 kołków/m2. Szczegółowe 
rozmieszczenie kołków przedstawiają rysunki: „Detal 10”. Wszystkie elementy przyjętego systemu 
docieplenia muszą posiadać minimalną klasę odporności ogniowej E I 60. 

Dodatkowo należy ocieplić ościeżnice okienne styropianem gr. 2cm.  
Wszystkie czynności związane z ocieplaniem budynku powinny być przeprowadzone z 

należytą starannością wykonania i zgodnie z procedura wybranego producenta.  
Zaleca się stosowanie wszystkich elementów jednego wybranego systemu, aby zapewnić 
maksymalne dopasowanie elementów systemu oraz najlepszy efekt technologiczny i estetyczny. 

Należy  zastosować tynk cienkowarstwowy sylikonowy malowany farbą silikonową.  
Zaleca się zastosować farbę firmy Baumit, Caparol lub innego producenta o porównywalnych 
parametrach technicznych produktu. Prace tynkarskie należy prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż 5oC i nie wyższej niż 25oC przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Szczegóły 
nakładania tynku według zaleceń danego producenta. 

Bezwzględnie nakazuje się zachowanie istniejących otworów wentylacyjnych stropodachu 
oraz pomieszczeń naziemnych i piwnicznych w ścianach zewnętrznych. Osadzenie kratki 
wentylacyjnej w warstwie docieplenia pokazuje „Detal nr 19”. 

 
8.2.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE COKOŁOWE 

 
Ściany cokołu (ściany piwniczne nad poziomem gruntu) należy zaizolować 

przeciwwilgociowo oraz docieplić. Następnie cokół budynku należy pokryć wysokiej jakości tynkiem 
żywicznym mozaikowym, w kolorze podanym w tabeli kolorystycznej na rysunkach projektu 
elewacji rysunki nr 16-18. 

Zgodnie z wytycznymi Audytu Energetycznego ściany cokołu (nad poziomem gruntu) należy 
docieplić styrodurem o grubości 12 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,038 W/mK.  

Docieplenie ścian wyżej opisanym materiałem metodą lekko-mokrą pozwala uzyskać 
przegrodę o parametrze cieplnym U=0.25 W/m2K. 

W ramach wykonania izolacji ścian cokołowych budynku należy skuć fragmenty ulegające 
erozji oraz uzupełnić ubytki tynku. Płyty ze styroduru należy przykleić do podłoża przy użyciu 
akrylowej masy klejowej. Masa klejowa musi być nakładana całopłaszczyznowo na czyste, suche i 
dobrze związane powierzchnie, wolne od powłok malarskich, nalotów, wykwitów i innych 
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substancji obniżających przyczepność. Płyty termiczne należy dodatkowo mocować kołkami 
rozporowymi z tworzywa sztucznego (6 szt./m2). Uskok lica ściany przy cokole należy odpowiednio 
zaizolować oraz wykonać nowe opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej (listwa kapinosowa). 

 
8.2.3 ŚCIANY PIWNICZNE PRZYLEGAJĄCE DO GRUNTU 

 
Ściany piwniczne przylegające do gruntu należy zaizolować przeciwwilgociowo i termicznie. 

 
8.2.3.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 

 
Ściany fundamentowe należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo i wodochronno wykonując 

hydroizolację w postaci izolacji powłokowej na bazie mineralnej. 
 

8.2.3.2 IZLACJA TERMICZNA 
 

Zgodnie z wytycznymi Audytu Energetycznego ściany piwniczne przylegające do gruntu 
należy docieplić styrodurem o grubości 12 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,038 W/mK.  

Docieplenie ścian wyżej opisanym materiałem metodą lekko-mokrą pozwala uzyskać 
przegrodę o parametrze cieplnym U=0.25 W/m2K. 

Płyty ze styroduru należy przykleić do podłoża przy użyciu akrylowej masy klejowej. Masa 
klejowa musi być nakładana cało płaszczyznowo na czyste, suche i dobrze związane powierzchnie, 
wolne od powłok malarskich, nalotów, wykwitów i innych substancji obniżających przyczepność. 
Płyty termiczne należy dodatkowo mocować kołkami rozporowymi z tworzywa sztucznego 
(6 szt./m2).  

   
8.3 DACH / STROPODACH WENTYLOWANY 
 

8.3.1 DOCIEPLENIE STROPODACHU METODĄ WDMUCHIWANIA 
 
Nieocieplone stropodachy są przyczyną znacznych strat ciepła w budynkach dochodzących 

nawet do wartości 22% ogólnych strat ciepła. Dlatego też  zagadnienie projektowe mające na celu 
termomodernizacje budynku obejmuje także docieplenie stropodachu. 

Stropodach wentylowany ocieplony materiałem izolacyjnym,  wpływa bardzo korzystnie na 
bilans cieplny budynku i stwarza  bardzo dobre warunki cieplno-wilgotnościowe charakteryzujące 
się długotrwałą i bezproblemową eksploatacją. 

Ze względu na niski poziom przestrzeni między stropem najwyższej kondygnacji budynku a 
dachem (kilkadziesiąt centymetrów izolację cieplną stropodachu wentylowanego należy wykonać 
układając warstwę ocieplenia (w formie granulatu) na konstrukcji stropu nad ostatnią użytkową 
kondygnacją. Warstwę granulatu powinna wynosić 20 cm. Po dociepleniu przegroda ( dach) będzie 
spełniała wymagania izolacyjności cieplnej i będzie posiadała U= 0.19 W/m2K. 

Granulat zamówić w postaci wełnianych strzępków nasączonych impregnatem zlepiającym i 
hydrofobizujacym (olej mineralny) o współczynniku przewodzenia ciepła 0,045 W/(m.K).  
Ze względu na dobrą paroprzepuszczalność wełny szklanej w stropodachach wentylowanych o 
masywnym stropie nad pomieszczeniami mieszkalnymi nie ma potrzeby stosowania paraizolacji 
gdyż stanowi ją już 3 cm warstwa betonu. Jednocześnie materiał nie absorbuje wilgoci z otoczenia. 
Granulat sam w sobie nie jest podatny na korozję biologiczną, czyli nie stwarza korzystnego 
środowiska dla rozwoju różnych mikroorganizmów (na przykład glonów, czy grzybów pleśniowych) 
nie jest także atakowany przez owady i gryzonie. Granulat nie wymaga konserwacji. 
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Granulat wełny mineralnej powinien być transportowany i składowany w warunkach 
uniemożliwiających jego zawilgocenie i zniszczenie. 

Technologia wykonania ocieplenia polega na wykuciu wymaganej ilości otworów 
technologicznych w dachu o wymiarach 0,40 x 0,40 m. Następnie przez wykonany otwór 
wdmuchiwany jest luźny materiał izolacyjny, który dociera również w miejsca trudno dostępne.  
W trakcie wprowadzania granulatu należy na bieżąco kontrolować grubość układanej warstwy 
ociepleniowej, mierząc ją, co kilka metrów.  
Po zakończeniu ocieplenia otwór należy zabetonować i pokryć papą termozgrzewalną 

Docieplenie stropodachów wentylowanych należy wykonywać tak, aby nie przykryć lub nie 
zatkać otworów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych poddasza. Zalecana łączna powierzchnia 
otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić nie mniej niż 0,002 powierzchni dachu.  
W przypadku niewystarczającej wentylacji stropodachu należy zamontować na jego połaci 
odpowiednią liczbę dodatkowych wywietrzników (kominków), w ilości 1 szt. na każde 50 m² 
stropodachu. 

 Krawędzie zewnętrzne otworów wentylacyjnych stropodachu w warstwie styropianu należy 
wykończyć zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami budowlanymi w celu ochrony przed wodą 
opadową i wilgocią oraz zabezpieczyć siatką przed ptactwem i owadami. Patrz rysunek  ”Detal 19 – 
osadzenie kratki wentylacyjnej w warstwie izolacji termicznej”. Dopuszcza się zastosowanie kratek 
wentylacyjnych według systemu dociepleń danego producenta w kolorze białym. 

 
8.3.2 REMONT POŁACI DACHOWEJ 
 
Stan techniczny pokrycia dachowego ocenia się jako dostateczny jednak stan techniczny 

zgrzewów oraz obróbek papowych i obróbek blacharskich ocenia się na niedostateczny. W związku 
z tym należy wykonać nowe obróbki blacharskie wraz z wywinięciem papy przy połączeniach 
kominów, wywietrzaków dachowych oraz przy stykach ze ścianą sąsiedniego segmentu budynku jak 
również przy szczytach ścian attyki. Nawierzchniowo należy zastosować jednowarstwową papę 
zgrzewalną modyfikowaną SBS-em dla pokrycia całości dachu. Szczelność i trwałość pokrycia 
dachowego wraz ze wszystkimi obróbkami blacharskimi jest elementem kluczowym prawidłowego 
funkcjonowania całego budynku oraz trwałości wykonanych prac termomodernizacyjnych. 

Technologia jednowarstwowego krycia dachów papą zgrzewalna daje możliwość szybkiego 
wykonania renowacji pokrycia dachowego na dachu z pokryciem papowym istniejącym z 
uzyskaniem trwałego efektu (większość firm udziela 15 lat gwarancji na tak wykonane pokrycie 
dachowe). Zaleca się zastosowanie papy wierzchniego krycia modyfikowaną SBS-em np. typu 
LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS przeznaczonej jest do wykonywania renowacji starych pokryć z 
papy firmy LEMBIT, lub innego producenta posiadającego produktu o tych samych właściwościach 
technicznych lub lepszych. 

Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest osuszenie i wyrównanie nierówności 
podłoża. Takie podłoże należy oczyścić, istniejące wybrzuszenia papy rozciąć, wywinąć, osuszyć 
palnikiem i podkleić do podłoża lepikiem asfaltowym lub używając palnika gazowego. Płaszczyznę 
dachu należy wyrównać wklejając w miejscach zagłębień oraz tam gdzie stan papy wymaga 
zerwania aż do podłoża, należy podkleić kilka warstw papy podkładowej na przykład LEMBIT O P-
V70 S24. W przypadku stwierdzenia dużej wilgotności starego pokrycia (powyżej 6%), konieczne 
jest zapewnienie wentylacji tego pokrycia poprzez zastosowanie papy wentylacyjnej LEMBIT WENT 
i kominków wentylacyjnych. Zastosowanie pokrycia wentylowanego umożliwi odprowadzenie 
wilgoci (pary wodnej) przez kominki nie tworząc pęcherzy.  



 18

Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. Przy wykonywaniu pokrycia dachowego 
szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonania zgrzewu. Jest to podstawowy czynnik 
gwarantujący szczelność, a równocześnie trwałości wykonywanego pokrycia. 

Pokrycie takie posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i jest zalecane do  stosowanie w 
konstrukcjach narażonych na czynniki mechaniczne. 

Jednocześnie w ramach wykonywania remontu dachu należy wykonać nowe obróbki z papy 
i obróbki blacharskie na dachu. W tym celu, przed położeniem nowego pokrycia dachowego należy 
dokonać demontażu wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz obróbek z papy. Następnie 
należy je wykonać na nowo z nowych materiałów (wywinięcie z papy wraz obróbką blacharską).  

Wszystkie nowe opierzenia należy wykonać z należytą starannością. 
 
8.4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

 
Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiono na rysunku nr 24.  
Uwaga: Przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej należy 

bezwzględnie dokonać pomiarów z natury wymienianej stolarki oraz otworów okiennych.  
 

8.4.1 STOLARKA OKIENNA 
 

W obrębie całego budynku stolarka okienna została już raz  wymieniona na nowa stolarkę 
aluminiową oraz PCV jednak o niskich parametrach cieplnych. W związku z zagadnieniem 
termomodernizacji budynku stolarkę okienna w całym budynku należy wymienić na nową stolarkę 
okienną PCV z szybą zespoloną wypełnioną gazem obojętnym i z powłoką niskoemisyjną, o 
współczynniku U= 1.30 W/m2K (parametr U zgodny z wytycznymi Audytu Energetycznego). 

Po wymianie stolarki okiennej należy przeprowadzić roboty wykończeniowe poprzez 
wyprawę tynkarską i malowanie wewnętrznych ościeży oraz montaż parapetów wewnętrznych. 
Wymianę stolarki okiennej należy przeprowadzić w pierwszej kolejności prowadzenia prac 
termomodernizacyjnych ścian budynku.  

Kraty okienne kondygnacji naziemnych należy zdemontować i trwale usunąć. W związku z 
tym w parterze budynku należy zamontować okna o klasie RC2 z szybą P4A+ (polska norma PN-EN 
1627:2012) posiadające certyfikat wystawiony przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. 

Wymienioną stolarkę okienną należy zamówić w kolorze białym i montować w licu 
zewnętrznej warstwy konstrukcyjnej istniejącej ściany. 

Ościeża okienne części naziemnej należy ocieplić, otynkować i pomalować w farbą 
elewacyjną w kolorze białym bazowym – kolor A. 

Ościeża okienne części piwnicznej po dociepleniu należy wykończyć tynkiem mozaikowym.  
 

8.4.2 REMONT STUDZIENEK PIWNICZNYCH 
 

W trakcie prowadzenia prac związanych z remontem ścian fundamentowych i cokołowych 
należy także wymienić studzienki okien piwnicznych. Istniejące ścianki betonowe studzienek należy 
rozebrać i usunąć wraz z kratkami zabezpieczającymi. 

Po zakończeniu prac termomodernizacji i izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych należy 
zamontować nowe studzienki okienne prefabrykowane betonowe.  
Nowe przykrycia studzienek należy wykonać z ocynkowanej siatki stalowej o oczku prostokątnym 
na ruszcie ramowym stalowym. Rozmiar orientacyjny światła studzienki wynosi 220x60cm. 

Nowe studzienki piwniczne zamówić w wymiarach na wzór istniejących o ujednoliconych 
parametrach. 
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Wyjątek stanowią trzy studzienki okienne okien piwnicznych elewacji frontowej, sąsiadujące 
z nowoprojektowaną pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Ścianki tych studzienek należy 
rozebrać na etapie prowadzenia prac izolacji fundamentów oraz budowy fundamentów pochylni i 
wykonać na nowo dostosowując nowy rozmiar do fundamentów pochylni dla niepełnosprawnych 
Fundament i ścianka fundamentowa pochylni stanowi jednocześnie ściankę wzdłużną okna 
studzienki natomiast ścianki poprzeczne studzienki są osobno murowane i oddylatowane od ścian 
fundamentu pochylni jak i ścian budynku. Nowy wymiar studzienki ma rozmiar w światle wynikowy 
około  220x40cm. 

 
8.4.3 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 

 
Stolarka drzwiowa nie spełnia parametrów termicznych przegrody. Należy zamontować 

nową stolarkę drzwiowa zewnętrzną o współczynniku wymaganym U=1.70 W/m2K (parametr U 
zgodny z wytycznymi Audytu Energetycznego). 

Drzwi wejścia głównego należy wykonać jako automatyczne drzwi rozsuwane, szklane. 
Parametry szczegółowe, dane techniczne oraz sposób osadzenia drzwi frontowych przedstawia 
rysunek Detal nr 3. 

Drzwi zewnętrzne wejść pobocznych do budynku na elewacji tylnej zachodniej należy 
zamówić aluminiowe, profilowe o klasie odporności pożarowej EI 30, dwuskrzydłowe, bezprogowe, 
 z wypełnieniem pełnym (blacha stalowa, styropian, blacha stalowa) oraz panelem szklanym (szkło 
bezpieczne, antywłamaniowe). Drzwi te powinny posiadać zawiasy z łożyskami kulkowymi aby 
wyeliminować opadanie skrzydła drzwiowego.  
Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz, bolec antywłamaniowy, odbój z tworzywa sztucznego, 
stopkę podporową, system klamka-pochwyt, zamek elektromagnetyczny oraz antywłamaniową, 
dodatkową poprzeczkę poziomą. Drzwi zamówić w kolorze białym z panelami szklanymi 
przezroczystymi.  

Ościeża drzwiowe należy ocieplić, otynkować i pomalować w farbą elewacyjną w kolorze 
białym bazowym – kolor A. 

 
8.4.4 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

 
W obrębie komunikacji wewnętrznej budynku należy zamontować drzwi stanowiące 

uzupełnienie brakujących wiatrołapów wejściowych do budynku oraz drzwi rozdzielenia 
przeciwpożarowego wyodrębnienia dwóch stref pożarowych w budynku (wytyczne z Ekspertyzy 
technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku).  

Wydzielenie dwóch stref pożarowych budynku należy wykonać przez montaż przegrody 
ogniowej o parametrze EI 60 s w środkowej części budynku, w ciągu komunikacyjnym,  
na wszystkich kondygnacjach budynku. W piwnicy należy zamontować drzwi ogniowe pełne 
natomiast na wszystkich kondygnacjach naziemnych rozdzielenie przeciwpożarowe należy wykonać 
poprzez montaż ścianek ogniowych szklanych z drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności 
ogniowej EI 60 w systemie np. Alufire lub innym spełniającym wymagane atesty i aprobaty 
techniczne produktu. Ścianki szklane przeciwpożarowe spełniać muszą wymagania norm 
europejskich EN i posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr 15-6520/2010.  

Informacje i rysunki szczegółowe ścianki szklanej przeciwpożarowej przedstawia rysunek 
szczegółowy nr 27 „Detal 3 – Drzwi frontowe i ścianki przeciwpożarowe”. 
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8.5 REMONT WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU 
 

W związku z projektowaniem nowego wejścia do budynku likwidacji i rozbiórce podlegają 
istniejące schody i podest wraz z zadaszeniem. Wymianie również podlegają istniejące drzwi 
frontowe. 

Od strony elewacji wschodniej należy wykonać nowe zewnętrzne schody wejściowe oraz 
pochylnię dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dz.U.08.201.1238. 
Wejście do budynku należy zadaszyć nowym daszkiem o konstrukcji stalowej z przykryciem 
szklanym wsparte na słupach żelbetowych. 

 
8.5.1 PODWYŻSZENIE POSADZKI STREFY WEJŚCIA GŁÓWNEGO 

 
 W stanie istniejącym do budynku prowadzą schody zewnętrzne kończące się spocznikiem 

na poziomie wejścia do budynku natomiast w wiatrołapie wejścia głównego budynku znajdują się 
kolejne dwa schodki w celu pokonania różnicy poziomu o wysokości 27 cm. 

Projekt zakłada wyrównanie poziomu wejścia głównego do budynku poprzez podwyższenie 
posadzki w wiatrołapie budynku a różnica wysokości dodana została do wysokości biegu 
nowoprojektowanych schodów zewnętrznych.  

Podniesienie posadzki w budynku o 27 cm wymagane jest w pomieszczeniu wiatrołapu oraz 
w pomieszczeniu portierni. 
W wiatrołapie o powierzchni 15m2 należy wykonać podłogę podniesioną techniczną z panelami 
szklanymi o siatce 50x50 cm. Panele szklane podparte obwodowo na konstrukcji stalowej z 
przekładką sylikonową - rozwiązanie systemowe wybranego producenta. Elementy szklane 
podłogowe zbudowane są trzech pojedynczych szyb zlaminowanych Foliami PVB. Szyba górna 
koniecznie z warstwą antypoślizgowa o podwyższonych wartościach (powłoka ceramiczna 
nakładana metodą sitodruku) wykonana z szyby hartowanej. Poniższe dwie szyby stanowią wartość 
nośną i są wykonane z szyby zwykłej bez obróbki termicznej. Szyba o efekcie półprzeziernej. 
Dodatkowe walory estetyczne takiego rozwiązania należy uzyskać poprzez odpowiednie 
podświetlenie konstrukcji od spodu opcjonalnie także zastosowanie kolorowych folii. 
 Posadzka podłogi podniesionej w wiatrołapie o powierzchni 11m2 wykonana jest w miejscu 
obniżenia istniejącej posadzki, fragment posadzki na istniejącym i projektowanym poziomie 0 
należy wykończyć okładziną z granitu chińskiego grubości 2cm (pow. 4m2). 

W pomieszczeniu portierni należy wykonać podłogę podniesioną o tej samej konstrukcji 
wsporczej wypełnionej panelami z granitu chińskiego lub aglomarmurowymi z konieczną 
zewnętrzną warstwą antypoślizgową (pow. 9m2). 

Przed montażem podłogi podniesionej należy skuć istniejące wartwy wykończeniowe do 
poziomu konstrukcji. Montaż posadzki szklanej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
wybranego producenta. Rysunki szczegółowe rozmieszczenia siatki  posadzki podniesionej 
przedstawia rysunek nr 28 „Detal 5”.   

 
8.5.2 REMONT SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO 

 
Istniejące schody żelbetowe wraz ze spocznikiem i fundamentami należy rozebrać. 
Nowe schody wejściowe zaprojektowano jako monolityczne-żelbetowe, oddylatowane od 

konstrukcji ścian budynku oraz projektowanej pochylni dla niepełnosprawnych. Schody składają się 
z dziewięciu stopni o wysokości 15 cm i szerokości 35 cm oraz ze spocznika o wymiarach 
200x430cm. Podest oraz schody należy ograniczyć murkiem pełnym szerokości 20cm do wysokości 
110 cm i zabezpieczyć balustradą stalową bocznie mocowaną na wysokości 110cm. 
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Płyta schodów żelbetowa o grubości 12cm, schody zbrojone dołem siatka prętów #10 co 
15cm wylewane na mokro betonem B20. Schody na zagęszczonym piasku warstwami co 20cm do 
stopnia Id=0,9. Przy wykonywaniu wykopów pod schody żelbetowe i słupki żelbetowe należy 
zachować szczególna ostrożność na media podziemne w miejscu wykonywania fundamentów. 

Konstrukcję żelbetową schodów należy wykończyć płytami z granitu chińskiego. Kolor 
granitu dobrać jasno i ciemno beżowy ( dwa kolory płyty na biegu schodowym) według zestawienia 
kolorystyki podanej na rysunkach projektu elewacji rysunki nr 16-18 zgodnie z paleta wybranego 
producenta, np. kolor Queen Yellow / Yellow Pink / Pink Grey. Faktura granitu powinna być 
płomieniowana lub groszkowana aby zapewnić antypoślizgowe bezpieczeństwo użytkowania. 
Dodatkowo stopnice powinny posiadać przy krawędzi brzegowej pasy antypoślizgowe. Na stopnice 
należy stosować płyty o grubości 3 cm. Podstopnice należy wykonać z płyt o grubości 2 cm. Grubość 
płyty posadzkowej należy zamówić min. 2cm. Użyta zaprawa klejowa musi posiadać wysokie 
właściwości mrozoodporne. 

Przyklejanie płyty kamiennej do podstopnicy zawsze należy rozpoczynać od dołu, na 
podstopnicy pierwszego stopnia schodów. Klej należy nanosić pacą zębatą na płytę kamienną lub 
bezpośrednio na podstopnicę. Następnie należy ją przykleić  dobijając płytę młotkiem gumowym i 
wypoziomować. Podstopnicę należy ustawić ten sposób, aby jej górna krawędź wystawała powyżej 
stopnia betonowego 2 mm. Następnie należy przykleić płyty kamienne stopnia ustawiając spadek 
ok. 0.5% w kierunku zewnętrznym. Tak należy postępować układając schody do samej góry, 
pamiętając, o stałym kontrolowaniu pionu i poziomu płyt stopni i płyt podstopnic. Styk płyty 
podstopnicy ze płaszczyzną płyty kamiennej stopnia należy zabezpieczyć, jeżeli nie powstały tam 
zbyt duże szpary - silikonem bezbarwnym bądź fugą w kolorze kamienia. Po wykonaniu tych 
czynności schody należy wyczyścić, przemyć i zabezpieczyć preparatem do konserwacji i 
zabezpieczania kamienia. 

Przed drzwiami wejściowymi należy wykonać wycieraczkę wpuszczaną w podłogę. 
Wycieraczkę wykonać w metalowej ramce o wymiarach 500x2000mm z sugerowanym 
wypełnieniem oczkowym, ząbkowanym, ocynkowanym. 

Spocznik schodów należy wykonać z 2% spadkiem od budynku. 
Rysunki szczegółowe nowoprojektowanych schodów zewnętrznych frontowych przedstawia 

rysunek projektu nr 19. 
 
8.5.3 BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Projektowana pochylnia stanowi podjazd dla osób niepełnosprawnych i ma za zadania 

zapewnić swobodę komunikacji do budynku. Pochylnia jest niezadaszona, zewnętrzna. Pochylnia 
posiada dwa dziewięciometrowe, sześcioprocentowe odcinki podjazdu usytuowane równolegle do 
ściany zewnętrznej budynku oraz trzeci krótszy usytuowany prostopadle podzielone odpowiednio 
poziomymi spocznikami. Nawierzchnię jezdną pochylni należy wykonać z kostki brukowej ułożonej 
na piasku zagęszczonym ubijakiem wibracyjnym. Konstrukcję pochylni stanowi ścianka betonowa 
wylewana na mokro. Ścianki należy posadowić na głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu. 
Pochylnię należy obustronnie wyposażyć w balustrady z pochwytem na wysokości 75 i 90 cm.  

Dane materiałowe: 
- Fundament, ściana fundamentowa ograniczająca podjazd z betonu B20; 
- Nawierzchnia z kostki brukowej z posypką kamienną gr. 6 cm w kolorze szarym; 
- Podsypka piaskowo-cementowa gr. 6 cm; 
- Podsypka piaskowa zagęszczona warstwami co 20 cm; 
- Barierka podjazdu ze stali nierdzewnej lub ze stali St3S malowanej proszkowo. 
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Rysunki szczegółowe nowoprojektowanej pochylni przedstawia rysunek projektu nr 23 
natomiast usytuowanie pochylni względem budynku przedstawia rysunek nr 15 zagospodarowanie 
terenu. 

 
8.5.4 WYMIANA ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU 

 
Istniejące zadaszenie wejścia głównego należy rozebrać wraz z konstrukcją wsporczą 

następnie po wykonaniu nowych schodów wejścia głównego należy zamontować nowe zadaszenie. 
Stalowa konstrukcja zadaszenia pokryta szkłem hartowanym wsparta jest na czterech 

słupkach żelbetowych. Zadaszenie należy oddylatować od ściany budynku o 6 cm i wykonać ze 
spadkiem obustronnym pokrycia 25% oraz z 2% spadkiem kalenicy daszku w kierunku od budynku 
w celu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej. Konstrukcja stalowa wykonana jest ze 
spawanych ze sobą dwuteowników IPE 180. Konstrukcję stanowią dwie stalowe ramy trójkątne 
ustawione pionowa i  połączone z  belkami poziomymi. Pokrycie szklane wykonane jest ze szkła 
hartowanego, klejonego warstwowo o grubości min. 18 mm. Cztery słupy wsporcze, żelbetowe o 
przekroju 20x20cm rozmieszczone są w narożach zadaszenia.  

Zadaszenie wyposażyć w system rynien i rur spustowych ze stali nierdzewnej. 
Powierzchnia zadaszenia wynosi 13 m2 i obejmuje w całości spocznik biegów schodowych.  
Rysunki szczegółowe nowoprojektowanego zadaszenia przedstawia rysunek nr 26 „Detal 2”. 
 
8.6 REMONT WEJŚĆ BOCZNYCH DO BUDYNKU 

 
8.6.1 REMONT SCHODÓW 
 

Trzy biegi schodowe wraz podestami przed wejściami pobocznymi na elewacji tylnej 
zachodniej należy rozebrać i wykonać nowe według rysunków szczegółowych projektu nr 20-22. 

Nowe schody należy wraz z fundamentami wykonać w technologii żelbetowej z okładziną z 
granitu chińskiego. Wszystkie rozwiązania technologiczne jak i wykończeniowe (wraz z wykonaniem 
wycieraczek wpuszczanych w podłogę) należy przyjąć tożsame co opisane powyżej w pkt 8.5.2 
Remont schodów wejścia głównego.  

 
8.6.2 WYMIANA DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI  

 
Daszki nad drzwi wejściowe zamówić systemowe, szczytowe, dwuspadowe z rynną 

zespoloną, o wymiarach 2500x900mm np. firmy Robelit lub innej równoważnej. Zastosować daszki 
o konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo z pokryciem z płyty poliwęglanowej. 

Dodatkowo należy zamówić i zamontować ścianki osłonowe przeciwwiatrowe, przy dwóch 
wejściach, o wymiarach 3000x900mm, o analogicznej konstrukcji i wypełnieniu co daszek. 

 
8.7 OBRÓBKI BLACHARSKIE/ PARAPETY/ ORYNNOWANIE/ ODGROMÓWKA 

 
8.7.1 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
Po wykonaniu ocieplenia należy zamontować nowe elementy opierzenia i obróbek 

blacharskich wykonanych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej. Obróbki blacharskie powinny 
wystawać poza lico ściany o 40mm i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczać 
elewację przed zaciekaniem wody deszczowej. Należy także wykonać nowe opierzenie szczytu ścian 
attyki z blachy ocynkowanej na wzór załączonego rysunku „Detalu nr 18”. 
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8.7.2 PARAPETY 
 

W związku z poszerzeniem grubości ścian jak również wymianą stolarki okiennej należy 
wymienić wszystkie parapety zewnętrzne budynku. Demontaż istniejących parapetów należy 
wykonać przed przystąpieniem do ocieplenia ścian budynku. Nowe parapety wykonać z blachy 
stalowej powlekanej w kolorze białym. 

Wymianie podlegają również parapety wewnętrzne w budynku. Nowe parapety należy 
wykonać z płyt aglomarmurowych grubości min. 2cm z zaokrąglonymi narożnikami oraz z 
frezowanymi krawędziami płyty. Kolor nowych parapetów zamówić w odcieniu ciepłej bieli według 
kolornika wybranego producenta np. kolor Bianco Carrara. 

Szczegóły rozwiązań przedstawia rysunek „Detal nr 15”. 
 

8.7.3 ORYNNOWANIE 
 

Wszystkie rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe wykonane z blachy stalowej 
tytanowo-cynkowej, gołowalcowanej. Rynny dachowe należy zamówić wraz z systemem 
ogrzewania elektrycznego. Rury spustowe należy poprowadzić zgodnie z projektem elewacji  
rysunki nr 16 – 18. 

 
8.7.4 INSTALACJA ODGROMOWA 

 
Należy dokonać całościowej wymiany istniejącej instalacji odgromowej na nową o 

rozmieszczeniu i przekrojach przewodów tożsamymi co aktualne. Zwody pionowe instalacji 
odgromowej należy poprowadzić po elewacji, pod warstwą termoizolacji, w pionach rurowych z 
twardego PCV o grubości ścianki 5mm. Złącza kontrolne umieścić w puszkach.  

Prace wykonać zgodnie z Polską Normą PN-86/E-05003/01 oraz zgodnie z systemem 
wybranego producenta.  

Po ponownym wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary instalacji, test 
instalacji odgromowej. Wartość uziemienia powinna wynosić poniżej 10ohm. 

 
8.8 OPASKA TECHNICZNA 
 
Aktualnie wokół budynku nie ma jednolicie wykonanej opaski technicznej. Ściana podłużna 

frontowa w ogóle nie posiada opaski technicznej (ziemia gruntowa), ściana podłużna tylna posiada 
posadzkę z kostki betonowej bezpośrednio przylegającą do lica ściany, natomiast wzdłuż ścian 
bocznych budynku wykonano opaski betonowe. 

Istniejące opaski oraz posadzki należy zdemontować w celu wykonania wyżej wymienionych 
prac izolacji ścian fundamentowych.  

Nową opaskę techniczną wokół budynku należy wykonać w całości z kostki brukowej w 
kształcie trapezowym, z posypką kamienną w kolorze szarym . Przy elewacji tylnej, zachodniej 
należy wykonać całościowo nowa posadzkę chodnika z ww. kostki brukowej. Na pozostałych 
elewacjach należy wykonać opaskę techniczna szerokości około 75cm (na szerokość studzienek 
piwnicznych) z kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze szarym. Szerokość opaski technicznej 
przy elewacji szczytowej północnej należy dostosować do szerokości w zakresie od budynku do 
murka oporowego. Opaskę należy wykonać na odpowiednio przygotowanym podłożu, na 
kilkucentymetrowej podsypce piaskowej oraz na 15cm warstwie pospółki lub tłucznia i z 
zastosowaniem obrzeża betonowego o wymiarze 6x20x100cm w kolorze szarym. Warstwy 
technologiczne opaski należy ułożyć z 2% spadkiem od ściany budynku. 
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Rysunek przedstawiający rozmieszczenie projektowanej opaski technicznej i posadzki 
przedstawia rysunek zagospodarowania terenu nr 15. 
 

8.9 REMONT MURKA OPOROWEGO PRZY BUDYNKU 
 

Wzdłuż trzech ścian budynku przebiega aktualnie murek oporowy oddzielający pas zieleni 
okalającej budynek od chodnika ciągu pieszego. Murek ten podlega remontowi.  
Czapy betonowe murka należy usunąć i zamówić nowe gotowe, prefabrykowane  czapy betonowe 
(daszki betonowe dwuspadowe na murki odrodzeniowe wykonane z wysokiej jakości betonu 
wibroprasowanego z obustronnymi rowkami kapinosowymi oraz perforowaną powierzchnią 
spodnią ułatwiającą klejenie) w kolorze jasno szarym.  
Ściany murka należy oczyścić z istniejącej zaprawy do warstwy konstrukcyjnej. Następnie w 
przypadku stwierdzenia uszkodzenia konstrukcji murka należy przemurować na nowo dany 
fragment murka. Po uzupełnieniu ewentualnych ubytków i wygładzeniu powierzchni należy 
ponownie murek otynkować tynkiem cementowo-wapiennym i pomalować farbą sylikonową w 
kolorze wskazanym w zestawieniu kolorystyki elewacji rysunki nr 16-18. 
 Fragmentami murek należy rozebrać lub przemurować według rysunku planu 
zagospodarowania terenu rys nr 15 w związku z projektowaną strefą wejściową wejścia głównego 
do budynku. 
 

8.10 BUDOWA STONOWISK ROWEROWYCH 
 

Należy wybudować dwa symetryczne względem wejścia głównego place ze stojakami dla 
rowerów. Powierzchnię placu należy wykończyć krawężnikiem betonowym i wypełnić kostką 
brukową z posypką kamienną w kolorze szarym. Każde ze stanowisk rowerowych przy elewacji 
frontowej posiada stojak rowerowy ośmiostanowiskowy. W sumie przy elewacji frontowej 
projektuje się 16 stanowisk rowerowych przeznaczonych dla interesantów. 

Miejsca rowerowe w ilości sztuk 16 przeznaczone dla pracowników budynku znajdują się 
wzdłuż elewacji tylnej budynku. Stanowiska te ze względu na oszczędność miejsca ustawione są 
pod kątem 45 stopni względem elewacji. Stanowiska rowerowe pracownicze posiadają zadaszenie 
proste jednospadowe z wypełnieniem szklanym. 

Stojaki rowerowe projektuje się jako stojaki metalowe ze stali nierdzewnej lub ze stali 
malowanej proszkowo w kolorze metalicznym. Stojaki montuje się do podłoża za pomocą ośmiu 
kołków rozporowych fi 12. 

Rozmieszczenie stanowisk rowerowych wskazane jest na rysunku zagospodarowania terenu 
rysunek nr 15. 

 
8.11 SYSTEM WENTYLACJI  

 
Zgodnie z wytycznymi Audytu Energetycznego Budynku w pomieszczeniach kondygnacji  

naziemnych należy dokonać zamiany istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń na 
wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (wymienniki krzyżowe). 

Należy także dokonać przebudowy kominów wentylacyjnych wraz z czapami 
przeciwdeszczowymi. 

Szczegółowe informacje i rozwiązania projektowe ujęte są w kolejnym dziale niniejszej 
dokumentacji B- BRANŻA SANITARNA. 
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8.12 POZOSTAŁE PRACE ELEWACYJNE 
 

Wszystkie elementy elewacji ( tablice administracyjne, uchwyty flagowe, kamery itp.) nie 
ulegające wymianie należy zdemontować na czas trwania prac elewacyjnych. Po oczyszczeniu i 
zamontować ponownie na elewacji. Uchwyty flagowe należy zamontować obustronnie 
symetrycznie względem wejścia głównego do budynku. 
 Oprawy oświetleniowe na elewacji frontowej należy wymienić na nowe z podwójnym 
źródłem światła (góra-dół). Oświetlenie dolne ma pełnić dotychczasową funkcję oświetlenia terenu. 
Oświetlenie górne ma oświetlać pion pilastra i pełnić funkcje dekoracyjną elewacji. 

Skrzynki elektryczne i gazowe znajdujące się na elewacjach  należy pomalować w kolorze 
elewacji według koloru podanego na rysunku i nakleić oznakowanie ostrzegawcze. 

Wraz z remontem wejść bocznych na elewacji tylnej zachodniej wymianie podlegają 
wszystkie balustrady i pochwyty (wraz z pochwytem zejścia do piwnicy) na nowe balustrady 
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie balustrady, pochwyty i barierki w zakresie całego 
budynku należy wykonać w tej samej technice i w sposób spójny stylistycznie, ujednolicony. 

Łącznik między budynkami należy również docieplić na odcinku stanowiącym przynależność 
do remontowanego budynku. Ściany należy docieplić styropianem o grubości 12cm zaś strop 
żelbetowy łącznika styropianem o grubości 20 cm.  

Na elewacji frontowej nad wejściem głównym do budynku należy wykonać medalion o 
wymiarach 1080x1300mm w technice płaskorzeźby kamiennej z marmuru z motywem godła 
polskiego lub orła z rozpostartymi skrzydłami (skrzydła wychodzące z lica ściany). 
 

8.13 KOLORYSTYKA BUDYNKU 
 

Elewacje budynku utrzymane są w spokojnej kolorystyce na bazie bieli z odcieniami beżu i 
ciepłej szarości. Kolorystyka budynku dobrze wpisuje się w charakter miejsca oraz otoczenie. 

Kolorystyka oraz ornamentyka budynku utrzymana jest w charakterze epoki powstania 
budynku czyli lata 40/50 XX wieku. Zaprojektowana kolorystyka budynku dobrze pasuje do 
charakteru oraz rangi funkcji urzędowej jaką pełni budynek. 

Zastosowana wszędzie cienkowarstwowe tynki sylikonowe malowane farbą sylikonową. 
Cokół budynku pokryty jest tynkiem mozaikowym w kolorze beżowym. 

Szczegółowe zestawienie kolorów elewacji, ścian oraz wszystkich elementów 
towarzyszących przedstawiono na rysunkach projektu elewacji 16, 17, 18. 

 

 
Wszelkie, ewentualne zmiany kolorystyki i faktury tynków należy uzgodnić z Projektantem 

na etapie nadzoru autorskiego. 
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8.14 ATESTY 
 

 Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie, aktualne atesty i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym. Przed użyciem 
danego materiału należy bezwzględnie sprawdzić jego certyfikat bezpieczeństwa klasy „B” oraz 
Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania Państwowego Zakładu Higieny. 
 Producent wybranego systemu dociepleń musi posiadać odpowiedni atest PZH oraz 
Aprobatę Techniczna ITB w zakresie NRO na produkty będące składowymi elementami systemu. 
Wymagana, udokumentowana certyfikatem Ministra zdrowia, odporność warstwy wyprawy 
elewacji (powłoki malarskiej) na zagrożenia porażenia biologicznego. 
 

8.15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Dane liczbowe istotne dla aspektu ochrony przeciwpożarowej ujęte są w tabeli znajdującej 

się w opisie technicznym pkt. 6.1. 
Podstawy prawne dla warunków ochrony przeciwpożarowej: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz.690 ze zm). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 121, 
poz.1137 ze zm., Dz.U. Nr 119/2009, poz.998). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 
109, poz.719), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.nr 124, poz.124).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.Nr 168, poz.2041 ze zm). 
- PN-EN- 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 
wężem półsztywnym 
 
 
 
         Opracował 

mgr inż. Arch. Jacek Bosiacki 
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III.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna  

stanowi załącznik do opisu technicznego.  
 

1.0 DANE OGÓLNE – STAN PROJEKTOWANY 
 
Nazwa obiektu:   Budynek użyteczności publicznej  

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 
Delegatura w Toruniu 

 
Adres:                    ul. Moniuszki 15/21 

87-100 Toruń, 
województwo kujawsko-pomorskie 

 
2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Projekt został sporządzony według obowiązujących przepisów. 

Współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych nie powinien być większy niż 0,25 W/(m2·K),  
a od 2017 roku nie powinien przekroczyć wartości 0,23 W/(m2·K). 
   

3.0 NORMY 
 

Norma na obliczanie współczynnika przenikania ciepła:           PN-EN ISO 6946 
Norma na obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego:  PN-EN 12831:2006 
Norma na obliczanie E:                                                                    PN-EN ISO 13790 
 

4.0 DANE KLIMATYCZNE 
 

Strefa klimatyczna:                                                       III 
Projektowa temperatura zewnętrzna  Өe:             -20,0  O C 
Średnia roczna temperatura zewnętrzna Өm,e:    7,6  O C 
Stacja meteorologiczna:                                              Toruń     
   

5.0 WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD – STAN PROJEKTOWANY 
 

                     U proj.  W/m2K 
Ściany zewnętrzne przy gruncie    0,249  
Ściana zewnętrzna                                               0,250 
Ściana zewnętrzna piwnic                                                  0,250 
Okna zewnętrzne                               1,350 
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku                    1,800 

 
6.0 IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – STAN PROJEKTOWANY 

 
Na podstawie obliczeń dotyczących przegród zewnętrznych oraz w oparciu o dostarczony  

audyt energetyczny przyjęto następujące materiały, oraz typy i grubości warstw izolacyjnych 
spełniające dopuszczalną wartość współczynnika U. 
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 6.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 
 
Warstwa   materiał                                           d   λ                  Cp                  R    
Warstwa 1 mur z cegły  

       na zaprawie cem.-wap.   0,250            0,770     -           0,325  
Warstwa 2 pustka powietrzna           0,03              -     -           0,040 
Warstwa 3 mur z cegły  

       na zaprawie cem.-wap.   0,250            0,770     -           0,325  
Warstwa 4 styropian     0,12          0,038            1,460          3,158 
 
Wyniki obliczeń: 
Opór przejmowania wewnątrz    Ri  [m2K/W]  0,130 
Opór przejmowania na zewnątrz    Re [m2K/W] 0,040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia  R  [m2K/W]  4,194 
 
Współczynnik przenikania ciepła U<0,25  U [W/m2K] 0,24 
 
 6.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁOWA 
 
Warstwa   materiał                                           d   λ                  Cp                  R  
Warstwa 1 mur z cegły  

       na zaprawie cem.-wap.   0,54              0,770     -           0,701  
Warstwa 2 styrodur     0,12          0,038            1,460          3,158 
 
Wyniki obliczeń: 
Opór przejmowania wewnątrz    Ri  [m2K/W]  0,130 
Opór przejmowania na zewnątrz    Re [m2K/W] 0,040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia  R  [m2K/W]  4,026 
 
Współczynnik przenikania ciepła U<0,25  U [W/m2K] 0,25 
 
 6.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA 
 
Warstwa   materiał                                           d   λ                  Cp                  R  
Warstwa 1 mur z cegły  

       na zaprawie cem.-wap.   0,54              0,770     -           0,701  
Warstwa 2 styrodur     0,12          0,038            1,460          3,158 
 
Wyniki obliczeń: 
Opór przejmowania wewnątrz    Ri  [m2K/W]  0,130 
Opór przejmowania na zewnątrz    Re [m2K/W] 0,040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia  R  [m2K/W]  4,011 
 
Współczynnik przenikania ciepła U<0,25  U [W/m2K] 0,25 
 
         Opracował 
 

mgr inż. arch. Jacek Bosiacki 
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IV.  INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 
                                

                                INFORMACJA DO PLANU 
                        BEZPIECZEŃSTWA   
                                I OCHRONY ZDROWIA 

    

 
OBIEKT                    BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
DELEGATURA W TORUNIU 

 

KLASYFIKACJA PKOB  1220 - BUDYNKI BIUROWE 
 

 ADRES                      UL. MONIUSZKI 15/21 

87-100 Toruń, Działka nr ew. 88/1, Obręb 13, 
 

 INWESTOR               Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  
w Bydgoszczy  

                                       ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 
                               

 PROJEKTANT              mgr inż. arch. Jacek Bosiacki 
     Upr. Nr 429/POOKK/2011 

  
 SPRAWDZAJĄCY       mgr inż. arch. Zenon Bosiacki 

     Upr. Nr GT-III-630/485/76 
 
 
 
 
 

            Sopot, maj 2015 
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 CZĘŚĆ OPISOWA 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003R, Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126  
 
 

1.0  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ  
REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

        
Projektowana inwestycja ma na celu termomodernizację oraz remont istniejącego budynku 
użyteczności publicznej (KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI DELEGATURA W TORUNIU) 
wraz z robotami towarzyszącymi. 

 
1.1 ETAPOWANIE INWESTYCJI 

 
1.1.1 Roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu, 
1.1.2 Rozbiórka elementów żelbetowych schodów zewnętrznych, 
1.1.3 Ustawienie rusztowań na wykonanie daszków zabezpieczających, 
1.1.4 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
1.1.5 Termomodernizacja 
- klejenie płyt styropianowych, 
- mechaniczne związanie materiału izolacyjnego z podłożem za pomocą kołków rozporowych;  
- naklejenie siatki z włókna szklanego i zatopienie w masie klejącej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz montaż nowych parapetów zewnętrznych, 
- zagruntowanie powierzchni płynem gruntującym 
- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji z masy tynkarskiej cienkowarstwowej, 
1.1.6 Demontaż rusztowań, 
1.1.7 Uporządkowanie terenu. 
 

2.0  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
        
Istniejący budynek Urzędu Wojewódzkiego składający się z dwóch połączonych segmentów 
zabudowy połączonych ze sobą łącznikiem komunikacyjnym na wysokości pierwszego piętra. 
Budynek frontowy od ulicy Moniuszki stanowi Budynek Delegatury w Toruniu i jest objęty 
opracowaniem. 
 

3.0  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ  ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
 - Okalający budynek murek oporowy 
 - Zejście schodowe, zewnętrzne do piwnicy 
 

4.0  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

                 
W trakcie całego okresu trwania remontu elewacji, istnieją zagrożenia bezpieczeństwa dla  
użytkowników obiektu, w rejonach wyjść z budynku i przejść komunikacyjnych. 
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Możliwe zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlanych: 
 

L.P. RODZAJ ROBÓT ZAGROŻENIA 

1 Roboty elewacyjne 
- ocieplenie ścian zewnętrznych 

- ustawienie rusztowań, 
- wykonanie ocieplenia i tynków na ścianach 
zewnętrznych, 
- możliwość upadku z rusztowań przy wykonywaniu prac 
na wysokościach, 
- przeciążenie rusztowań nadmierną ilością materiałów, 
- porażenie prądem w czasie obsługi urządzeń 
elektrycznych (wiertarka), 
- uszkodzenia skóry, 
- zaprószenia oczu. 

2 Demontaż żelbetowych  
elementów „łamaczy światła” 
elewacji frontowej 

- możliwość upadku z rusztowań przy wykonywaniu prac 
na wysokościach, 
- okaleczenia lub porażenie prądem przy obsłudze 
narzędzi mechanicznych (piła elektryczna), 
- zawalenie się  lub odkruszenie demontowanej 
konstrukcji żelbetowej elewacji, 
- uszkodzenia skóry, 
- zaprószenia oczu. 

3 Remont dachu,  
roboty dekarskie, blacharskie, 
pomocnicze 

- możliwość upadku z wysokości, 
- okaleczenia lub porażenie prądem przy obsłudze 
narzędzi mechanicznych (piła, wyrzynarka), 
- zaprószenia oczu. 

4 Roboty porządkowe i 
rozbiórkowe 

- rozbieranie rusztowań, 
- możliwość upadku z wysokości, 
- uszkodzenia ciała przez spadające elementy, 
- porażenie prądem przy stosowaniu elektronarzędzi. 

 
5.0 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

       
Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

przeprowadza się jako szkolenia wstępne i okresowe. 
Szkolenia wstępne ( instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Polega ono na zapoznaniu się pracowników z 
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Szkolenie to zawiera 
instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisko pracy ( instruktaż 
stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zaznajomieni z ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia BHP powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie i wpisany do akt osobowych pracownika. 
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzane w okresie nie dłuższym 

niż raz na trzy lata, z wyjątkiem stanowisk pracy na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia, które powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w roku. 
 Na placu budowy powinny być przez cały czas dostępne aktualne instrukcje bezpieczeństwa 
i higieny pracy dotyczące:  
- wykonania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn lub innych urządzeń elektromechanicznych i technicznych, 
- postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia niebezpiecznymi, 
- udzielenia pierwszej pomocy. 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
     

6.0 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

       
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia. 
 

6.1 PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY 
 

6.1.1 niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od BHP, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie z zakresie BHP, 
- niewłaściwa ergonomia pracy, 
- dopuszczanie do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich; 

6.1.2 niewłaściwa ogólna organizacja stanowiska pracy: 
- nieprawidłowe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieprawidłowa komunikacja- przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy dobór; 

 
6.2 PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY 

 
6.2.1 niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące przyczyna zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe zabezpieczenie urządzeń, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
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6.2.2 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- nieprzestrzeganie wymaganych parametrów technicznych; 

6.2.3 wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

6.2.4 niewłaściwa ekspozycja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 

6.3 OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ PRACOWNIKAMI 
 

Do podstawowych obowiązków osoby kierującej pracownikami należy: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z BHP, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzgledniające zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiskowymi pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika/ 
pracowników osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed zagrożeniami, a kierownik budowy 
obowiązany jest poinformować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) Art. 21a- 
kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informacje, sporządzić lub zapewnić sporządzenia, 
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. 

W związku z istniejącym zagrożeniem dla użytkowników budynku należy zabezpieczyć 
wyjścia z budynków i innych przejść  komunikacyjnych po przez zastosowanie tymczasowego 
zadaszenie, ogrodzenie i oznaczenie rejonu robót. Zalecane jest prowadzenie prac remontowych w 
trakcie letniej przerwy wakacyjnej w rocznym planie funkcjonowania szkoły. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z ustaleniami i warunkami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). Teren na którym 
odbywać się będzie rozbiórka należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Pracowników 
pracujących przy rozbiórce należy zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 
wykonywaniu prac rozbiórkowych 
 
         Opracował 

mgr inż. Arch. Jacek Bosiacki 
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     V.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
Ja, niżej podpisany, Architekt Jacek  Paweł Bosiacki, autor Projektu budowlanego : 
 

termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  
wraz z robotami towarzyszącymi 
 
Budynku:  KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI DELEGATURA W TORUNIU 

      przy ul. Moniuszki 15/21 
      87-100 Toruń;  

Inwestor:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
                   ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

 
 

oświadczam, że ww. projekt został sporządzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 

.................................................... 
 
 

Ja, niżej podpisany, Architekt Zenon Ryszard Bosiacki, sprawdzający Projektu budowlanego: 
 

termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  
wraz z robotami towarzyszącymi 
 
Budynku:  KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI DELEGATURA W TORUNIU 

      przy ul. Moniuszki 15/21 
      87-100 Toruń;  

Inwestor:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
                   ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

 
 

oświadczam, że ww. projekt został sporządzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 

.................................................... 
 
 
 
 

Sopot, 28.05.2015 r. 



 35

VI.  UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY 
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