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L

Czesé ogdlna

1. Nazwa zaméwienia:
Przebudowa parteru budynku Szpitala Choréb Pluc im. $w. Jézefa w Pilchowicach

2. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wielobranzowych robdt budowlanych, w
tym robdt instalacyjnych: wod-kan, wentylacji mechanicznej, tlenu medycznego, c.o0.,
instalacji elektrycznych i stabopradowych, ktoérych celem jest przebudowa ukladu
funkcjonalnego sal chorych na parterze wraz z wymiang czgdei instalacji nie
spelniajgcych wymagai dla prawidlowego funkcjonowania tych sal, a przyszio§ciowo
réwniez dla podobnych uktadéw na pigtrze i poddaszu budynku,

Prace bedg wykonywane przede wszystkim na parterze, ale takze w piwnicy oraz w
niewielkim zakresie réwniez na 1 pigtrze budynku.

Zakres objety przedmiotem zamdwienia dotyczy robdt w skrzydle budynku i jest on
czesdcia ,,Projektu przebudowy parteru budynku Szpitala Chorob Pluc im. sw. Jézefa w
Pilchowicach”.

Do przetargu zostaje udostepniony fragment dokumentacji projektowej zwiazanej
bezpodrednio z przedmiotem zaméwienia. Pozostala cze$é dokumentacji pozostaje do
welagdu u Zamawiajgcego.

3. Zakres robét wiodgcych:

a)

b)

)

d)

e)

g)
h)

)

m)

roboty wyburzeniowe wszystkich $cian dziatlowych z ostroznym odkryciem
podtynkowych, czynnych instalacji, szczegélnie tlenu medycznego i p.poz
rozbidrka istniejacych podldg

roboty naprawcze $cian i sufitéw, w tym odkucie gluchych, nierdwnych i
spekanych tynkéw, zeskrobanie odspajajacych sig¢ gtadzi, naprawa écian z
wklejeniem siatek z wldkna szklanego, wykonanie nowych tynkéw cem-wap. i
gladzi wraz z wklejeniem metalowych naroznikdw na wszystkich kgtach
wypuklych

wykonanie konstrukeji stropu z [PE200 w pomieszczeniu na koncu skrzydla
(ponizej istniejgcego stropu drewnianego) z zabezpieczeniem go ptytami GKF do
klasy REI60

wykonanie nowego nadproza w Scianie nosne;j

przewierty i przebicia w stropach i §cianach dla nowych pionéw wod-kan,
instalacji hydrantowej, wentylacji

wykonanie nowych podkladéw i warstw podiogowych

zabudowa nowych Scian dzialowych i okladzin z plyt g-k wg rozwigzas
wskazanych w przedmiarze

zabudowa nowych drzwi D1 w wykonaniu z drewna litego (Zamawiajgey nie
dopuszcza innego materiatu), wg wzoru obowiazujacego w szpitalu (wzér drzwi
wg zatacznika). Oscieznica na calg grubos¢ sciany, stylowa opaska od strony
korytarza, prosta opaska od strony sal. Uwaga: drzwi do sali nr 25 majg otwieraé
si¢ przez oscieznice na strong korytarza

zabudowa drzwi tazienkowych D3 i D4

uszczelnienia w pomieszczeniach mokrych oraz zabudowa brodzikéw
bezprogowych, z odptywami punktowymi, licujgcych z posadzky; zestawy
kompletne z systemowymi uszczelnieniami, wpustami i akcesoriami

wykonanie sufitdw podwieszanych z kasetonéw w wybranych lokalizacjach
ulozenie wyktadzin podtogowych z PCV wraz z cokolikiem wywinigtym na
dciang na wys. 10cm i zaokrgglonym na profilu systemowym (strefa
przyscienno-cokofowa w odmiennym kolorze); kolory do ustalenia z
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n)

0)

p)

Q)

)

V)

W)

X)

Zamawiajacym na podstawie prébek przedtozonych przez wybranego
Wykonawce

rozebranie plytek podlogowych w czegsei tazienki na 1 pigtrze; wykonanie
uszczelnienia z maty wodoszcezelnej z zabudowg nowego wpustu z kolnierzem;
odtworzenie posadzki z plytek

wyposazenie lazienek w uchwyty i siedziska dla 0séb niepetnosprawnych
mocowane skutecznie na stelazach w lekkich $cianach g-k, a takze pozostale
wyposazenie

przerébka pochwytéw na korytarzu z rury fi 50mm ze stali nierdzewnej ze
wzgledu na zmiang lokalizacji drzwi oraz dodatkowy montaz na filarach
miedzyokiennych korytarza (skrécenia, wydluzenia, zagigcia, dolozenie
uchwytéw mocujacych do $cian, w tym do $cian g-k), rodzaj pochwytéw do
przerdbki pokazano w zataczniku

wykonanie nowego pionu podtynkowego instalacji hydrantowej z polaczeniem
£0 w piwnicy 7 pozostalg czescia instalacji; osadzenie szafek hydrantowych w
nowych lokalizacjach na parterze i [ pigtrze

wykonanie nowego pionu fi 75 PCV dla instalacji kablowych; zabudowy pionu
nalezy dokonaé w tej samej bruzdzie co pion instalacji hydrantowej,
modernizacja i rozbudowa pozostalych instalacji przewidzianych projektem z ich
polgczeniem z instalacjami istniejacymi

zabudowa kompletnie wyposazonej tablicy rozdzielcze] wraz z doprowadzeniem
do niej kabla z rozdzielni gléwnej

wymiana czesci pozioméw instalacji wodnej w piwnicy; wykonanie nowych
pionéw wodnych i kanalizacyjnych fi 110 od piwnicy do poziomu podlogi na 1
pietrze, (instalacje z tworzyw sztucznych)

zmiana/przerébka podejsé i zawieszen grzejnikéw c.o. (instalacja z rur
miedzianych)

przelozenie instalacji tlenn medycznego ze $cian murowanych do nowych $cian
£-k wraz z uzupehienicm o nowe 2 punkty poboru; wykonanie 24 godzinnej
proby szczelnodci oraz wykonanie pozostatych przynaleznych préb

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wprowadzeniem jej do
istniejgcego komina murowanego oraz wlaczeniem do nowej rury wywiewnej
wprowadzonej w komin po uprzednim rozebraniu czapy murowanej oraz
udroznieniu komina i wykonaniu niezbednych zaslepien istniejacych otworéw;
w czesci nawiewnej konieczno$é wymiany wkladdw i zaslosowania
nawiewnikéw typu Renson (ze wzgledu na sposdb osadzenia okien nalezy
zastosowad takie lub réwnowazne rozwigzanie)

4, Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych

a)
b)

c)

d)

rozbidrki, demontaze,

biezgca wutylizacja gruzu i odpadéw z frontu robdt, a po wypelnicniu
konteneréw- na wysypisko przyjmujace odpady,

roboty budowlane odtworzeniowe (np. tynki, gladzie, wykoriczenia S$cian,
sufitéw i podidg) w miejscach wybwmrzen, zamurowan, przebi¢, montazu
instalacji, stolarki, §lusarki, itp.,

roboty budowlane wykonczeniowe powierzchni $cian i podidg np. malowania,
oktadziny z plytek ceramicznych, wklejenie luster nad nmywalkami itp.

roboty montazowe zwigzane z dostawg, zabudows, montazem i podlgczeniem
catodci wyposazenia

roboty montazowe zwiazane z wykonaniem taw. ,bialego montazu” wszelkich
instalacji sanitarnych, tlenu medycznego, elektrycznych i stabopragdowych (w
tym np. czujek p.poz.)



g)
h)

wymagane i niezbgdne préby szczelnosei, cisnieniowe, wydajnosci wentylacji,
pomiary elektryczne, itp.

zabezpieczenie szczelnymi ekranami (plyty pilsniowe, g-k, osb, sztywno
rozpicta folia budowlana na ruszcie, lub podobne) stref prowadzenia prac z
umozliwieniem zachowania niezbednej komunikacji dla personelu medycznego,
cateringu, ruchu pacjentéw celem zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢
pytéw i kurzu - szczegdlnie podczas robét na 1 pietrze (przebicia dla pionéw
wod-kan i hydrantu, wymiana i uszczelnienie posadzki w lazience), a takze
podczas zabudowy tablicy rozdzielczej 1 okablowania na parterze
przechodzgcego przez czynne lazienki pacjentéw

roboty porzgdkowe wykonywane na biezaco w miejscu prowadzenia prac, a
takze po zakoficzeniu prac w okre§lonym obszarze

5. Deodatkowe uwagi Zamawiajgcego

a)

b)

d)

e)

B

wickszo$¢ robdt bedzie prowadzona na parterze, w wylaczonej czgédei oddzialu,
zasadniczo nie kolidujacej z jego funkcjonowaniem. Niemniej, instalacje w wy-
burzanych $cianach parteru obstuguja réwniez oddzial znajdujacy sie na 1 pie-
trze, dia ktérego musi by¢ zapewniona ciagtos$é dzialania

dla wykonania wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych na poziomie 1 pig-
tra (zaréwno tych dotyczgcych wylgeznie 1 pigtra jak np. wymiana wpustu pod-
logowego w lazience z odtworzeniem uszczelnien 1 plytek podiogowych, ale tez
instalacji wod-kan, hydrantwej, wentylacyjnej lub innych), ktérych taczenia czy
przepusty majg by¢ zrealizowane w przestrzeni 1 pigtra, Zamawiajgcy wyznacza
nieprzekraczalny i niezmienialny okres od 16.08.2016 do 21.08.2016r

w przypadku rozbieznosci pomigdzy opisami niektérych prac w niniejszej spe-
cyfikacii, a dokumentacjg projektowa, pierwszenstwo majg poszerzone opisy po-
zyciji kosztorysowych oraz zapisy niniejszej specyfikacji

utylizacje materialu z rozbiérki mozna przewidzie¢ poprzez zsyp do gruzu z
okien parteru do kontenera lub samochodu. Istniejagca w Pilchowicach piaskow-
nia gotowa jest przyjac gruz z rozbidrki z wylgczeniem $mieci.

podane w przedmiarach przyktadowe nazwy wiasne materialéw lub urzgdzen
nalezy traktowaé jako odnosnik parametréw technicznych i jakosciowych; przy-
jete przez oferenta do wyceny i realizacji materiaty lub urzadzenia innych produ-
centéw nie mogg posiadaé gorszych parametrdéw. Zamawiajacy pozostawia sobie
jednak mozliwo$é wyboru rozwiazania lub materiatu wskazanego jako przyklad
jezeli odzwierciedla ono obowigzujace juz w szpitalu rozwigzanie, kolorystyke
lub wyposazenie i rozwigzanie to bedzie stanowilo ich kontynuacje.
wyprzedzajaco, przed zakupem materiatéw lub wyposazenia Wykonawca przed-
lozy Zamawiajacemu do wyboru i zatwierdzenia ich prébki materiatowe i kolo-
rystyczne, a dla urzadzen dokladng specyfikacje oraz folder lub zdjecia. Nalezy
uwzglednié¢ wymogi jak w pkt IV m.

I1. Informacja o terenie budowy

Prace budowlane beda prowadzone w czynnym szpitalu w zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

zorganizowania prac w taki sposéb aby trwaly nie dluzej niz do godz. 18:00
zapewnienia mozliwoéci komunikacji pacjentéw i personelu medycznego w
sgsiedztwie miejsc prowadzenia roboét

dbania by prowadzone prace nie dezorganizowaty pracy szpitala zaréwno pod
wzgledem organizacyjnym samych roboét jaki i pod wzgledem wytwarzanych
pyléw, halasu, dymu, drgan, itp
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111,

Iv.

Do realizacji zamoéwienia na terenie budowy Zamawiajacy dopuszcza Wykonawce, a takze
i wylacznie Podwykonawcow wskazanych w ofercie.

Zamawiajacy ma prawo bezzwlocznie usungé z terenu budowy, kazdg osobe zwigzang z
realizacjg robét, a nie posiadajacg identyfikatora osobowego Iub odziezy firmowej
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kody CPV

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Wymagania dotyczgce przygotowania i realizacji robot

Wykonawca zadania zobowigzany jest:

a)

b)

d)
e)

g)

h)

i)

k)
k)

y

w zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu zapeznaé si¢ w naturze z
zakresem prac, obiektem i miejscem prowadzenia robét przed zlozeniem
oferty

w dniu przejecia placu budowy przekaza¢ harmonogram robét zaakceptowany
przez Zamawiajgcego

przed rozpoczeciem robdt sporzgdzié wykaz pracownikéw przewidzianych do
realizacji inwestycji 1 przekazaé go Koordynatorowi BHP ze strony
Zamawiajgcego, celem przeszkolenia tych pracownikdéw w zakresie zagrozen dla
bezpieczefistwa wystgpujacych na terenie szpitala

wykonac¢ cato$é prac w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2016r

wykona¢ prace zgodnie z niniejszq specyfikacjq techniczng w oparciu o
dokumentacjg projektowa i przedmiar rob6t, a takZe zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujagcymi normami krajowymi i unijnymi, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, wytycznymi rozwigzat systemowych dla  wybranych
elementéw i technologii, przepisami BHP, i z zachowaniem nalezytej estetyki
informowaé Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét podlegajgeych zakryciu celem
uzyskania potwierdzenia mozliwosci kontynuowania prac

ustanowié Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi w branzy
konstrukeyjno-budowlanej i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosei do izby
samorzadu zawodowego, oraz 7z uprawnieniami badZz dodwiadczeniem
umozliwiajgcym realizacj¢ robét przy zabytkach (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z p6in.
zm., art. 37c¢); odpowiednie, wypelnione i podpisane dokumenty wybrany
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy

ustanowi¢ kierownikéw robét branzowych z uprawnieniami wtadciwymi do
wykonania prac przy instalacjach elektrycznych, wentylacji mechanicznej, wod-
kan, co., i gazdw medycznych,

zapewni¢ uprawniony i staly nadzér nad wykonywanymi robotami, w tym
specjalistycznymi, oraz zapewnié¢ dyspozycyjno$é Kierownika Budowy na kazde
zgdanie Zamawiajgcego

zapewni¢ wykonywanie prac przez pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje branzowe lub uprawnienia

zapewni¢ oznaczenie identyfikatorami osobowymi lub odzieza firmowg
odpowiednio Wykonawcy oraz Podwykonawcy wszystkie osoby biorace udzial w
realizacji zamdwienia na terenie szpitala

koordynowa¢ prace Podwykonawcdw

stosowaé materialy o odpowiednim gatunku i klasie wykonania, dopuszczone do
obrotu i1 stosowania w budownictwie; w przypadku wrzadzen, sprz¢tu lub
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wyposazenia stosowaé wyroby o trwalosci przewidzianej do intensywnego lub
profesjonalnego uzytkowania; w przypadku specjalistycznego wyposazenia -
wyroby posiadajace odpowiednie certyfikaty medyczne, UDT itp.

n)  sprzgt techniczny i §rodki transportu uzywane podczas realizacji robot muszg by¢
sprawne i odpowiednio nadzorowane, aby nie dopusci¢ do wypadku, awarii czy
uzycia ich przez osoby postronne

0) nie zastawiaé przejé¢, drég komunikacji wewnetrznej, drog ewakuacyjnych albo
pomieszczefi nie objetych zakresem inwestycji materialami lub sprzetem
budowlanym, szczegdlnie aby nie narazi¢ na niebezpieczenstwo o0séb
przebywajacych na terenie szpitala

p) nabiezaco utrzymywaé czystosé w zwigzku z prowadzonymi przez siebie pracami

() po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robot

1)  w terminie zgloszenia gotowodci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia tzw. dokumentéw odbiorowych w postaci: atestdw, certyfikatéw i
deklaracji zgodnosci, klasyfikacji ogniowych, protokoléw préb, testdéw lub
sprawdzei, DTR lub instrukeji obstugi na wbudowane materialy i wzgdzenia lub
zastosowane systemy, dokumentacji powykonawczej, rysunkéw zamiennych oraz
oswiadczenie Kierownika Budowy.
Catos¢ nalezy zlozy¢ w teczce zawierajgcej spis zakoficzony podpisem
Kierownika Budowy i o$wiadczeniem o zastosowaniu tych materialéw podczas
realizacji robot. Niedostarczenie ww. dokumentéw lub  dokumentéw
niewlasciwych albo niekompletnych skutkowaé bedzie przesunigciem terminu
odbioru do czase uzupeinienia brakéw wraz 2z konsekwencjami z tego
wynikajacymi w zakresie terminu realizacji umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
minimum 3 dni robocze na sprawdzenie dokumentéw uzupelnianych.

s) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowlanych,
instalacyjnych, wyposazenia Iub wurzadzedn w toku realizacji Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wlasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

t)  organizacja oraz koszty uzgodnief z instytucjami moggcymi mieé zwiazek z
realizacjg robét spoczywaja na Wykonawcy

u) ochrona mienia na terenie budowy, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zamawiajagcy nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za materialy 1 sprzet
zgromadzony do realizacji umowy

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru prace, ktére w procesie dalszej
budowy moga zostaé zakryte bgdz zanikngé.

Po zakoniczeniu wszystkich prac i przedtozeniu dokumentéw odbiorowych
Wykonaweca zgtasza je do odbioru konicowego.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoficzenia robdt,
Zamawiajacy wyznacza datg odbioru, z zastrzeZzeniem jak w pkt. I'Vr,

W przypadku stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia

b) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zazgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy,

c) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem jest mozliwe, Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawey w odpowiednim stosunku,



5. Zczymodci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w tokn odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

VL  Dokumenty odniesienia — do wgladu u Zamawiajacego
Projekt budowlany przebudowy partern budynku szpitala — komplet,

VII.  Zalgczniki
- Wycigg z projektu: rysunki, opisy techniczne
- Przedmiary robét
- Zdjecia drzwi stylowych
- Zdjecia pochwytéw nierdzewnych
- Zdjecia komina
- Wzory o$wiadczen kierownika budowy




PROJEKT BUDOWLANO ~ WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNESO 1
ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN NA
PARTERZE BUDYNKU SZPITALA Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNEGO
ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA

Nr proj. 1 - 1272015

1. DANE QGOLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA

LE INWESTOR
Szpital Choréb Pluc ul Dworcowa 31 44 — 145 Pilchowice

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z dnia 21.11.2015 .,

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana wykonana przez Inwestprojekt
Wizja lokalna,

Dokumentacja fotograficzna

{

I.3. PODSTAWY PRAWNE

. Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawic szczegélowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dzialalnodc¢ leczniczg - Dz. U. 2012 poz. 739

. Ustawa z dnia 7 lipca 19%94r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z péZniejszymi
Zmianami},

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z doia 3 lipea 2003 r. w sprawie szezegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, Nr 120, poz. 1133),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szezegdlowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

. Rozporzadzenic  Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 listopada 2008y  zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniaiace

rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego,
. Prawa Autorskie DZ.U.NR 24 poz. 83z dnia 04.02.19%4 r,

. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod i

podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw  robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z duia 7 czerwea 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w prawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
nr 121, poz. 1137 z péin. zm.)
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14, PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przebudowy pomieszczeni

parteru.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto przebudoweg istniejagcych pomieszezen sal chorych oraz

pomieszczeli towarzyszacych.
2. CEL INWESTYCIi
Celem inwestycii jest :

Stworzenie sal chorych z bezpoSrednim dostepem do pomieszezet sanitarnych oraz
utworzenie trzech dodatkowyeh sal chorych.

3. OFIS STANU ISTNIEJACEGO
Adaptowane pomieszczenia sg w stanie $rednim-dobrym, posiadajg nowa stolarke
okienna drewniang oraz starg i zuzytg drewniang stolarkg drzwiows. Posadzki pokryte
starymi i zuzytymi wykladzinami PCV. Na korytarzu gléwnym podioga wykonana jest
z plytek popielato — grafitowych w stanie ogélnym zlym (nie réwna powierzchnia
posadzki wraz z réznicg poziomdw na catej dtugosei) W korytarzu skrzydia podioga
wykonana z plytek bezowych w stanic zlym.,

4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

41. DANE OGOLNE

Powierzchnia uzytkowa parteru : 105,79 m®

4.2 UKLAD FUNKCIONALNY
Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia sat chorych oraz pomieszezen towarzyszacych.

4.3 ZESTAWIENIE POWIERZCIHNI UZYTKOWEJ

PARTER :

Ep:| Nazwa pomieszezenia 5080 Powicrzehnia m?} | Posadzka i 0 Sufic

0! [SALA CHORYCH 21,18 PD1 ST2

02 | LAZIENKA 4,05 PD2 ST1

03 | LAZIENKA 12,40 PD2 ST1

04 | KORYTARZ 53,35 PD3 ST2

05 | SALA CHORYCH 324 PDI ST2

06 |LAZIENKA 5,60 PD2 STI

(7 | PUNKT PIELEGNIAREK 16,16 istniejgce ST2

08 | PUNKT PIELEGNIAREK 15,90 istnicjgce ST2

09 | SALA CHORYCH 0,47 PDI S5T2

10 | GABINET ZABIEGOWY 17,67 ISTNIEJACE ISTNIEJACE |ISTNIEJACE
11 |DYZURKA LEKARSKA 18,66 ISTNIEJIACE ISTNIEJACE [ISTNIEJACE
12 | SALA CHORYCH 30,03 PDI SCl1 ST2

13 | PRO MORTE 8,66 ISTNIEJIACE ISTNIEJACE [ISTNIEIJIACE
14 |LAZIENKA 6,37 PD2 SC2 STI

15 |SALA CHORYCH 15,70 PD1 SC1 ST2

16 | BRUDOWNIK 2,91 PD3 SC2 ST2

17 | POM. PORZADKOWE 2,26 PD3 SC2 8T2

18 | KORYTARZ 15,50 PDI SCI ST2

19 | KORYTARZ 32,07 PD1 SC1 ST2

20 | SALA CHORYCH 35,37 PDI1 SCI ST2

21 [LAZIENKA 4,03 PD2 SC2 ST1

22 | SALA CHORYCH 23,74 PD1 SCi §T2
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23 |LAZIENKA 345 rp2 SC2 STl
24 |SALA CHORYCH 21,00 PDI SCI ST2
25 [SALA CHORYCH 4742 PDI SCI ST2/8T3
26 |LAZIENKA 9,70 pPp2 SC2 STI/ST3
27 | KLATKA SCHODOWA 62 PD4 SC1 ST2

OZNACZENIA SYMBOLIL :
POSADZKA PD:
- PD1 - wykladzina PCV homogeniczna gr, min 2mm np. firmy Tarkett, seria Ultra 43 lub inna
réwnowaina posiadajgca nie gorsze parametry techniczne, Faktura gladka fatwo zmywalna.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgeym.
- Sposdb ulozenia : Podstawowa powierzehnia sal oraz korylarza w skrzydle pokryta w wykladzing
w jednym kolorze oraz dodatkowo pas wzdluz wszystkich §cian o szerokosci 40 cm z wywinieciem
na sciang do wysokodei 10cm wykonaé w drugim wybranym koloize.
—  PD2 - plytki ceramiczne szkliwione kolor bialy. Rozmiar 30/30
- PD3 - plytki ceramiczne 30/30 matowe w kolorze jak istniejgce: popiel + grafit — ukladane
ortogonalnie
- PD4 - plytki ceramiczne [5/15 matowe w kolorze jak istniejgee: czamne + biate

SCIANA SC :

- S8C1 - malowanie farbg akrylowa zmywalng kolor kremowy wg, NCS-INDEX nr S0510-Y20R, lub
grafitowo/szary, farba akrylowa odporna na szorowanie (min. 50-krotng} np. firmy Sigmulto, Decoral
Alrylit W lub Nobiles. éciauy malowad na calej wysokosci pomieszczenia.

- SC2 - plytki ceramiczne szkliwione kolor biaty

SUFIT ST:

- 8T1 - sufit podwieszony kasetonowy 60x60 np. Armstrong Bioguard Plan. Sufit wykonaé na
wysokosciach podanych na rysunku,

- ST2- malowanie akrylowg zmywalng kolor bialy, farba akrylowa odporna na szorowanie (min. 50-
krotng) np. firmy Sigmulto, Decoral Akrylit W lub Nobiles

- ST3 — sufit podwieszony E160 z piyt GKF 2x15mm na stelazu systemowym mocowanym do belek
stalowych IPE200 za pomocg wkr¢téw samowiercacych.

UWAGA :

- Sciany przy wszystkich umywalkach i zlewozmywakach w pomieszczeniach oblozy¢ plytkami
ceramicznymi Sciennymi w kolorze bialym do wysokosci 1,6m i szerokodei co najmniej 0,6m poza
obrys urzadzenia.

- We wszystkich pomieszezeniach gdzie zastosowano wykladzing PCV nalezy wykonaé jej
wywiniecie na §ciang tworzge cokdt o wysokosei 10em,

- Wykladziny PCV nalezy ukiada¢ zgodnie z instalacja wykladzin wydang przez producenta

-W miejscach lyczenia dwdch réznych materialéw wykofczeniowych posadzki nalezy zamontowaé
listwy maskujgce aluminiowe w kolorze wykoficzenia posadzki przykrecane do podioza. Drzwi
mordowaé w miejscu igczenia réznych materiatdw posadzkowych.

- Na korytarzach nalezy zastosowac plytki zatwierdzone przez Konserwotora Zabytkdw

- Istniejgce plytki z pomieszczeniu Lazni nalezy w staranny sposéb zdemontowaé tak by zachowaé je

w jak najlepszym stanie a nastgpnie wykorzysta¢ do plytkowa pomieszczenia korytarzyka

prowadzgcego do pomieszczenia Lazni.

- Istniejgee plytki marmurowa z korytarza nalezy w staranny sposéb zdemontowad a nastepnie

przechowaé do ewentualnych napraw podobnych posadzek.
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5. PRACE BUDOWLANE DO WYKONANIA

5.1 Prace rozbidrkowe :

Demontaz istniejacej stolarki drzwiowe.

Wyburzenie $cian zgodnie z projektem

Demontaz istniejacych wykiadzin PCV

Demontaz istniejgeych posadzek z plylek ceramicznych

Demontaz istniejacych plytek $ciennych w pomieszezeniach sanitarnych wg inwentaryzacii
Skucie wylewek w celu uzyskania jednego poziomu na calej powierzchni opracowania
Usunigcie warstwy polepy dla wykonania nowych podktaddw betonowych

Skucie nieréwnosci na 4cianach istniejgeych pomieszezen oraz odspajajgeych sig tynkdw,
szpachli lub farb

Zeskrobanie stabo zwiazanych z podiozem gladzi, farb na sufitach

Demontaz sufitu podwieszonego w pomieszezeniu sanitarnym (na kofien skrzydia) oraz
istniejacych scian i przegrod

5.2 Prace do wykonania ;

Wykonanie $cianek dziatowych z plyt g-k wg konfiguracji szczegdtowych

Wykonanie nadprozy z belek stalowych wg czescei konstrukeyinej projektu

Montaz stolarki drzwiowej stylowe} wg wzora drzwi do pomieszezen bronchoskopii, Drzwi i
opaski drzwiowe z litego drewna

Montaz pozostalej stolarki drzwiowej wewnelrznej

Obudowa kanalu wentylacyinego plytg K.G na stelazu systemowym lokalizacja wg projektu
Wykonanie sufitéw podwieszonych kasctonowych wg projektu

Wykonanie sufitéw podwieszanych p.poz. EI60

Wykonanie nowych podkiadéw betonowych zbrojonych siatka posadzkowa (podlogi w
przebudowywanych pomieszczeniach).

Wykonanie posadzek z wykladziny PCV termozgrzewalnej w dwoch kolorach

Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych wg projektu

Wrykonanie oblicowan scian z plytek ceramicznych w kolorze bialym w lazienkach i przy
umywalkach.

Wykonanie gladzi gipsowych, napraw d$cian, w tym wzmocnien siatka szklang, wklejen
naroznikéw ochronnych na wszystkich katach wypuktych

Malowanie Scian i sufitéw.

Montaz nawiewnikow okiennych wg projektu branzowego (nawiewniki typu Renson}). Nalezy
zastosowaé uszczelke systemowa i przeprowadzi¢ montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaz nawiewnikéw wymaga wymiany wkladéw szybowych w gérnych kwaterach okien
Montaz belek stropowych zgodnie z projektem czesci konstrukeyjnej (belki montowane pod
stropen istnicjacym w celu przyszlosciowego remontu stropu migedzy parterem a [ pigtrem)
Montaz wyposazenia podstawowego: dozownik mydla, dozownik plynu dezynfekeyjnego,
podajnik na papier, lustro wklejone migdzy plytki, kosz na smieci — przy kazdej umywalce
Wykonanie w pomieszezeniach mokrych systemowych uszezelnien posadzek i stropéw przed
wykoficzeniem powierzchni plytkami. W otaczajacym obszarze brodzikéw bezprogowych
nalezy zastosowaé maty uszczelniajgce MU w ilodci 7m?2, w pozostalej cz¢sci posadzki nalezy
zastosowac folie w plynie x3 oraz tasme naroznikows.

Montaz drawi systemowych LTT w pomieszezeniach sanitariatu dla personelu
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- Wykonanie instalacji sanitarnych w oparciu o projekt branzowy oraz uzupelnienia i zmiany
dodane na rysunkach przez Zamawiajgcego

- Przeniesienie instalacji tlenu medycznego w oparciu o projekt branzowy z wyburzanych Scian
dziatowych do nowych scian z plyt g-k

- Wykonanie w posadzce brodzikéw bezprogowych z systemowo zintegrowanymi wpustami i
kompletem uszczelnien

- Wykonanie instalacji elektryeznych wg. projektu branzowego.

- Montaz czujek PPOZ na suficie podwieszanym i w pustce powietrznej wg projektu
branzowego

6. KONSTRUKCIA
6.1.  SCIANY
—~  Zamurowania lub domurowania otworéw — cegla pelna na zaprawie cementowej

6.2. NADPROZA
Nadproza z ksztattownikéw stalowych zgodnie z projektem cz¢dei konstrukeyjnej

6.3. STROP
Strop dodatkowy z belek stalowych zgodnie z projektem czgsci konstrukeyjnej

Ogniochronne sufity powieszone nalezy montowaé na stelazach i wieszakach systemowych
PPOZ oraz nalezy je wykonaé zgodnie z odpowiednim rozwigzaniem w systemie np. Siniat, Knauf,

7. WARSTWY

Sciana dzialowa w korytarzu skrzydla: $ciana w technologii g-k tzw $ciana instalacyjna np.
wg rozwigzania Siniat nr 150C50 z wypehiieniem weing mineralng.

Sciany dzialowe migdzy salami: $ciany w technologii g-k na profilach C75 z wypetnieniem z
welny mineralnej, okladzina dwuwarstwowa np. wg rozwigzania Siniat 125A50

Sciana dziatowa (obudowa $ciany w sali chorych od strony kaplicy): $ciana jednostronna,
dwuwarstwowa w technologii g-k na profilach C50 z wypelnieniem z welny np. wg
rozwigzania Siniat C50-25

8. INSTALACIE — wg projektéw branzowych

8.1. INSTALACIE SANITARNE
- wod-kan

- cieplej wody uzytkowej

- centralne ogrzewanie

- wentylacja mechaniczna

- instalacja gazéw medycznych

- instalacja sygnalizacji pozaru

8.2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

- Instalacja o$wietlenia
- Instalacia gniazd i urzadzen elektrycznych

9. ZAGADNIENIA P.POZ.
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9.1.  WARUNKIEWAKUACII
—Do ewakuacji z pomieszezen partern stuzg dwa wyjscia ewakuacyjne.
—Do ewakuacji z budynku stuzg 3 wyjscia,
9.2. PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt bgdzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zasadami okreflonymi w
Rozporzadzeniv Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z
2010r nr 109, poz. 719).

9.3.  DOJAZD POZAROWY
Dojazd pozarowy zapewnia ulica Dworcowa

9.4 DOSTOSOWANIE PPOZ
Budynek szpitala sial si¢ przedmiotem ekspertyzy technicznej w zakresic ochrony
przeciwpozarowej wydane 7zostalo na jej podstawie postanowienie komendanta
wojewddzkiego panfistwowej strazy pozarne] w Katowicach - pismo WZ-6565/2/01 z dnia
22.02.2001 roku. Zaakceptowane przez komendanta wojewddzkiego psp rozwigzania
zamienne egzekwowane 3 przez komendanta miejskiego psp w Gliwicach, Zakres projektu
jest zgodny z owymi rozwigzaniami zamiennymi.

Wszelkic zmiany bez zgody autora projektu sg
niedopuszezalne i chronione ustawowo {Dz. U.
Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 1)

Opracowat
mgr inz. arch. Tomasz Blinowski
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PRZEBUDOWA S2PITALA CHOROB INWESTPROJEKT I A 1
BLUC W PILCTIIGWICACH KORPORACIA PROJEKTANTOW
UL. DWORCOWA 31 Racibérz ul. Kamienna 21 tel, 4150254 fiza |braniz {nreys
temat A - budynck gléwny szpitala; 120t parten - TNWENTARYZACTA 12.2014 1:150
inwestor Szpital Choréb Phue, ul, Dworcowa 31, Pilchowice data skal
projektant mgr ind. arch, Tomasz Blinowski

e ‘ . 1-12/ 2014
opracewat mgr int. arch. Malgorzata Meezarska , mgr ind. awh. Marek Meezarsid
program krcil, Totersoft InteliCAD PREMIUN 6.2, nr licencji 6WOR-CSE4-S74N-09BY nr projekiu
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PREEBUDOWA S2PITALA CIOROR INWESTPROJEKT PBW, A 2
PLUGC W PILCIIGAWICACH KORPORACIA PROIEKTANTOW

UL DWORCOWA 31 Racibérz ul. Kamicans 21 121 4150254 faza ibmnzz |nrrye
temat A - budynck gléwny szpitala:  rzut parfenu 122014 1:150
inwestor Szpital Chordb Plue, ul. Dworcowa 31, Pilchowice data skala
projektant mgr inZ. arch. Tomasz Blinowski 112/ 2014
opracowal mgr inz. sich. Malgorzata Meczarska , mgr inz. acch. Marek Mgezarski )

program ke, Intersoft TntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6WOR-CSE4-574N-09BY nr projektu
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAKRES MODERNIZACJI | ADAPTACJI POMIESZCZEN
W zakresie wykonywanych robot elektryeznych dla istniejacego budynku szpitala jest:

» modemizacja instalacji elektryczne] parteru budynku w zakresie zmian oéwietlenia,
instalacji gniazd wlyczkowych oraz doprojeklowanie czujek pozarawych przebudows
pomieszezen;

+ instalacje przeznaczone do likwidacji: istniejgce oprawy o$wietleniowe, istniejace
fgczniki oswietleniowe, Istniejace ghiazda wiykowe;

+ rozhudowa isiniejgcej tablicy TB-P-01: wymiana lisinlejgcej aparatury na
nowoprojektowane aparaty przedstawione na schemacie strukiurainym, zasllenle
nowych obwodow odwietlenfowych, odbiornikéw gniazd wiykowych oraz odbiornikéw
techhologicznych, pozostawienie isthigjgeych istniejaeych obwoddéw peokazanych na
rysunku E-02, istniejgoy kabel zasilajgcy tablice TB-P-01 typu YDY 4x6mm?2 nalezy
Zlikwidowad | zastapi¢ projektowanym YDY 5x10mm?2

DYSTRYBUCJA ENERGI| ELEKTRYCZNEJ

W celu rozdzialu energii elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach, przewiduje sie
wymienié tablice TB-P-01 ogblnego przeznaczenia, 2z kidre] wyprowadzone zostang nows
obwody loricowe sluzges do dystrybuc)i i zasilania odbiornikéw energit elektiycznej w danej
strefie. Tablice nalezy wykonaé w obudowie podtynkowe] pieciorzedowe|(5x12) o stopniu

szczelhosei 1IP30.
Zakres modernizadji istniejgcych lablic rozdzielozych przedstawiono na schemacie modernizacii

{e] rozdzielnicy.

OSWIETLENIE OBIEKTU
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegdlnych pomieszezen przyleto nastepujgce warto$el $Sredniego natezenla
oswiellenia zgodnie z PN-EN 12464-1:

« Gabinet lekarski: 500 Ix;

o Dyzurka lekarska: 5001x;

+ Pomieszczenie plelegniarek: 300ix;
s Sale chorych: 200 Ix;

o Toalely: 200 Ix;

« Komunikacja: 200Ix

+  Komunikacia w nocy: 50Ix

e« Poczekalnid: 200ix;
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""'_ Typy i rodzaje opraw beda dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegdinych
nomieszezeniach. Oprawy bedg zawieraly elekironiczne startery | dlawiki w celu poprawy
warunkéw oraz wydluzenia czasu pracy Zrodet Swiatla.

Sterowanie pracg obwoddw oswietlenia wnelrzowego bedzie odbywaé sle przy zastosowaniu:

o Lokalnych  wylgcznikéw  poledynczych, schodewych | Swlecznikowych w
pomieszczeniach uzylkowych o niewislkis] powlerzchni;

Oprawy montowaé na zawiesiach fancuszkowych lub linkowych kotwionych do stropu tak, aby
klosz oprawy byl obnizony o 40cm od powierzchni stropu. ’

STANDARTY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszozegbline obwody instalagji  odwiefleniowe] zasilono jednofazowo z pietrowych
dedykowanych do obslugi danego obszaru (obcigZenia sg zréwnowazone na wszysltkich
fazach). Instalacje nalezy ukladaé [ub prowadzié podlynkowo, baczniki  ohwodow
oéwietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi {od strony klamki) w taki sposéb, aby Srodek
najwyzej polaczonego {gcznika znajdowal sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnia
podiogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byé umieszezane w
poziomej strefls instalacyjnej na zalecanej wysokosct 105 em ponad gotowg powierzchnig
podiogl,

W pomieszezentach ogoéinego uzytku nalezy stosowaé osprzet oéwistleniowy o stopniut ochrony
1P20, natomiast w pomleszczeniach wilgotnych fub prze]schWo wilgotnych osprzet o slopniu
ochrony IP44. Kolor fgeznikdw — bialy.

W poimieszczenlach izolatek kinkiety montowad na idzkami na wysokoécl 130cm,

Obwody instalacji oSwietlenia nafezy wykonaé przy zastosowaniu przewoddw
elekiroenergetycznych typu YDYzo 3x1,5 mm2,

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
instalacja gniazd wiyczkowych ohejinuje:

Gniazda ogolnouzytkowe fypu 2x2P+2Z; 16 A; 230 V, I1P20 w kolorze bialym, ozhaczenie
A - montaz na wysokoécl +0,3m;

. Gniazda ogodlnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V, P44 w kolorze bialym, - montaz na
wysokosci +1,2m;

*  (niazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z: 16 A: 230 V, IP20 w kolorze bialym moniowane
nad tézkami w pomieszczaniach 1zolatek montowad na wysokoéc: 130cm, oznaczehie
"BH

Poszozegbline obwody instalacli gniazd wiyczkowyeh zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdziehic pietrowych dedykowanych do obstugi danego ohszaru cheigzenia sa zréwhowazone
na wszystkich fazach.

instalacje nalezy ukladad lub prowadzié:

o Podtynkowo, Zalecane frasy ukladania podiynkowego przewodow
elekirognergetycznych w scianach powinny sie znajdowad:

~ Diatras poziormych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
— Dla tras plonowych - 15 ¢m od oécleznic bad? linil zblegu éclan,
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» W taki sposdb, aby $rodek najwyzej polozonego gnlazda znajdowal sig nie wyzej niz 30
cm pohad gotowg powierzchnig podlogl w przypadku pomieszczen suchych biurowych;,

» Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi
w pamieszezeniach wilgotnych;

W pomieszczenlach wilgotnych lub przejSciowo wilgolnych nalezy stosowaé osprzegt
elekroinstalacyjny o stopniu ochrony 1P44, w pozostalych — IP20.

Kazdy 2z obwodéw gniazd wlyczkowych zostal zabezpieczony  wylgcznikiem
réznicowopradowym, wysokoczulym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA,
opizewodowanie halezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elekiroenergetycznych typu
YDYzZo 3x2,5 mm?,

ZASILANIE INSTALACJI WENTYLACGJI

Zasilanie wenlylatorow wykona¢ zgodnie z rysunkami E-01 oraz E-02 z tablicy rozdzieleze] TB-

P-01. Wentylatory sterowane bedg z wydzielonych przyciskdw montowanych w poblizu
sanitariatow. Wentylatory wylgczane beda z przekainika czasowego montowanego razem z
wentylatorem(wykonanie prefabrykowane). (hueqe hutedows we,\dt,lmji"‘\‘-l\u.-lml.u'wmgj & & .,m/a?ﬁla
budigulan (edop bieheeqo prefurgu | nadedy syposeciyl” o uend-;la}a.l km)&wj d vegudofor o l‘?l‘a‘w /us/wﬁ%h
BILANC MOGY, OBLICZENIA TECHNICZNE /et ihebbefi’ enuornys.

Sumaryczna wartosé dodatkowe] mocy, kidrg zostanle obcigzona rozdzielica TB-P-01 wynosi
26,3kW,

Dadatkowy prad ohcigZzenia rozdzielnicy wynosi:
= 26277
* 3-400-0,93

Wzrost mocy przytaczeniowe] nie bedzie wymagal wymiany zabezpieczenia glownego oraz
kabla zasilajgcego istniejgcej rozdzielnicy TB-P-01.

ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

W zwigzku z montazem sufitéw podwieszanych, nalezy rozbudowad istniejacy system
sygnalizagji pozaru.

Rozbudowa polegaé bedzle na montazu dodatkowych 2 czujnikéw optycznych dymu w
miejscach podanych przez inwestora. Miejsca monfazu poszezegdlinych czujnikow pokazano na
rzutach instalacyjnych.

Oznaczenia czujnikow

W dokumentacji oznaczono czujki jako 1/01 i 1/02. Czujki podiaczy¢ do istnieface] pelli SSP
Okablowanie

Rozbudowywane odcinki petli systemu sygnalizacji pozaru nalezy uzupelini¢ przewodem typu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm? Przewody prowadzi¢ natynkowo mocowane uchwytami, lub
podtynkowo, pokryte co najmniej Smm warstwazaprawy.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Na parterze szpitala planuje sie rozbudowanie sieci internetowej typu WIFI poprzez
zastosowanie Routera podigczonego do Istniejacego gniazda RJ45. W celu zwigkszenia
zasiegu WIF| na caly korytarz planuje slg uzycie 3 Access Point' 6w podiaczonych do Routera
WIF. Access Point'y montowaé dostropowo.
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S SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sle¢ elektrosnergetyczna zasilajaca Instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w ukiadzie
sleciowym TN-S,

Rozdziat przewodéw PEN na N oraz PE nalezy wykonaé w rozdzlelnicy glawnej oblekiu.

W odbiornikach energii elekiryczne] oraz osprzecie niskiego napigeia zlokalizowanych w
budynku ochrong podstawows (przy dotyku bezposrednim) stanowia

+  [zolacja podstawows;
¢ iflub oslony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

+ Samoczynne wylgczenie zasilania w urzadzeniach o | Klasle ochronnoscl zrealizowane
poprzez;

— Przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;
- olwarcie wytgcznikéw nadpradowych;

Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wylaczyé zasilanie obwodu przy dolyku posrednim,
aby w nastgpstwie zwarcia migdzy czeéclg czynng a czeécly przewodzgcy dostepng
spodziewane napigcie dolykowe przy dolyku czesci przewodzacych, nie spowodowato
przeplywu pradu razeniowego wywolujgcego niebezpieczne skutki patofizjologlczne dia
cziowieka.

« Zastosowaniu izolacji ochronnef w wrzgdzeniach o !l klasie ochronnosei,

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupelniajgce] stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowsj iflub dodatkowej. Przewldziano wyKorzystanie:

»  Wylgcznikéw réznicowaprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roznicowym
zadzialania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd
wlyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgoym 20 A przewidzianych do
uzyiku przez osohy nlewykwalifikowane:

SPIS RYSUNKOW

ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Plan wewnetrznej instalacji elekiryczne]. Rzut E-01 1:100
parteru
2 Schemal strukturalny modernizacji tablicy TB-P- E-02 -
01
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T zasitanie 2 pethi; waga:0,015kg [ ] I

UWAGA:

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako
pizyldadowe i mozna zastapi€ je stosujge te same paramelry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszezenia, atestami do stosowania w
obiektach uzytecznodei publiczae;j.

W przypadku wystapienia probleméw nie abjetych opracowaniem nalez powiadomié
projeklanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwigzania,

Ostateczne ilosci materialéw wynikajg 7 Iacznej analizy zestawienia materinlowego, opisu
technicznego oraz czgsei rysunkowej projekiu. :
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- OPRAWY OSWIETLENIOWE
L Oprawa odwictleniowa 2X54W PLX E 840 kpl. 3 API
2. Oprawa odwietieniows LED O SY 1200LM E 120/44 34 840 kpl, 14 BM1
3, Qprawa oéwictleniowa LED O 5Y 2500LM E 1P20/44 34 840 kpl. 3 BM2
4, Oprawa odwietleniowa awaryjna IFB/2/SE/AT kpl. 4 IB_AW
5. QOprawa ofwictleniowa awaryjna LVNC/2/SE/AT 3W kpl 7 PC_AW
6. Oprawa ofwictleniowa AXNO/G/2/SI/AT WiT kpt 1 PXO_AW
7. Oprawa ofwictfeniowa 2XS54W T5 PLX E P44 34 840 ! kpl 34 RL}
8. Optawa ofwietleniowa 4024W T35 PLX E 341 1P44 34 840 kpl 17 RL2
9, Oprawa ofwictlenjowa lypu LED 827 kpl 32 XWi
10, Oprawa owietleniown typu LED B27 1300LM 1P44 - kpt 13 pAL]
OSPRZET ELEKXTROINSTALACYINY
TNSTALACIA OSWIETLENIOWA
1 Laeznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 16 A; 230 V; 1P20 kpl, 36
2. Laeznik klawiszowy, pofedynezy, padtynkowy 16 A; 230 V; P44 kpl. 1
3, Lyeznik klawiszowy, schodowy 16 A; 230 V; 120 kpt. 4
4. Przycisk sterowania o$wiellenia, podéwictlany, podiynkowy, 16A kpl. 9
s, Lacenik klawiszowy, $wieczaikowy podiynkowy 16 A; 230 V; 1P20 kpl, 20
6. Przycisk sterowanin wyntylaciy, podéwietlany, podiynkowy, 16A kpl. 3
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJINY
INSTALACJIA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Gniazdo wiyezkowe, podwéjne, podlynkoewe
L | YA 230 Vi aoprzi 020 k. 401 AD
3 Gutiazdo wiyezkowe, pojedyncze, podtynkowe - . 20
' 16.A; 230 V; 2P+4; 1P44 )
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1, Przewdd elekiroenergetyczny typn YDY20 3x1,5 mm® 750 V mb 125
2. Pizewdd elektroencrgetyczny typu YDY2o 2x1,5 mm® 750 V mb 105
3. Przewdd clekiroenergetyczny typu YDYzo 4x1,5 mm® 750 V mb 105
4. Przewdd elekiroenergetyczay typn YDYzo 3x2,5 mm?* 750 V mb 660
5 Pizewdd elektroenergetyczny typn LgYzo 1x2,5 mm? 750 V b 10
- Pomcgmm \WRO\VNA\\’CZEMEEJSCOWE- -
¢ | Bt dektempemsyoay by L7025 w750V RE
7. Kabel glektroenergetyczny typu YKY 3x10 mm® 750 V mh 35
8, Przewdd UTP Se mh 50 RO
5. ls’gcwéd sygnafowy typit YeTKS Yekw hrIZxU,Bnun’ PHI0 mb 50 o
TABLICA ROZDZIELCZE
Rozdzicltica gléwna TB-P-01 w wykonaniu podiynkowym,
1. indywidualnym, wyposazona w zamek z kloczem; 440 V, 130 kpt. i
?ﬁi{&}g]\? WEDLUG 7ALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 1 WIDOKUY
) MATERIALY DODATKQWE
I, Puszka pediynkowa fiG0 ket 130
2. Puszka pediynkowa fig0 kpl 170
3 Gibwna szyna wyrbwnaweza kpl. 1
. MONTAZ PRZY ROZDZIELMICY GLOWNES
4 Miejscqwa szyna wyrdwnawceza podiynkowa w puszee kol 9
. MONTAZ W POMIESZCZENIACH WILGOINYCH
5, Rura ochronna szlywsia RB £i 22 mb 1700
6. Zaciski kablowe WAGO szt 160
17 Fomiary kpt. !
8. Dokumentacia powykonaweza . 1
o OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1. [ Rowter WIFI ) kpl i
2 Access point kpl 3
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJTI POZARU
1. | Coujka optyczna: prad dozorowania <500ud, napiecie pracy 12V — I kel |2 ]
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1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA, % 2 4’,» o Oli)
Przedmlotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy element’é)m f/’/é“«s %y &
konstrukeyjnych w szpitalu choréb ptuc w Pilchowicach przy ulicy Dworcowe] 31. ij‘?z % ‘%’0,4/ %ﬁ

°s, ’o,
2. ZAKRES OPRACOWANIA, va /;%
Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujacej nastgpujgce

elementy:
- projekt dodatkowych belek dla sufitu podwieszanego w sali chorych i tazience

- projekt wymlany nadprozy stalowych w istniejacych Scianach

Opracowanlie zawiera:

- Opls zatozett do projektu — czgs$¢ konstrukeyjna
> Opls przyjetych rozwigzar konstrukeyjnych

- Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

- Zatozenla materialowe

+ Obliczenta statyczno — wytrzymaltosciowe

» Rysunki konstrukeyjne

3. PODSTAWY OPRACOWANIA,

Projekt zostat opracowany na podstawie nastgpufacych Zrédet informacji merytorycznej oraz
formalnej:

+ Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlano-architektoniczny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prowo budowlane {Tekst jednolity: Dz, U, z 2003 r, Nr 207, poz.
2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz, 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 86, poz.
959; 2 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 | 1364, Nr 169, poz. 1419; 2 2006 r. Nr 12,
poz. 63 | Nr 133, poz. 935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanle. (Dz. U. Nr 75, poz. 630)
(Zmiany; Pz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r, Nr 109, poz. 1156 oraz pdiniejsze
zmiany)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 fipca 2003 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz péZniejsze zmiany)

» Normy, normatywy | warunki techniczne projektowania

- Obowiazujace normy | normatywy budowlane araz warunki techniczne projektowania, a w
szczegolnodci:

- PN-90/B-03200 Konstrikeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03000 Projekty budowiane. Obliczenia statyczne.,

- PN-82/B-02000 Obciagzenla budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obclazenia budowli. Obclazenia state.

- PN-82/B-02003 Ohcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologlczne | montazowe.
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4. PROJEKTY ZWIAZANE, '{’ﬂ;‘?g@?jﬁff; %,
2ty L0 Gy
Tytut opracowania NUmsz’g‘ﬁ?’sﬁ;%‘z’% s@iﬂ,

dokumentacyis, %,ﬁcp&‘ @
PROJEKT BUDOWLANY CZESCI ARCHITEKTONICZNE] K
WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE

5. LOKALIZACIA,
Przedmiotowy budynek znajduje sie w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31

6. MATERIALY PODSTAWOWE
Stai konstrukeyjna: $t3S,

7. OPIS KONSTRUKCII PROJEKTOWANE}

W ramach opracowanta projektuje sig wymlane element6éw konstrukeyjnych opisanych ponizej.

Dodatkowy strop - belek dla sufitu podwieszanego

Projektuje sig belki B-1 w rozstawie max. 1,5m dla mocowania sufitu podwieszanego. Belki te
mocowane sq pod obecnym stropem | wkuwane w $ciany noéne, Spéd istniejacego stropu to géra
nowoprojektowanych belek B-1. W przysztoscl strop znajdujacy sie powyzej przeznaczony jest do
rozbidrki zatem projektowane obecnle belki posiadajg zapas na przejecie dodatkowych obciazet z

nowego stropu. W dokumentacil zatozono obcigZenia jakie moga sie pojawié na skutek

dodatkowych obclgZeii jednak w chwill wykonywania w/w robét konlecziy lest kontakt z autorem

niniejszego opracowania. Strop ha dzien dzisiejszy jest niedostepny ze wzgledu na zalegajacy sufit

tymczasowy. Zalegajace powvie| belkl drewniane sg opierane na §cianach hoénych zewnetrznych i

wewngtrznej nosnej. Na obecna chwile nie jest wiadomy sposdb przyiecia schematu statycznego

w/w istniefgcych belek drewnianych. Gdvby okazato sie, ze belki opieraig sie poérednio na $cianie

kominowe] i przebiegaja dalej (schemat hetki dwuprzestowej), nie moina ich wycinaé w éwietle,

gdzie projektowane sa nowe belki stalowe bez konsultacli z projektantem niniejszego

opracowahia,
W zwigzku z tym, Ze nie jest znany doldadny przebleg komina nalezy przed wykonaniem hruzd dla

belek upewni¢ sie, ze betka bgdzie kotwiona w murze a nie w kominie. Belki stalowe nle powinny
by¢ mocowane w miejscach, gdzie oplerajq sig istniejace belki drewniane, tak aby drewniane belki

nie utraclly podparcia. Dolne stopki belek stalowych powinny byé umieszczane w jednym

str. 3




bruzdy nalezy odpowiednio wykoriczyé | wyréwnaé dla osadzenta belek. Przed zabet’c}r’?@;@ '59,, c\ ti,

%
bhelek naley doine stopki owinad siatka druciana. 6.’ "’6@?"}% ®

Nadproza w istniejgcych $clanach Y p ?\J,! 9 })

=t rhmt e

W ramach opracowania wykonu]e sig projekt nadprozy NP-1 j NP- 2{ Nadproza te kaonywane 58
w istniefgeych Scianach dla projektowanych, howych drzwi do wskazanych pomieszczen.
Projektowane belki stalowe umieszcza sle w przygotowanych wezeéniej bruzdach kolejno z jednej
i drugle] strony Sciany. Nastepnie nalezy wierci¢ otwory w pozostatej czesci éciany, zgodnymiz”
tymi, ktére sg przygotowane w belkach, tak aby mozliwe bylo skrecenie ze sobg obu belek
tworzgcych nadproza. Sciana pomigdzy ceownikami powinna byé na tyle mocno skrecona §rubami
nadproZowymi aby belki jg trzymaly | mozliwe byto bezpieczne wykonanie pod nig otworu na calg
grubosé Sclany a potem ha cate] wysokosci. Zarys otworu powinien by¢ naciety mechanicznie tak
aby oparcie belek nosnych na murze wynosito min 20cm, a sam otwér odpowiadat szerokoéci
oScieinicy drzwi. Reszte otworu mozna rozebraé prostymi metodami. Po wykonaniu otworu
nalezy przestrzeri pomiedzy belkamti stalowymi oraz boczne $ciany uzupetnié i wytynkowad. Tynk

powinien by¢ ulozony na siatce.

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INP-2D

= Roboty przy ukladaniu belek stropowych B-1, oraz nadprozy NP-1 i NP—2\?|;1]eiy wykonac
pod szczegblinym nadzorem i z zachowanlem odpowlednle] kolejnosci oraz naleznych
Srodkéw ostroznoscl.

#  Montaz belek B-1 na stropie wykonad poprzez przygotowane wezesnie] gntazda w $clanach
zewnetrznej oraz wewnetrznej Sclanie noénej. Nalezy zwrécié szezegding uwage na
wladciwe oparcie belek nosnych — w poblizu Jest komin, jego potozenie jest przyblizone,
Niedopuszczalne jest opieranie belek nosnych w przestrzeni kominowej. Rozstaw belek
zaprojektowany jest na max 1,5m zatem jest mozliwosc, takiego ich utozenta aby komin
ominad.

v Montaz helek wykona¢ na wezednlej wypoziomowane]j podlewce betonowe] grubodcel max
2cm.

o Wszystkie elementy konstrukeji stalowych winne odpowiadad zafozonej wytrzymatosci i
by¢ poddane testom na jej sprawdzenle.
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Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Kierownika B’ag‘ W fbg My
Inspektora Nadzoru Q*‘ o % (//’)@ %‘%
& Przed wykonaniem jakichkolwiek prac remontowych nalezy odigczyé istnlejgce w bud’ynaﬁb ’7# ®
instalacje gazowe | elektryczne.
®  Prace remontowe zabezpieczyé przed dostgpem oséb nlepowotanych, rejon zagrozony
niebezpieczeristwem wydziellé i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
©  Wszystkie roboty hudowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie 2 rozporzadzeniem ministra
infrastruktury ,w sprawie bezpleczefistwa | higieny pracy podczas wykonywaniu robét
budowianych” z dn. 06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).
#  Wykonawca zobowlazany bedzie do przedstawienia atestéw | swiadectw dopuszczalnoséci
do stosowania w budownictwie uytych materiatéw.
Wykonawca zobowlgzany jest do Scistego przestrzegania ohowiazujacych norm,
przepiséw oraz Instrukceji dostawey stosowanych materialéw i technologii w trakcie trwanla

procesu inwestycyjnego,
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PRZEDUDOWA SZPITALA CHOROB INWESTPROJEKT PBWi K 1
PLUC W PILCHOWICACH KORPORACIA PROTEKTANTOW
UL, DWORCOWA 31 Racibdrz ul. Komienna 21 tel, 4150254 faza branza |nriys.
temat projeklu | A - budynck géwny szpitala NADPROZA STALOWE NP-1+NP-2 12.2014 ?,';gg“
investor Szpital Chordb Phue, ul, Dworcowa 31, Pilchowice data skala
projekiant Inz. Wojciech Anlon nr upr. SEKIO101/PWOK/O3
opracawal inz. Wa]clech Anfeft nr upr. SLK/F101/PWOK/03 1-12 /2014
spravdzit
program fsedl, | Intersoft IntellCAD PREMIUM 6.2, nr licenal: BVWOR-CSE4-S74N-00BY - nr projekiy
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ZESTAWIENIE STALI NR W-2

INWESTOR: Szpital Choréb Plue, ul. Dworcowa 31, Pitchowice
OBIEKT: PRZEBUDOWA SZPITALA CHOROB PLUC W PILGHOWICACH
UL.. DWORCOWA 31
Nr Pozycja Hosé Dlug, _Ei??.ar Ciezar
szl mm kg/mb _kg_
BELKA B-1 WyK. 7 SZT.
HIPE20Q0 1 ‘3550 22,408 79,52
iF!AZEM kg 74,5
Kiozar 1 s#t ze spoina kg - 81,0
iezar laczn 7 s2t, 56 ¥
RAZEM WIKAZ W-2 kgﬁ | 566,66




INSTALACJE SANITARNE

Podstawa opracowania

> Zlecenie Inwestora

» Projekt architektoniczno — budowlany
» Obowiazujace normy i przepisy

» Wizja lokalna

Zakres opracowania

A A A 4

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji cieple;
kanalizacji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej wywiewnej nawiew poprzez infiltracje,
gazdw medycznych

Dane ogdlne, stan istniejacy

Rozpatrywanym obiektem jest istniejacy budynek Szpitala Choréb Plue w
Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31. Projektem objete sg pomieszczenia na parterze w
potudniowo-wschodnim skrzydle szpitala (patrz zakres opracowania).

Przebudowywana cz¢$¢ zaopatrywana bedzie w cieplo na cele c.o. z istniejgcej
instalacji c.o.. Istniejace grzejniki znajdujace sic w czesei szpitala objetej zakresem nalezy
podnies¢ na wys. 20cm ponad poziom posadzki.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane poprzez istniejace oraz nowoprojektowane piony
kanalizacyjne znajdujgce si¢ w okolicy przebudowywanych pomieszczen.

Budynek bedzie zaopatrywany w wode cieplg i zimng poprzez istniejace oraz
nowoprojektowane piony znajdujace si¢ w okolicy przebudowywanych pomieszczen.

Zakyres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem
wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, a takze instalacji
kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz tflenu medycznego w
przebudowywanych pomieszczeniach szpitala choréb pluc w Pilchowicach przy ul.
Dworcowej 31.

Przyjete rozwigzania projektowe

Instalacja wodociggowa

W projekcie nalezy wykonaé instalacje wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji w
przebudowywanej czgsci budynku.

Projektowana instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zasilana bedzie z poziomdw
i pionéw znajdujacych si¢ w okolicy pomieszczen poddanych przebudowie.

Instalacje zimmej i cieptej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur polietylenowe
typu PE-AI-PE MLC Uponor, z wkladkg aluminiowa. Rury typu MLC nalezy laczyé za
pomocg systemowych, samo obkurczajacych sig pierscieni zaciskowych wykonanych z
MLC oraz ksztaltek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
zasadami samokompensacji wydluzeii cieplnych. Mocowanie przewodéw wykonywaé
przy uzyciu podpdr statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta rur.



Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji na parterze nalezy
prowadzié¢ w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody rozdzielcze w piwnicy prowadzi¢ natynkowo, pod stropem pomieszczefi.

Podejscia wody zimnej, cieplej do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych. Przewody prowadzone w bruzdach sciemmych nalezy zaizolowaé otuling gr.
6mm z pianki polictylenowej typu ThermaCompact IS firmy Thermaflex, przeznaczong
do montazu podtynkowego. Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone natynkowo
pod stropem w pomieszczeniach piwnicy nalezy zaizolowaé otuling z pianki
polictylenowej ThermaflexPUR firmy Thermaflex lub odpowiednik.

Grubo$¢ izolacji ciepinej przewodéw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z p6zniejszymi
zmianami.

Wymazgenla fofacji clepine] przevroddéw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub Komponentu Minimalna grubosd izolacji
cieplnej
(malerial 0,035 Wilm + K)!
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Sradnica wewnglrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srodnica wowngtrzna od 35 do 100 mm | réwna srodnicy wewnglrzng
niry
4 | Srednica wawnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody | armalura wy poz, 14 Y wymagan z poz. 14

pizechodzgee przez §ciany lub steopy,
skrzyiowania przewodow

6 | Przewody ogrzewalt centralnych Vi wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, ufolone w kemponentach
budovdanych miadzy ogrzewanymi
pomieszezeniami rddnych uzylkownlkow
7 | Przewody wg poz. € ujoZone w podlodze | B mm
B8 | Przewody ogrzewania powlelrznago 40 mm
{utnzone wawnagtrz izolagii cieplnej
budynku)

9 [ Przewody ogrzewania powletrznego 80 mm
{utozone na zewngtrz izolacjl clepine]
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowaj 50 % wymagan z poz, 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody Instalac)i wody lodowe] 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewngtrz hudynku®

Podejécia do baterii czerpalnych umywalkowych zakoficzyé kolankiem z koncem
gwintowanym i wyposazyé w zawory odcinajace éwieréobrotowe DNIS5, a nastgpnie przy
uzyciu przylgczy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej wykona¢ podigczenie do
baterii.

Podejscia do baterii natryskowych, zaworéw ze zlaczkg do weza oraz kompaktéw WC
zakohczyé kolankiem z koncem gwintowanym. Podlaczenia do kompakiéw WC z
uzyciem zaworn odcinajgcego ¢wierCobrotowego DNIS i przylacza clastycznego w
oplocie ze stali nierdzewne;j.

Podejscie do myjki zakoficzyé zaworami odcinajgcymi DN20 przed urzadzeniami.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego, o srednicach pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewoddéw zimnej,
cieplej wody i cyrkulacii.



Instalacja hydrantowa p.poz.

W skrzydle szpitala zaprojektowano hydrant wewng¢trzny DN25. W celu zasilenia
pionu instalacji p.poz. nalezy wpigé si¢ w przewdGd poziomy instalacji p.poz. w piwnicy.
Pion p.poz. doprowadzié¢ do kondygnacji strychu, a koncéwke zaslepié.

Projektuje sie instalacjc hydrantowsg wykonang z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem gwintowanych, wg, PN-74/H-74200. Rurociggi laczy¢ za pomocg typowych
tacznikéw gwintowanych ocynkowanych wg PN/H-74392. Zaprojektowano hydrant
wewngetrzny DN25 produkeji BOX-MET lub réwnowazny typu 25H-805-B.30 lub 25HP-
750-B.30.

Hydrant bedzie wyposazony w wgz pofsztywny DN25 o diugodci 30m, zawdr
hydrantowy DN25, pradownice wodng. Zawér hydrantowy instalowaé w szafce
hydrantowej podtynkowej, atestowanej, na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z przebudowywanych pomieszczen $cieki nalezy odprowadzié do isiniejgeych pionéw
kanalizacji sanitarnej znajdujgcych si¢ w okolicy przebudowywanych pomieszcezen lub
wykonaé nowe piony zgodnie z czgécig rysunkows.

Piony i podejécia nalezy wykona¢ z rur PP-HT firmy Magnaplast lub odpowiednik
kielichowe, laczone za pomocg uszczelek gumowych. Wszystkie poziome przewody
odptywowe prowadzi¢ nalezy 7 minimalnym spadkiem 2,0%. Zastosowane przewody
powinny charakteryzowaé si¢ odpornodcig termiczng na przeplywajgce Scieki: w
przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeplywie chwilowym do 95°C.

Piony i podejécia pod przybory sanitarne przewiduje si¢ prowadzié w bruzdzie
$ciennej, w poditodze lub zabudowane w $cianach g-k.

Srednice podej$é do poszczegdlnych przyboréw wynoszg:

- umywalka D 40
- wpust nairyskowy DO50
- miska ustgpowa ®110
- myjka ®110

Aby zapewni¢ wiladciwg wentylacje projektowanej instalacji kanalizacji bytowo-
gospodarczej  przewiduje sie  zakoficzy¢  piony  kanalizacyjne  zaworami
napowietrzajgcymi. W dolnej czgdci kazdego pionu w piwnicy i na parterze przewiduje si¢
montaz czyszczakow o §rednicach 1 I0mm PP na wysokosei min. 0,20m od powierzchni
posadzki. Nalezy zapewni¢ dostgp do czyszczakéw poprzez montaz drzwiczek
rewizyjnych.

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Instalacja wodociggowa:

Wykona¢:

- Demontaz istnicjgcej instalacji wodociggowej;

- Montaz rurociggdw rozprowadzajgeych;

- Przebicia w dcianach i stropach;

- Wykucie bruzd dla podejéé do armatury czerpainej;

- Mocowanie przewoddéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej;
Instalacja kanalizacji:

Wykonac:

- Wykonaé¢ demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej;




- Przebicia w $cianach i stropach;

- Wykucie bruzd dla podejs¢ do przyboréw sanitarnych;

-Mocowanie pionéw i podej$é kanalizacyjnych oraz przyboréw sanitarnych,
czyszezakdw itd.;

- Wykonaé¢ wykopy dla poziomych przewoddéw podposadzkowych;

- Obudowa¢ piony kanalizacji sanitarnej plytami g-k;

Préby szezelnosci

Préby szczelnosci instalacji wodociggowej wykonaé przy temperaturze powictrza
wewnatiz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji
cieplnej.

Nalezy wykona¢ prébg ci$nieniowa wstepna, gtéwng i koficows. Przy prébie wsigpnej
nalezy zastosowa¢ ciSnienie prébne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi byé w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie,
w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizyé si¢ o
wigcej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnodei. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gléwng. Czas préby gléwnej wynosi 2 godziny. W
tym czasie cisnienie prébne, odezytane po prébie wstepnej nie moze obnizyé si¢ o wiecej
niz 0,2 bara. Po zakoficzeniu préby wstgpnej i gléwnej nalezy przeprowadzié probe
konicowg (impulsowa). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej S minutowych, wyiwarzane
jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszezegélnymi cyklami proby, sieé rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci§nieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnoéé. W przypadku wystapienia przeciekéw
podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usungé i ponownie przeprowadzié
catg probe¢ od poczatku.

Po przeprowadzeniu plukania i po wykonanin z wynikiem pozytywnym préby
ciSnieniowej mozna zakryé bruzdy,

Zastosowane urzadzenia techniczne i materialy winny posiadaé certyfikat zgodnosci z
PN Tub zgodnos¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacy
na stosowanie w budownictwie,

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych™ tom II, przy przestrzeganiu obowigzujgcych
przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Uwagi kolicowe

CatosC robdt, préby i odbidr instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.Il Instalacje sanitarne i przemyslowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.,

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw
7 zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy”
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie
bezpicczefistwa 1 higieny pracy przy wykonaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materialy i
urzgdzenia muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne
atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenistwa i pozarowe.




Instalacja wentylacji

Przedmiot opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawezy obejmujacy swoim zakresem
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w przebudowywanych
pomieszczeniach szpitala chordb pluc w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
» Instalacj¢ wentylacji mechanicznej wywiewnej (uzupelnianie powietrza poprzez
infiltracjg)
Opracowanie nie zawiera:

> projektu instalacji elektrycznej,
> projektu automatyki,
> projektu konstrukeji wsporczych pod urzgdzenia i przewody instalacyjne,

Opis rozwigzan projektowych
7. uwagi na charakter uzytkowy poszczegdlnych pomieszczen w budynku, projektuje sie
nastepujace uklady wentylacyjne:

o Zespél W1, — Wentylacja -wywiewna pomieszezen sanitarnych uzupelnianie
powietrza poprzez infiltracje;

Zadaniem wentylacji mechanicznej wywiewne] jest zapewnienie i utrzymanie zgdanych
parametréw powietrza w pomieszczeniach tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz
dostarczenie do pomieszezeri §wiezego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledéw
higienicznych. Instalacja wentylacji zapewnia co najmniej 1,5 krotng wyming powietrza w
pomieszezeniach sal chorych.

Uktad W1

Gléwnym zadaniem instalacji wentylacyjnej wywiewnej dla pomieszczenia sal
16zkowych i pomieszczen WC jest zapewnienie odpowiednich warunkéw higieniczno -~
sanitarnych.

Strumien objgtodciowy powietrza wywiewanego dla kazdego z pomieszezefi zgodnie z
czedcig rysunkows opracowania, powietrze uzupelniane bedzie poprzez dwadziescia
nawietrzakéw okiennych typu THM-90 firmy Renson. Uklad W1 zapewnia co najmniej 1,5
krotng wymani¢ powietrza w pornieszczeniach sal 1ézkowych.

Uktad W1 w skrzydle budynku obstugiwany bedzie poprzez wentylator kanatowy typu
TD-1000/200 SILENT firmy Venture Industries, a w pozostalej czeséi poprzez cztery
wentylatory SILENT 300.

Powietrze wywiewane z pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami typu Spiro
wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej.

Powictrze do pomieszezen toalet dostawad si¢ bedzie przez otwory w stolarce drzwiowej z
sasiednich pomieszezef.

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych typu
KK firmy SMAY oraz poprzez anemostaty wyciggowe typu ALDA firmy SMAY.

W celu ochrony pomieszczen przed rozprzestrzenianiem hatasu na przewodach
wentylacyinych nalezy zainstalowa¢ ttumiki akustyczne typu TAR firmy SMAY,



Materialy

Materialy - przewody.

W instalacji zastosowaé kanaly okragle typu Spiro - $rednice wedlug rysunku.
Podwieszanie przewoddw  wentylacyjnych za pomocg podwiesi oraz pretéw
gwintowanych fi 8 mm. Kanaly podwiesza¢ w odstgpach w zaleznoéci od wymiara i
sztywnosci kanalu stosujac podwieszenia wedlug BN-6718865-26.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskoci$nieniowe
[klasa wykonania N} - pozostale przewody.

Szczelno$é instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadaé klasie A
[szczelnos$é normalnal.

Przy podwieszeniach i podparciach przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych nalezy
stosowac elastyczne podkladki amortyzacyjne. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzi¢
starannie, tak, aby uzyska¢ szczelno$¢ polgczen. Wszystkie elementy, ktére nie sg
wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnice.

Materialy —elementy zakonczajace instalacje.

Nawiewniki/wywiewniki.

W instalacji zastosowano nastgpujgce typy nawiewnikéw/wywiewnikéw:

-~ anemostaty wywiewne;

- Zawory wywiewne;

» Materialy-otwory rewizyjne,

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje si¢ przez demontaz elementéw
sktadowych wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanalach i ksztaltkach
wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

o przekroju kotowym:

- 200 =d =315-300x100 lubd

- 315<d=<500-400x 200 lubd

> 500 — 500 x 400 lub d

Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

» Wykonaé przebicia dla przewoddéw wentylacyjnych,

> Wykonaé podwieszenia przewoddw wentylacyjnych,

> Wykona¢ otwory dla kratek transferowych w drzwiach lub w $cianach,
» wykona¢ zamurowania istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjnei,
» wykonaé wlgczef instalacji wentylacji w istniejgce kanaly murowane,

Wytyezne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ cnergi¢ elektryczng do:

Jednostkowy Sumaryczny
Oznaczenie Napigcie |pobér mocy  |Ilo$¢, |pobdr mocy
narysunku | Nazwa , vV Kiw szt Kw




Wentylator wywiewny 230 0,1 4 0,4

Wentylator wywiewny 230 0,3 1 0,3

Sterowanie i uktad automatycznej regulacji

Wentylatory tazienkowe SILENT wigczane z oswietleniem. Wentylator kanatowy TD-
1000/200 SILENT nalezy wyposazy¢ w regulator obrotéw REB-IN, montaz regulatora
zgodnie z czgdcig elektryczng opracowania.

Wytyczne BHP i Ppoz

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wylacznie z
materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane sg tylko na
zewnglrzoej ich powierzchni w sposéb zapewntajacy nierozprzesirzenianie ognia.

Uwagi koncowe

Wiszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty, deklaracje,
atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Dopuszcza
si¢ zastosowanie innych urzadzenn i materialéw, niz te wymienione w niniejszym
opracowaniu, o ile nie odbiegajg one znaczgco parametrami techniczaymi.

Instalacja gazéw medycznych

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy swoim zakresem
przebudowe instalacji gazéw medycznych w przebudowywanych pomieszczeniach na
parterze Szpitala Chordb Pluc w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31.

Opis przyjetych rozwigzan

RUROCIAGI

Na rurociggi instalacji gazéw wmedycznych nalezy stosowaé rury miedziane,
odttuszczone, bez szwu, ciagnione speiniajace wymagania normy PN-EN 13348:2009
»MiedZ 1 stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazdw medycznych lub
prézni”. Do wyrobu takich rur stosuje si¢ wylgcznie miedz beztlenowa o zawartodci
miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do
0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem Cu-DHP lub SE-CuC106.
Ponadto dopuszczalna zawartos¢ pozostalosci srodkdw ciggnacych (oznaczana jako ilosé
pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm 2 Powierzchnia wewnegtrzna rur musi by¢ 1$nigea -
a wiec bez jakichkolwiek pokryé. Rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami
z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie skiadowania i transportu,

Montaz rurociggéw instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczgé po wykonaniu
instalacji wentylacji oraz instalacji sanitarnych. Instalacja w przebudowywanym parterze
zostanie podiagczona do istniejgce] instalacji gazéw medycznych zgodnie z czescig
rysunkowsg. Instalacje wykonaé jako podtynkows i zabudowang w $cianach G-K.

Odlegto$¢ rurociggéw od instalacji elektryczne] w przypadku réwnoleglego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sig¢
przewodéw 7 instalacjg elektryczng, W tych migjscach nalezy zachowaé minimalny
przeswit 10 mm Jub zastosowaé tuleje ochronng z PCV. Odleglodé rurociggdw gazdw




medycznych od rurociggéw gazéw palnych lub mediéw goraeych nie moze by¢é mniejsza
niz 25 cm. Rurociggi w przebiciach $ciennych nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Rurociggi musza by¢ podparte w odstgpach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich
ugi¢cia lub odksztatcenia.

Srednica rurociggu [mm] | Odstep podpdr [m]
Do 15 1,5
2228 2,0
35-54 2,5
> 54 3,0

Podpory rurociggéw musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje i byé
odizolowane od rurociggéw. Rurociagi powinny byé zaopatrzone w zacisk uziemiony. Nie
powinno sie wykorzystywaé rurociggéw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Nowoprojektowane instalacje tlenu medycznego wiaczy¢ do istniejgcych zgodnie
z cz¢Scig rysunkowa.

Wystepujace w  skizydle szpitalnym  punkty poboru tlenu zostaly niedawno
wymienione na nowe. Podczas wykonywania instalacji wg niniejszego projektu nalezy
przetozyé te nowe punkty poboru zgodnie z przesupigciem si¢  $cian
w przebudowywanych pomieszczeniach. Mozliwe jest rowniez wykorzystanie istnicjgcej
instalacji tlenu medycznego w skizydle (niedawno wymieniona), poprzez jej przelozenie
do nowoprojektowanych $cian G-K.

Miejsca wyprowadzenia rurarzu ze $ciany do punktéw poboru uzgodnié
z uzytkownikiem i w oparciu 0 DTR punktéw poboru.

Przy przechodzeniu rurociagédw przez oddzielenia przeciwpozarowe, otwory nalezy
uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszezelniajgeymi do granicy odpornosci ogniowej
tych oddzielen.

EACZENIE RUROCIAGOW

Polaczenia nierozlgczne rurociagéw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym
o wysokiej zawartodci srebra pow. 45% typu LS 45 zgodnie z wymaganiami normy
PN EN13348: 2009 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni”. Podczas lutowania twardego lub spawania polaczen rurociggdw
powinny by¢ one w sposéb ciggty ptukane od wewnatrz gazem oslonowym.

ZEACZKI, KSZTALTKI

Dopuszcza si¢ tgczenie rurociggébw o $rednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez
zastosowanie roztlaczania konicédwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tréjnikéw,
a tuki wykonaé przez giecie. Dopuszcza si¢ laczenie rurociagdw przez zastosowanie
typowych zigczek (prosiych, trénikéw i kolanek). Rurociagi o $rednicach réwnych lub
wickszych od 22x1 nalezy tgczyé przy uzyciu typowych zigezek, tréjnikéw i kolanek.

PUNKTY POBORU

Punkty poboru tlenu i prézni powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 9170-1
wPunkty poboru dla systemdéw rurociggowych do gazéw medycznych”- Czgéé 1: ,,Punkty
poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznig”

System punktéw poboru nalezy dostosowal do systemu, ktéry juz jest zastosowany

w szpitalu. Poniewaz obiekt jest wyposazony w podtynkowe punkty poboru w systemie
AGA typ MC 70 (Mcdicop) nalezy zainstalowaé punkty poboru w takim systemie. Punkty
poboru muszg posiada¢ wazne certyfikaty i dopuszczenia, zgodnie z aktualnymi
przepisami.



Istniejgce punkty poboru préini i tlenu w pomieszezeniach na parterze objetych
przebudowy nalezy zdemontowa¢ i zamontowaé ponownie na scianie z G-K, nzupetniajge
dodatkowo dwa punkty poboru tlenu.

CISNIENIA PRACY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacje tlenu -0,50 MPa

Instalacja prézni - 0,06 MPa

PROBY WYTRZYMAEOSCI MECHANICZNE]

Préba wytrzymatodei mechanicznej powinna byé przeprowadzona po zmontowaniu
instalacji przed jej zakryciem z za$lepionymi korpusami punktéw poboru. Podczas
przeprowadzania préb nalezy stosowaé ponizsze wartosei cisnien: dla rurociggéw
o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,90 MPa.

PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelnodei po zakonczenin montazu. Rurociagi powinny byé catkowicie
zmontowane i przymocowane do Sciany. Zespoly korpuséw punktéw poboru powinny byé
za$lepione. Wszystkie zlacza przygotowane pod czujniki cidnienia i zawory nadmiarowe
powinny by¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartodci cisnied:

dla rurociggdw o ci$nieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa

dla yurociggdw prozni 0,50 MPa

Préba szczelnosci po zakeficzeniu montazu, a przed eksploatacjg instalacji. Przed
przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, zawory
nadmiarowe i czujniki cignienia,

Préba szczelnodci uznawana jest za pozytywna, jezeli po 24 godz. nie ma spadku
ci$nienia. W drugim etapie montaZzu instalacji gazéw medycznych, tj. prébie z osprzgtem
po zamontowaniu 7lgcz zatrzaskowych w punktach poboru, nalezy przeprowadzié prébe
24-godzinng pod cisnieniem roboczym. Spadek cidnienia o 2 % dopuszcza sig jedynie dla
instalacji wyposazonych w ponad 50 punktéw poboru.

Prébe instalacji prézniowej przeprowadza si¢ przy podci$nieniu — 0,06 MPa. Spadek
cisnienia nie powinien przekraczac 0,006 MPa, tj. 10 %.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Zgodnie z Dyrektywq 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych,

Ustawg z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporzgdzeniem
Ministerstwa Zdrowia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobéw Medycznych
do réinego przeznaczenia instalacja gazéw medycznych jest wyrobem medycznym.
W zwigzku z powyzszym podstawowe jej zespoly takie jak:

- punkty poboru

- strefowe zespoty kontrolne

powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normach zharmonizowanych i wiw
Dyrektywy.

Muszg posiada¢ deklaracjg zgodnodci wydana przez producenta, byé oznaczone
znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgloszone w Urzedzie Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobéjczych.

Warunki wykonania i odbiorn

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- PN-EN ISO 7396-1 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - czgéé 1

Podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazéw
medycznych wg PN-EN ISO 7396-1:




1. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg byé oznaczone
w sposéb czytelny i trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone po $cianach, w kanalach
instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny byé oznakowane barwnic,
Kieranek przeplywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzalkg wzdluz osi
rurociggéw. Rurociggi muszg byé oznakowane w sgsiedztwie zaworéw odcinajacych,
rozgatezient przed i za przegrodaini ($cianki) ilp. oraz na prostych odcinkach nie dluzszych
niz 10 m.

Nalezy przyja¢ oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 1089 z opisang nazwg gazu
lub jego symbolem.

- tlen - biata

- sprezone powietrze - bialo-czarma

- préznia — z6ita

2. Przed polgezeniem projektowanego rurarzu z istniejgeg instalacjg bezwzglgdnie
nalezy w porozumieniu z uzytkownikiem zidentyfikowaé rurarz sieci tlenu i prézni.

3. Odbidr techniczny — czesciowy

Odbidr techniczno-czg$ciowy przeprowadzany jest dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazéw medycznych do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robét,

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w lrybie przewidzianymi dla odbioru keficowego
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czedciowego nalezy:

» sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym lub ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian

» przeprowadzié niezbgdne badania odbiorcze

a) préba wytrzymatosci mechanicznej

b) préba szczelnosci

¢) préba na obecnosé polgezen kizyzowych i przeszkéd w przeplywie

d) kontrola oznakowania i wspornikéw rurociggowych

e) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spelniajg

wymagania techniczne okreslone w projekcie

4, Wykaz préb jakie nalezy wykonaé przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Préby 1 procedury po catkowitym zakoficzeniu montazu, a przed oddaniem instalacji
do eksploatacji wg procedur opisanych w Aneksie D do normy PN EN ISO 7396 - 1.

Powinno si¢ przeprowadzié¢ nastgpujgee proby i procedury :

a) proba szezelnodei

b) préba szczelnosdcei i kontrola zawordw odcinajacych pod katem ich zamknigcia,

przynaleznosci do okre$lonej strefy i ich identyfikacji

¢} proba na obecnos¢ polaczen krzyzowych

d) proba na obecno$¢ przeszkod w przeptywie

¢) sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania do $cisle

okreslonego gazu i mozliwoscei identyfikacji

f) sprawdzenie przepustowosci instalacji

£) proby instalacji regulacyjnych, kontrolnych

h) przedmuchanie instalacji gazem prébnym

i) proba na obecno$é zanieczyszezen stalych w rurociggach

1) napelnienie okreslonym gazem

k) préba na tozsamos¢ gazu



5. Dokumenty jakie powinien dostarczy¢ wykonawca
a)lnstrukcja obstugi -wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje
obslugi kompletnej instalacji gazéw medycznych
b)Harmonogram czynnosdci konserwacyjnych -wykonawea powinien dostarczyé
wladcicielowi informacje co do zalecanych czynnoéci konserwacyjnych i ich czgstosci
oraz wykaz zalecanych czedci zapasowych.
c¢) Dokumenty odbiorowe;
*  Projekt techniczny instalacji gazéw medycznych i sygnalizacji stanéw awaryjnych
gazéw medycznych z uaktualnionymi rysunkami.
*  Protokoty z przeprowadzonych préb i testéw czedciowych i koficowych.
*  Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty zastosowanych
materiatdow, urzadrzen i osprzetu
+  Uprawnienia Wykonawcy do wykonywania instalacji gazéw medycznych,
uprawnienia montera do lutowania, $wiadectwa kwalifikacyjne DiE
*  O$wiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami, specyfikacjg przetargows
oraz ze zastosowanc materiaty i wzgdzenia posiadajg obowigzujace certyfikaty
i deklaracje zgodnosci umozliwiajace ich zastosowanie w przekazywanej
instalacji

Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupelniajace wskazane przez Zamawiajgcego

podczas odbioru zostang wykonane w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy koriczy sig protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania,

oznacza peing sprawnos¢ instalacji i nie moze zawiera¢ postanowieft warunkowych.
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Typ: Wywiewny
Opis; Systemn wywiewny W1
Sys.{NriSzt. Tym Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. calk. [m2] Producent
Wii1i 1 TUBE* Prrewod okragly di= 250 | M= 381 M=0.38m [aerinas 0,30 0,30 Ogdlne
Wij2: 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 d1= 250 ocynk 0,46 0,92 Cgdlne
W13 1 TUBE" Przewdd okraghy di= 250} I1= 854 1M1= 0.85m coynk 0,57 0,67 Ogdine
Wil4: 1 TUBE* Przewcd ckragly d1= 250 11= 3494 1= 3.49 m ocynk 2,74 2,74 Cagilne
Wi|5] 2 CEC* Okragly krociec elastyczny d= 2501 I= 240 0.00 Dgélne
Wentylator kanatowy ckragly z _ _
W1l|6i 1 | TO-1000/200 SILENT requiatorem obrotéw REB-IN d= 250 = 568 0,00 SMAY
wii71l1 TAR-500-250 Thurnik kanalowy okragly g= 250 I=500 ocynk 0.00 SMAY
Wwii8) 1 [e]od Qdsadzka vkragha d1= 250! e= 132 ocvTik 0,55 0,55 Ogdlne
wijgj 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 | d3~ 200 1= 330 oeynk 0,51 0,51 Ogolne
W1 18] 1 CD1+0 Przepustnica okragta d= 200 = 200 peynk 0,00 Qgdlne
w1 (11| 1 FLEX Frzewod elastyczny d= 200 = 0.4 m aluminium 0,58 0,59 Qgodlne
Wi 128 1 KE Zawor wentylagyiny D= 200 stal Q0,00 ShAY
W1 [13] 1 UAE Redukeja asymetryczna di= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,18 0,18 Jgalne
W1 i14) 1 TUBE" Przewdd ckragly d1= 200 | 11= 4052 1= 4.05 m ooynk 2.54 2.54 Dgdine
w1 [15] 1 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni d1= 200 ) d3= 180 11= 260 ocynk 0.31 0.21 Qadlne
W1 18] 2 CD1™+0 Przepustnica okragla -d= 180 [ -1= 160 ocynk 0,00 Ogobing
w1 [17) 1 TUBE Przewod okraoly d1= 160 L«1= 3864 11=386m ocynk 1,94 1,94 Ogolne
Wi 1181 1 FLEX B Przewod elastyczny dg= 160} = 1.01m aluminium 0,51 0.51 Qgclne
Anemostat prostokgtny ze skrzynka N 170 2 R _ B
w119 2 ALDA-4-301x301 fozZprena Z przepusthica L= 301;| -HF 301 D= 160 BD= 270 k= 1 stal 0,00 SMAY
w1 120) 1 UAE Redukcja asymelryezna d1= 200 | d2= 160 1= 85 ocynk 0,11 0,11 Qgolne
Wi |21] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160| 1= 6000 1= 6.00 m acynk 3.01 3.01 Ogélne
W1 |22] 1 TUBE* Przewacd okraghy di= 160} 11= 678 1= 0.68 m ocynk 0,34 0.34 Qadine
W1 [23] 5 BGE Kolano prasowane aifa= 90 r= 1 d1= 160 oeynk 0,19 0,95 Qgoline
W 124] 1 TUBE" Przewod ckragly d1= 160 | M= 318 1= 0,32 m ocynk 0,16 0.16 Ogdlne
W1 1254 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 [ M= 884 9= 0.88 m ocynk 0,45 0,45 Qgaélne
W1 1258] 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 [ |1= 4458 1= 446 m eynk 2,24 2,24 Qgilne
W |27] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | M= 487 1= 0.50 m QEYNK 0.25 0.25 Ogdlne
Wi [28] 1 FLEX Prrewod elastyczny da 1601 = 1.35m aluminium .68 0,88 Qgéine
~z [2g] 3 | SILENT 300 PLUS Wentylator osiowy d= 145 —— 0,00 VENTURE INDUSTRIES
-~ ..Ml w30l 1 T TUBE" Przewdd okragh' d1= 145| M=485"[ 1= 015 m ogynk 0,07 0.07 Ogdlne
£ g < | sl USE | Redukeja symetryczna [ ar—E | 2= 160__ | 11= 57 soynk | 0.07 0.07 Ogélre
=i W1 [32] 1 TUBE® ————Brzewtd okmoh- di= 160 1= 2798 | 11=280m oCynk 196 185 QOgolne
Fug T valze 1 TUBE Preewhd oRragie. d1=145| M=2130 | M=213m ocynk 0.97 0.97 Qgdine 2
= g w34 3 BGE Kolano prasowane atfa= 80 =1 di= 145 acynk 0,16 0,16 Oadlne 5
w w1135 1 | __—TUBE" Przewdd okragly di= 45| Th=3%3%_ | 1=0.34m ocynk 0,19 0,19 Ogglnew ..
=78 - Dweadsel | SILENT 300 PLUS Wentylator osiowy di= 4160 T —— ] 0,00 VENTURE INBOSTRIZES <
W 1 MEA Zigczka mufowa d1= 250 ooynk 0,11 911 Daolnge’ W 25
Wi 2 MFA Ziaczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Dodine 7 a8 Y
W1 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 160 acynk 005 | .. 005 . .. .L. .__QOadbe »Tead
Kompaktowy nawizwnik okieony .
roczaj sterwoania ustalié z -
20T THM-90, =042 m inwestorem przed zaméwieniem, RENSON
43 przed zamowieniem sprawdzic
grubesé wkladu szybowego
30,00 Rockwoal

lzolacjs welng mineralng o gr. 20 mm
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OSWIADCZENIE

PRZYIECIA OBOWIAZKOW
—INSPEKTORANADZORU-INWESTORSKIBEGO
- KIEROWNIKA ROBOT BUDOWLANYCH*
przy
ZABYTKACH NIERUCHOMYCH

Ja S s s nizej podpisany,

zamieszkaly Wi PYZY BLCY toiriirieinrnerieeensveerens e v

zgodnie z przepisami arl, 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dzl
z 2014 roku, poz. 1446 z pdin. zm.), oraz § 2.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
19.11.2001 roku w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych przy ktdérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzorn inwestorskiego, odwiadczam iz przyjmuje obowiazki kierownika
robét budowlanych pod nazwa:

Przebudowa parteru budynku Szpitala Choréb Pluc im. Svw. Jozefa w Pilchowicach — etap 1

w budynku Szpitala Chordh Pluc im. §w. Jézefa w Pilchowicach, wpisanego do rejestru zabytkéw
pod numerem A/290/60, w nieruchomosci stanowigcej wiasno$é wojewddztwa §lgskiego, potozonej
w Pilchowicach przy ulicy Dworcowej pod nr 31 zapisanej w ksigdze wieczystej GL1G/00069800/6

Posiadam zaswiadczenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw* w
................................................. z iAo nr

...............................................................

spetniam warunki okredlone w § 37¢* ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(tekst jedn. Dz.U. 2z 2014 roku, poz. 1446 z pdéin. zm.), co poSwiadczaja zalgczone
dokumenty.

O$wiadczam, ze znane mi sa przepisy obowigzujace przy wykonywaniu prac przy zabytkach
oraz rygory przewidziane w w/w ustawie.

Zatacznik:
1. zadwiadczenie wojewédzkiego konserwatora zabytkéw
(podwiadczone za zgodnodé z oryginatem)

lub (w przypadku nie posiadania zadwiadezenia)

2. potwierdzona za zgodnosé z oryginalem kserokopia uprawnien budowlanyeh

3. aktualue i potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem zadwiadczenic o wpisic na listg czlonkdw wlasciwej
izby samorzgdu zawodowego

4. dokumenty potwierdzajgee co najmniej 18-miesigczna praklyke na budowie przy zabytkach
nieruchomych {poswiadczone za zgodnodd z oryginalem)

* piepotrzebne skredlié



Powiatowy Inspektorat Nadzorn Budowlanego
Powiatu Gliwickicgo

44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

tel. ( 032 ) 332 66 37 fax. (032) 332 66 36

PINB-09
miejscowos¢, data )
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzkn kierowania budows', rebetami-hudewlanymi‘srozbiérkas.
(wypelnié kolorem innym niz czarny)
JaNIZEJ POUPISANY....ciiiiiiiiiree ettt sttt en s ee e et e ee s et e e s tanet et esnessaes
{imieg i nazwisko)
zamieszKaly w ..o, PIZY Ul oo

zgodnie z wymaganiem art, 41 ust. 4 pkt. 11 3 oraz art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane
[tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z péZn. zm.| oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.z2003r, Nr 120 poz. 1126) oéwiadczam, ze sporzadzilem plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ze przyjmuje obowiazki kierownika budowy™ rebét

; :

Przebudowa parteru budynku Szpitalu Choréb Phuc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach — etap 1
(okresli¢ obiekt zgodnie z pozwoleniem na budowe)

na dziatce nr 826/48 potozonej w Pilchowicach
przy ul. Dworcowej 31 zgodnie z pozwoleniem na budowe Nr 558/15
Nr WAB.6740.3.66.2015 z dnia 09.07.2015r wydanym przez Staroste Gliwickiego.

Oswiadezam, 7e znane mi sa przepisy obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych
i rozbiérkowych oraz rygory dotyczgee odpowiedzialnoéei karnej i zawodowej z art. 93
i art. 95 cytowanej wyzej ustawy Prawo budowlane.

Czytelny podpis kiernjgeego budows, robotami budowlanymi
* niepolrzebne skreshi¢

zatacznikis
1. aktualne i potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem zaswiadezenie o wpisie na liste czlonkdw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2. potwierdzona za zgodno§é z oryginalem kserokopia uprawnien budowlanych.




