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1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane podczas budowy
,»Remont Tarasu przed budynkiem Biblioteki Collegium Polonicum w Stubicach ul. Koséciuszki ;

69-100 Stubice”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdélowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia
metod 1 sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST - 00.00.00 Wymagania ogélne

ST - 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

ST - 01.02.00 Roboty ziemne

ST - 01.03.00 Roboty betonowe

ST - 01.04.00 Roboty zbrojarskie

ST — 01.05.00 Izolacje

ST - 01.10.00 Podloza i posadzki

ST - 01.11.00 Malowanie

ST - 01.12.00 Elewacje

ST - 04.04.00 Nawierzchnia z kostki

1.4.0Okres$lenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Dziennik Budowy — okreéla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,
p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
begdacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — clement Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty obje¢te Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawcza obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robo6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich poses;ji.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilo§ciach oraz treSci okreSlonych przepisami. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robo6t w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a
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wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.
Materiatow, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robdt budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
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zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu konicowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisé6w i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore spetniaé maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, b¢da obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowaé z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach,
Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania robot
poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrédcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnos$ci i wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska
Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty Iub deklaracji zgodnosci
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow zdanego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
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materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialdow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te do ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST Iub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujagce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$§¢ stosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialdéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakos$ci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ ogdlng opisowa
- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- spos6b zapewnienia bhp,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (adres laboratorium wlasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilosci §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnoSci z:

- Polskg Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt ,,a” 1 ktére spetniajag wymogi Specyfikacji.
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres§lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonywania robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaroéw.

8. Odbior robét.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany
nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng jako$ci
oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonywanych czesci robdt, ktory moze by¢é wcezesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajagca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robo6t nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ po wykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupelniajace lub
zamienne),
¢) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow, zgodnie z ST,
g) Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czgéci dotyczacej :Odbioru
koncowego robot”.
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9. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcj¢, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialdbw 1 towardw Wykonawcy, ktoére beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towardow, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za
prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy
zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich cze$ciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio
wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwigzane z koniecznosciag wybudowania, wykonczenia i konserwacji cato$ci robot objetych Umowsa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawieraé
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okre§lonych w Umowie, oraz wszystkie marze i
narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione),
odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w
Kosztorysie Ofertowym.
Calos¢ zamodwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji. Wyliczenie
podatku nalezy podaé osobno.
Ptatnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”, wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest
wyceniona jako ptatno$¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu o znaczny stopien wykonania
poszczeg6lnych prac
Ptatnos$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogodlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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ST - 01.01.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z pracami rozbiorkowymi budynku — Collegium Maius w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza catkowitego remontu ,,.Dziedzinca” - obiektu z
uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robdt i wywiezieniu materiatdéw pochodzacych z rozbiorki i obejmuja:

- Rozbiérke nieuzytkowanego budynku (trafo)

- Demontaz urzadzen, przewoddow i kanatéw instalacyjnych, kabli, tablic, kotw, $rub itp

- Segregacje odpadow, transport, utylizacje.
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1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4.0Okres$lenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Realizacja robét budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robot oraz ST, w ktorych to dokumentach
okreslono zakres i technologi¢ ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem Robdt, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany bezwzglednie stosowaé si¢ do polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie ochrony
srodowiska i tras przejazdu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony §rodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Przedmiaru Robét i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren prowadzenia robot
protokolarnie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac: Program techniczny wykonania robot, przedmiar robot,
ST.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Transport a w szczegolnosci warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiérkowych
nalezy kazdorazowo uzgadniaé z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.

1.5.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rozbiorki.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi gestora sieci i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg Przepisy Techniczno -
Budowlane, obowigzujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych

i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY

2.1.Materialy pochodzace z rozbiérki

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane w obrgbie terenu rozbidrki, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieza.

Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢
wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajgce azbest poddane utylizacji.
2.2.Materialy dla potrzeb zabezpieczen

Drewno konstrukcyjne
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-Drewno konstrukcyjne(bale, krawedziaki, deski) powinno odpowiada¢ normie PN-B-03150.

-Konstrukcje drewniang stanowig elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:

--Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢é do poziomu SRO (stabo rozprzestrzeniajace ogien) srodkiem
impregnujagcym

-Tym samym $rodkiem drewno zabezpiecza si¢ przed grzybami i owadami.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania sprzgtu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne

3.2.Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprz¢t do wykonywania rob6t nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie powodowaé obnizenia jako$ci
wykonywanych robot.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
3.2.3.0so0by obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegdlnych wymagan posiadaé
uprawnienia do obstugi sprzgtu.

4. TRANSPORT

Transport materialdéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materialéw nie moga powodowaé uszkodzen nawierzchni drog
dojazdowych i placoéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy
Wykonawcy.

4.2.Typ, ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.
4.3.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru moga by¢
usuni¢te z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pojazdami wyjezdzajacymi z terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i
przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace rozbiorkowe wykonywac rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robot.

5.1.3. Przy rozleglych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu robot rozbidrkowych zgodnie teren splantowac i oczyscié z resztek materiatow.

5.1.5. W zakresie robot uwzgledniono cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej organizacji i
technologii robdt warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z
inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia zwigzane z wystepujacymi
przytaczami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robot podczas ich wykonywania to jest na
sprawdzeniu braku zagrozen na placu rozbidrki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i
pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego programu rozbiorki.

6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajacego moze dokonywac kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco w sposéb czytelny, w porzadku chronologicznym
. Zataczone do dziennika budowy dokumenty nalezy podpisaé przez Wykonawce i1 inspektora nadzoru.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiérki nalezy przechowywaé
na terenie rozbidrki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiérki powinny by¢
dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreSlonymi w
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Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwroécic na :

. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienig

. kolejnoé¢ dokonywania rozbiorek elementéw konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogodle zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

Podstawa dokonania obmiaru jest zataczony do materiatow przetargowych przedmiar robot.

Obejmuje on m.in. szczegdtowy opis robot okreslajacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w
zakres robot, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowa, ocena ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z zakresem zadania oraz konicowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot

- dokumentacj¢ po wykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robot

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska ,

- o$wiadczenia o wykonaniu robot z zachowaniem wiasciwych przepisow technicznych i sanitarnych
oczyszczeniu w sposob prawidlowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich
utylizacji.

8.3. Tok postepowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Jakos$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny
wizualne;j.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdét z dokumentacjg techniczng, materiatami przetargowymi i
zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
odbiorow

czg$ciowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy.

Ogodle ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne.
Rozliczeniu bedg podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

10.Uwagi szczegolowe.
Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom I Roboty ogélnobudowlane -
wyd. Arkady 1989.

PN-B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST - 01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

W sktad niniejszej czgSci ST wchodza nastepujace roboty:

- tyczenie obiektow, roboty pomiarowe przy wykopach,

- wykopanie wykopu waskoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,

- wykonanie umocnien - deskowania

- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

- dow6z kruszywa na plac budowy,

- zasypane fundamentéw,

- zaggszczenie mechaniczne gruntu,

- ewentualna stabilizacja gruntu cementem

1.4.0Okres$lenia podstawowe
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Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Wymagania ogolne.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robdt ziemnych jedynymi materiatami, ktére nalezy dostarczy¢ sa: cement do stabilizacji
podtoza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu. Cement i jego ilo$¢ przypadajaca na 1m 3 gruntu musi
odpowiada¢ wymogom projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa. Do wykonywania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowej. Do
zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen
organicznych i budowlanych.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST Wymagania ogolne.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Do robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek  podsigbiernych. Niektore
roboty ziemne w/w obiektach wymagaja prac — robo6t recznych. Przy zakladaniu urobku z tymczasowego
sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze.Do
zageszezania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktorych parametry muszg by¢é dopasowane do grubos$ci
zageszcezanych warstw, a wiec przy zageszczaniu cienszymi warstwami (nie wigcej niz 0,3-0,4 m) wystarcza
zageszezarki plytowe, a przy wiekszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sa zaggszczarki kroczace lub
sprzet rownorzedny pod wzgledem glebokosci zageszezania. Zasypka ma by¢ prowadzona warstwami o grubos$ci
nie wigkszej 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne zasady transportu podano w ST Wymagania ogoélne.

4.2. Szczegodlne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z wykopéw do miejsca odktadu i pdzniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przyjeta technologia rob6ot ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji
dotyczacymi sprzetu. Do wywozu gruntu na odktad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodow cigzarowych
o tadownosci i wysokos$ci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki kilkutonowe).Sktadowanie
i transport urobku przeznaczonego do pdzniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny
sposob, jak urobku z wykopoéw, z tym ze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi
gruntami sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemia roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéle zasady wykonania robot

Ogodle zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy wykonaé niezbedne drogi dojazdowe do terenu i
na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie wykopdw nalezy oznakowaé jako miejsca niebezpieczne.
Wykonanie wykopéw nalezy prowadzi¢  zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystgpienia zalewania
wykopu wodami  gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wod wykopu Ilub
wykluczenie ich naptywu.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci

Ogodlne zasady kontroli jakoséci podano w ST Wymagania ogoélne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontroli podlega zgodno$§¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.
Doktadno$¢ wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania robot
musi dotyczy¢ rzgdnych dna wykopu, ktére nie mogg odbiega¢ od wielko$ci projektowanych wiecej niz o +1cm
i -3 cm. Pozostate odchyltki podje norma.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogolne.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Ilo§¢ mas ziemnych oblicza si¢ metrach szeSciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem
spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspotczynniki korygujace. Wielkosé
obmiaru okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST Wymagania ogoélne.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogblne.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonaniewykopu zgodnie z zalozong
technologia, wywoz urobku, zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej, oznaczenie
1 zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowoz gruntu, ulozenie,
zageszezenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyrdwnanie
ternu w miejscu prowadzenia prac.

10.Przepisy zwiazane. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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ST - 01.03.00.

ROBOTY BETONOWE

BETON NIEKONSTRUKCYJNY BEZ DESKOWANIA

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod fundamentami i pod posadzkami dla obiektéw
kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
betonu niekonstrukcyjnego jako podktadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- uktadaniem mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu

1.4.0Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponize;j:
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1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato§é gwarantowang R,

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiagkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
—nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
1.4.6.Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - R,©

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
sze$ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.Materialy.

Wymagania dotyczace jakoS$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki,,35” — do betonu klasy B10, B15
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.
2.1.2.Kruszywo
Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sig
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okreSlonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnos$ci zleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zalgczniku 1 do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16
- zawarto$ci pytldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
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- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$é cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje
sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium 1 podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastapié¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywacé si¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4. Transport.
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze + 15°C

e 70 min. — przy temperaturze + 25°C

e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2.Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan poditoza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i

odwodnione.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

- Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
wg rzednych okreslonych na rysunkach.

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.3.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i

Remont Tarasu przed Bibliotekqg Budynku Collegium Polonicum w Stubicach



24

okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
- Badania powinny obejmowac:
*  badanie sktadnikow betonu
* badanie mieszanki betonowe;j
* badanie klasy betonu
Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5.Pielegnacja betonu
- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6.Kontrola jakosci robot

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inzyniera.

6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza

- grubo$¢ uktadanej warstwy

- rzg¢dne powierzchni betonu

- wyglad zewngtrzny

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podtoza

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypeienia szczelin dylatacyjnych,
6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogolne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

* na calg ptaszczyzne - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0m.
* w dowolnym kierunku - 5 mm

7.0bmiar robot
Jednostkami obmiaru sg ; 1m3 wykonanej konstrukcji

8.0dbiér robét

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
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PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
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Badania. Oznaczenie jamisto$ci.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako$ci.
Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

BETON KONSTRUKCYJNYKL.

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych: fundamentow, Scian, stupow, stropéw, podciggdw i innych elementéw konstrukcji.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu

1.4.0Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponize;j:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowanag Ry°.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiagkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
—nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikoéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
1.4.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
1.4.8.Urabialno$§¢ mieszanki betonowej

Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodno$ci mieszanki betonowe;.
1.4.9.Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na §ciskanie - R,

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
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sze$ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.10.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.Materialy.
Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania
e) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki,,32,5” — do betonu klasy B20, B25, B35
- marki ,,42,5” — do betonu klasy B35
f) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
g) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami badan.
h) Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.
2.1.2.Kruszywo
Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okreSlonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnos$ci zleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zalgczniku 1 do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16
- zawarto$ci pytldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptlukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.
2.1.3.Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje
si¢ czerpaé z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do betondéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajagco - uplastyczniajacych i przyspieszajagco — uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw musza
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posiada¢ atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium 1 podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpic¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
¢ 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne ilo$ci cementu:

* 400 kG/m’ — dla betonu klasy B20 i B25
* 500 kG/m® — dla betonu B35

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$é
na $ciskanie nalezy okreslié¢ jako rowna 1,3 Ry,".

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymalosé
betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

- metoda Ve — Be

- stozka opadowego

Réznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie
moga przekraczac:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

- +4/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé si¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zaggszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
*  przy zaggszczaniu wglgbnym wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
* przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
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4. Transport.
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
* 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2.Zalecenia ogblne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje

technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposoéb transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnos¢ i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach

- sposob pielggnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowo$¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie 2z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

i PN-65/B-06251.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

* potozenie zbrojenia

¢ zgodno$¢ rzgdnych z projektem

* czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wickszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.3.2.Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowaé czgstotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia butawg wibratora.
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- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w
stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtéwnych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
* usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,
* zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego
o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ si¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze

przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu
* badanie mieszanki betonowe;j
* badanie betonu

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

5.4.1.Betonowanie w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie osloni¢cie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.5.Pielegnacja betonu

5.5.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
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- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnie;j
do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie §wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi §rodkami transportu dopuszcza si¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1.R6wnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig.

- Peknigcia sg niedopuszczalne.
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu begdzie zachowane,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajgce nierownosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng
powierzchni¢ bez dotkow i porow.

5.7.Deskowanie

5.7.1.Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa

1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a)parciem §wiezej masy betonowe;j

b)uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzgledniaé szybko$¢ betonowania i sposdb zaggszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywaé odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2.Materialy

Wymagania dla szalunkéw (m.in. wg. ,,Agilia Beton - Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i

inwestorow — Lafarge” )

Szalunki szczelne o duzej wytrzymatosci (speiniajagce wymagania no$nosci przy wykonywaniu elementéw z

betonu samozaggszczalnego).

Ptyty szalunkowe do wykonywania $cian, systemowe z ram metalowych o poszyciu ze sklejki warstwowe;j.

Plyty szalunkowe do wykonywania stropow, systemowe z ram aluminiowych o poszyciu ze sklejki warstwowe;j.

Stosowanie plynéw antyadhezyjnych dostosowanych do rodzaju poszycia ptyt szalunkowych.
5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zostaé¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych.
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Nie wolno powtornie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Badania kontrolne betonu

6.1.1.Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zaroboéw

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobe

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢
okreslona na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.1.2.Nasiagkliwos$¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 probki, o ksztaicie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ roéwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaro6w nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

* nal m. wysokosci - 5 mm

* na calg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm

* na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

* nal m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

* na calg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dhugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

*  powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

* powierzchni goérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugos$ci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7.0bmiar robot
Jednostkami obmiaru sg ; 1m3 wykonanej konstrukcji

8.0dbiér robét
8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjg.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
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decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3.0dbiér ostateczny

Odbior ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30002 Cementy specjalne.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06261

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pyt6w mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako$ci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatos$ci
betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci

betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10

Sklejka szalunkowa.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét

BETON ARCHITEKTONICZNY
Stosowaé rowniez adekwatne wymagania z ST-01.04.00 w cz¢sci ,,BETON KONSTRUKCYJINY KL. B-20, B-

25, B-30, B-35”

1. WSTEP
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1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
Zwiazanych z wykonaniem elementow konstrukcji z betonu architektonicznego

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
elementow konstrukcyjnych budynku z betonu architektonicznego

- $ciany zelbetowe

- elem. prefabrykowane z zabezpieczeniem anty-graffiti

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i zelbetowych, ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- dostarczeniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

- obrobka mechaniczng betonu architektonicznego (szlifowanie na gtgboko$¢ ok. 3mm)

- impregnacja betonu $rodkiem hydrofobowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton architektoniczny- powierzchnie betonowe o zdefiniowanych w dokumentacji projektowej wymaganiach
odnosnie ich wygladu, gwarantujace dotrzymanie wymogow trwatosci i wytrzymatosci przy rownoczesnym
uzyskaniu estetycznych powierzchni betonu, nie wymagajacych pokrycia warstwg tynku lub inng powtoka

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze oznacza wytrzymato§¢ gwarantowanag R o,ne G w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R oype G - Wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na §ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Stosowaé rowniez wymagania zapisane w ST-01.00.00 w czesci ,,BETON KONSTRUKCYJINY KL. B-20, B-
25, B-30, B-35”

2.2. Beton architektoniczny - uwagi ogolne

Remont Tarasu przed Bibliotekqg Budynku Collegium Polonicum w Stubicach



34

W projektowanym obiekcie jako wykonczenie powierzchni zostal zaprojektowany tzw. beton architektoniczny
eksponowany, ktory nie bedzie wykonczony w zaden dodatkowy sposob, a jego betonowa powierzchnia bedzie
stanowita element wykonczenia budynku.

Ptaszczyzny wykonane z betonu architektonicznego posiada¢ musza jednorodng powierzchnig betonu o duzej
gtadkosci 1 jednolite ubarwienie powierzchni bez plam, efektu marmurkowego czy chmurek, bez rakow, z mata
iloscig niewielkich poréw na powierzchni betonu. Cato§¢ powinna dawac¢ zharmonizowany, jednorodny, pelny
obraz. Powierzchnie widoczne powinny posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.

Definicja wymagan technologicznych, wygladu i jakosci betonu architektonicznego.

Beton architektoniczny klasy 2
Deskowanie gtadkie, niechlonne, wszystkie nierownos$ci wynikte z rozlania si¢ betonu w szpary miedzy

elementami deskowania nalezy sku¢, wicksze niedolania betonu zaszpachlowac.

Krawedzie betonu nalezy fazowaé poprzez uzycie w deskowaniu trojkatnych listew naroznikowych.
Powierzchnie wolne od plam i zanieczyszczen.

Obszary zastosowania wg wytycznych projektu architektonicznego.

Beton architektoniczny klasy 3
Jakos$¢ wykonczenia powierzchni: beton architektoniczny o wysokich wymaganiach, beton dekoracyjny, finalna

estetyka powierzchni jest efektem zastosowania gladkiego deskowania.

Powierzchnia betonu gtadka i wolna od poréw, dotkow, rakéw i innych ubytkow, o jednorodnej fakturze i

wygladzie. Plaszczyzny wykonane z betonu architektonicznego klasy 3 posiadaé beda jasng powierzchni¢ betonu

o duzej gtadkosci i jednolite ubarwienie powierzchni bez plam i efektu marmurkowego czy chmurek z mata

ilo$cig poréw na powierzchni betonu. Cato§¢ powinna dawaé zharmonizowany petny obraz. Ewentualne

nieréwnosci wynikte z rozlania si¢ betonu w szpary mi¢dzy elementami deskowania nalezy usung¢.

Wymagania / konieczne pielggnacje powierzchni:

- wykona¢ w gtadkim deskowaniu systemowym tego samego typu, pochodzgce z jednego zrodta i
posiadajace parametry deskowania nowego.

- system deskowania nalezy skoordynowac z projektem wykonawczym i przedstawi¢ Zamawiajgcemu i
Projektantowi do akceptacji.

Wielkos¢ elementow deskowania, rysunek potaczen, rozmieszczenie kotew oraz innych elementéw
wbudowanych zdefiniuje ,zaakceptowany przez Architekta, projekt deskowania Wykonawcy z rysunkami
warsztatowymi (m.in. widoki §cian),

- usung¢ nierownosci i nadlewki poprzez szlifowanie tarczami karborundowymi,

- wszystkie widoczne krawedzie wykona¢ jako ostre. Bez fazowania i stosowania listew trojkatnych w
deskowaniu.

- dylatacje zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Preferowane samoodwadniajace (takie, w ktorych
nie bedzie gromadzié si¢ woda),

- poprawki w miejscach niedordbek i miejscowe szpachlowania masg na bazie tego samego cementu,
jakiego uzyto do wytworzenia betonu, nast¢pnie szlifowanie az do osiggnigcia opisanej jakos$ci
powierzchni. Pozniejsze naprawianie powierzchni powinno by¢ wykonane tak, aby nie byty widoczne
roznice kolorow i krawedzie szpachlowanej powierzchni.

- kolorystyka zgodnie z wytycznymi Architekta.

Obszary zastosowania wg wytycznych projektu architektonicznego.

Beton architektoniczny klasy 4
Jakos$¢ wykonczenia powierzchni: beton architektoniczny o podwyzszonych (najwyzszych) wymaganiach, beton

dekoracyjny, finalna estetyka powierzchni jest efektem zastosowania gtadkiego deskowania.

Wymagania:

- kluczowa warto$cig jest jednolita kolorystycznie powierzchnia betonu o najwyzszym mozliwym do
osiggniecia stopniu gtadkosci, jednolity i spdjny charakter powierzchni o rownomiernej tonacji koloru,

- powierzchni¢ betonu nalezy wykona¢ jako matowa, uskoki i nieréwnosci sg niedopuszczalne,
niedopuszczalne sg rowniez marmurkowania, chmurkowania, plamy, przebarwienia, pecherze, raki, oraz
miejscowe zmatowienia powierzchni,

- krawedzie $cian, belek, murkow, otworow okiennych i drzwiowych, wglebien, wnek i przebié nalezy
wykonac¢ jako ostre (90 stopni - bez fazowania krawedzi),

- powierzchnie elementow betonowych muszg zosta¢ wykonane jako absolutnie gtadkie, korekty wtorne
powierzchni betonu sg niedopuszczalne. Nalezy wykluczy¢é mozliwo$¢ uszkodzenia w procesie
rozszalowywania oraz podczas prowadzenia dalszych robdt budowlanych.

- powierzchnia betonu musi by¢ w stopniu jak najdalej idacym wolna od porow powietrznych, najwigksza
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dopuszczalna $rednica porow to 2,0-3,0mm. Wielko$¢ poréw na catej powierzchni musi by¢ podobna a
ich rozmieszczenie musi by¢ rownomierne w celu zachowania homogenicznego wygladu powierzchni
betonu. Dla potrzeb projektu zaktada si¢ maksymalng liczbe poréw w ilosci 30-40 na 1 metr kwadratowy
powierzchni.

- wykona¢ w gtadkim deskowaniu systemowym tego samego typu, pochodzace z jednego zrodta i
posiadajace parametry deskowania nowego.

- system deskowania nalezy skoordynowac¢ z projektem wykonawczym i przedstawi¢ Zamawiajagcemu i
Projektantowi do akceptacji.

Wielkosé elementow deskowania, rysunek potaczen, rozmieszczenie kotew oraz innych elementéw
wbudowanych zdefiniuje ,zaakceptowany przez Architekta, projekt deskowania Wykonawcy z rysunkami
warsztatowymi (m.in. widoki §cian),

- szczeliny dylatacyjne zgodnie z wymaganiami technologicznymi, w pierwszym rz¢dzie
samoodwadniajace, szczeliny maskowane beda profilem ze stali szlachetnej,

- az do momentu oddania budowy nalezy poprzez odpowiednie dziatania zapewni¢ trwatg ochrong
powierzchni betonowych, uniemozliwiajac uszkodzenie naroznikéw, powstanie zadrapan powierzchni,
plam farby, zabrudzen oraz innych uszkodzen w caltym czasie trwania budowy.

Obszary zastosowania wg wytycznych projektu architektonicznego.

Uwagi:

. Dla powierzchni z betonu architektonicznego zdefiniowanych jako klasa 4 nie przewiduje si¢ prac
naprawczych. W przypadku wadliwego wykonania nalezy wykonany element wyburzy¢ i wykona¢
ponownie.

. Zabrana si¢ wykonywania jakichkolwiek oznaczen na przeznaczonych do wyeksponowania, widocznych
powierzchniach gotowego betonu architektonicznego.

. Zabrania si¢ uzywania na placu budowy twardych przyrzadéw pisarskich (np. twardych otoéwkow), gdyz

moga one w przypadku nierozwaznego uzycia trwale uszkodzi¢ powierzchnie betonu architektonicznego
przeznaczone do ekspozycji.

. Wszystkie powierzchnie betonowe w budynku eksponowane do wngtrza lub na zewnatrz beda pokryte
impregnacjg transparentnym, bezbarwnym, matowym srodkiem hydrofobowym paroprzepuszczalnym,
(na podstawie wzorcowej probki) dla zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci oraz chronigcym od brudu
i zaplamien.

2.3. Wymagania odno$nie estetyki

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania powierzchni wzorcowych w celu akceptacji jakosci
wykonanego betonu. Powierzchnie wzorcowe winny mie¢ minimalne rozmiary realnego elementu budowli i by¢
wykonywane w warunkach zblizonych do warunkéw panujacych na placu budowy.

W przypadku wykonywania elementéw betonowych, przed rozpoczeciem odpowiednich robot, nalezy
wykona¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcemu i Projektantowi do akceptacji probki wzorcowe na tyle wczesnie, aby
mieli oni wystarczajacg ilos¢ czasu na komentarz i decyzje.

Ostateczne decyzje odnos$nie kolorystyki elementéw betonowych zostang podjete na placu budowy na
podstawie poréwnania i oceny probek wzorcowych. Pdzniejsza decyzja o zmianie lub korekcie odcienia betonu,
podjeta na podstawie probek nie bedzie mie¢ wptywu na jego ceng.

W przypadku ustalenia ostatecznej kolorystyki elementow betonowych, nalezy wykonac¢ i przedstawic
Zamawiajacemu i Projektantowi do akceptacji odpowiednie probki wzorcowe na 5 tygodni przed rozpoczeciem
robot. W przypadku elementéw kluczowych, nalezy liczy¢ si¢ z dwoma cyklami przygotowania probek.

Probka po akceptacji Projektanta powinna zosta¢ zachowana jako element porownawczy stuzacy do
oceny wykonanego betonu architektonicznego.

Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla projektowanego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowacé jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢
regularny wzér zaakceptowany przez Architekta.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robot — elementy z betonu architektonicznego

- Cement portlandzki z dodatkiem granulowanego zuzla wielkopiecowego typu CEM II B-S lub CEM III/A
z uwzglednieniem dtuzszego czasu pielegnacji wbudowanego betonu, koniecznego dla tego typu
cementow. Przy produkcji betonu architektonicznego stosowac nalezy tylko jeden rodzaj cementu od tego
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samego producenta i z tej samej partii produkcyjne;j.

- Kruszywa i piaski: nalezy stosowac kruszywo, frakcjonowane, ptukane o uziarnieniu maksymalnym do
16mm, krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa powinna by¢ ciggta zgodna z PN-88/B-06250,
kruszywo powinno by¢ czyste, pozbawione zanieczyszczen obcych, organicznych, ziaren stabych, gliny
oraz nie powinno by¢ reaktywne alkalicznie z cementem. Maksymalna zawarto$¢ pylow mineralnych dla
piasku ponizej 1,5% oraz dla kruszywa grubego 1,0%. Nalezy zadbac o to, by kruszywa pochodzity z tego
samego zltoza i tej samej partii produkcyjnej we wszystkich weztach zakwalifikowanych do produkcji
betonu

- Dodatki do betonu: zaleca si¢ stosowanie mgczki wapiennej lub dolomitowej, ewentualnie w przypadku
stosowania popiotu lotnego ogranicza si¢ zawartos$¢ nie spalonego wegla- straty prazenia maksymalnie do
3%. Dobdr dodatkéw nalezy uzalezni¢ od planowanych warunkoéw pogodowych, technologii betonowania
i czasu przerobu mieszanki betonowe;j;

- Domieszki do betonu: dozowanie ilosciowe i jako§ciowe domieszek chemicznych zapewniajacych
mieszance betonowej spetnienie kryteriow ptynnosci, pompowalnos$ci, wypetienia formy, braku
segregacji; nalezy zastosowaé domieszki redukujace skurcz betonu;

- Srodki antyadhezyjne — dobor $rodka antyadhezyjnego nalezy ustali¢ w drodze betonowaniaprobnego na
powierzchniach wzorcowych

- Zapewnienie jednorodnosci sktadnikéw
Zaleca si¢ zgromadzenie w wytworni betonu towarowego odpowiednich ilo$ci surowcow zapewniajacych
wyprodukowanie mieszanki betonowej dla wykonania naturalnie wyodrgbnionych fragmentow elewacji,
dla ktorych jednorodnosé jest kluczowa.

- Woda - do wykonania mieszanki betonowej nalezy uzy¢ wody pitnej z wodociggu miejskiego Iub innej
spetniajacej wymagania normy PN-EN 934-2.

Zaleca sig, by ograniczy¢ dopuszczalne wahania wartosci stosunku wodno-cementowego.
Wahania w/c w betonie powyzej 0,02 powoduja wyrazne roznice w jego zabarwieniu. Nalezy korzystaé
wylacznie z nowoczesnych weztdow betoniarskich zapewniajacych powtarzalno$¢ dozowania poszczegolnych
sktadnikéw, domieszek i dodatkow (sterowanie komputerem) oraz majacych oprzyrzadowanie do pomiaru
wilgotnosci piasku i kruszywa grubego, co pozwala na okreslenie rzeczywistej ilosci wody dla mieszanki
betonowej. Pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, przed rozpoczgciem realizacji powinna odby¢ si¢ dyskusja nt.
oczekiwanych i mozliwych do osiggnigcia wynikéw. W toku tych rozméw mozna wykorzystaé wykonane
uprzednio powierzchnie wzorcowe. Podobne rozmowy nalezy przeprowadzi¢ z dostawca betonu towarowego,
aby wyjasni¢ mu charakter specjalnych wymagan dla tego betonu.

Dostawca betonu musi posiada¢ co najmniej 3 wytwornie betonu zlokalizowane na terenie Poznania, w
promieniu do 15 km kazda od miejsca budowy, z ktorych 2 wytwdrnie betonu bedg stanowié wezty zapasowe
dla obstugi realizowanego kontraktu.

Nalezy ustali¢ czestotliwosé dowozu betonu, rozpisujac plan przyjazdu na budowe poszczegdlnych
betonowozow. Rdéznice tgcznego czasu transportu od momentu zatadowania betonu na betoniarni az do jego
roztadunku na placu budowy, pomiedzy poszczegdlnymi betonowozami, nie mogg by¢ duze i wigksze jak £ 15
min.

Dostawca betonu musi zapewni¢ mozliwos$¢ statej kontroli laboratoryjnej na budowie oraz posiadanie wtasnego
stacjonarnego laboratorium na terenie Poznania.

2.5. Wymagania dotyczace recepty i produkcji

- Beton samozageszczalny SCC klasy C30/37, XF1 wg PN-EN 206-1, cement portlandzki z dodatkiem
granulowanego zuzla wielkopiecowego typu CEM II B-S lub CEM III/A z uwzglgdnieniem dtuzszego
czasu pielegnacji wbudowanego betonu dla tego typu cementéw

- Dozowanie sktadnikow na wezle produkcyjnym powinno by¢ wagowe z doktadnos$cia:
o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
* 3% - przy dozowaniu kruszywa.

- Wszystkie wagi powinny posiadaé swiadectwa legalizacji

- Wezet powinien posiada¢ sondy wilgotnos$ci na piasku i kruszywie

- Wezet powinien by¢ zautomatyzowany z rejestracjg parametréw betonu

- Producent powinien przedstawié¢ recepte betonu i atesty na wszystkie surowce

- Dokument WZ na beton powinien zawieraé rzeczywiste odczyty z wag zadozowanych sktadnikow i
rzeczywiste w/c z uwzglednieniem wilgotnosci kruszyw

- Beton samozageszczalny powinien mie¢ na budowie rozptyw zgodny z zadeklarowanym przez
producenta, powinien ulega¢ samoodpowietrzaniu i nie wykazywaé objawowsegregacji

- Rozptyw betonu powinien by¢ sprawdzony na budowie

- W przypadku betonéw samozaggszczalnych niedopuszczalne jest wibrowanie na budowie
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- Beton dowozony z wytworni do konstrukeji zelbetowych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

* nasigkliwo$¢ - gtebokos$¢ wnikania wody w tego typu beton nie powinna przekracza¢ 20-30 mm
*  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy lub rowny 0,45.

- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki.

- Stosunek poszczegbdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac niezbgdng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

- Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci§nieniowg wg normy PNEN206-1:2003
nie powinna przekraczac:

+  warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

+  warto$ci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

+  warto$ci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

- Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
EN206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastgpnie przy wytwarzaniu.

2.6. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.

Zaleca si¢ stosowanie jako domieszki modyfikujace plastyfikatory (reduktory wody) na bazie lignosulfonianéw
wapniowych lub magnezowych, i/lub superplastyfikatory (reduktory wody w duzym zakresie) melaminowe,
naftalenowe lub ich mieszanki, a nawet uplynniacze najnowszej generacji, na bazie eteré6w polikarboksylowych.

2.7. Zabezpieczenie anty graffiti

Srodki AGS do zabezpieczania przed graffiti sa wodna dyspersja mikro woskéw. Dzigki ich naturalnemu
sktadowi moga by¢ stosowane na niemal kazdej powierzchni, nie powodujac niepozadanych reakcji z podtozem.
Produkowane sg w trzech bezbarwnych wariantach: mat, pétmat, polysk, ktore w wigkszosci przypadkdéw sg nie
zauwazalne na powierzchni. Naktada si¢ je pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Preparaty tworza trwata warstwe, odporng na czynniki atmosferyczne i temperaturowe (mroz i upat) oraz
uszkodzenia mechaniczne. Do jej usunigcia potrzebny jest preparat AGS 3505 lub gorgca woda pod ci$nieniem.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania dotyczgce transportu i pompowania betonu architektonicznego :

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkow
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze+15°C,
. 70 min. - przy temperaturze +20°C,
. 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Transport mieszanki betonowej na plac budowy nalezy zamowi¢ przynajmniej na 2 dni przed betonowaniem.

Wymagane jest :

- dostarczenie na plac budowy mieszanki betonowej o zamoéwionej konsystencji,

- ilo$¢ wody w betonie musi by¢ zgodna z zatwierdzong recepturg (mozna sprawdzaé przez odparowanie i
zwazenie probki przed i po suszeniu)

- nie jest dopuszczalne jakiekolwiek dodawanie wody do mieszanki poza iloScig przewidziang w
recepturze, bowiem prowadzi to do obnizenia jako$ci betonu.

- latem, gdy przy dtuzszym czasie transportu beton zaczyna sztywnie¢, nalezy awaryjnie dozowac¢ do
mieszanki w betonowozie niewielka ilo§¢ superplastyfikatora

- Betonowozy transportujace beton muszg mie¢ wlaczone mieszanie przez caly czas transportu

- W przypadku dtuzszego czasu transportu powinny by¢ stosowane domieszki opdzniajace wigzanie lub
domieszki utrzymujace przez dtuzszy czas konsystencj¢ betonu

- Niedopuszczalna jest modyfikacja sktadu betonu po przyjezdzie na budowe, w zwigzku z powyzszym
konsystencja betonu musi by¢ precyzyjnie ustalona na wezle betoniarskim.

Przy odbiorze betonu nalezy sprawdzi¢ powtarzalnos¢ konsystencji. Moze to by¢ jedynie kontrola wizualna lub
oznaczenie $rednicy rozplywu na stoliku wstrzgsowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00,,Wymagania ogdlne”.

Niezwlocznie po otrzymaniu zlecenia Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia w pelnym wymiarze godzin i obecnego caly czas na placu budowy
specjaliste - technologa betonu, ktéry bedzie na biezaco kontrolowat technologie, przygotowanie, uktadanie i
pielggnacj¢ betonu i bedzie odpowiedzialny za zachowanie jako$ci elementéw betonowych.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybdr wytworni betonu

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposodb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementoéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatoéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp., oraz elementow oswietlenia zatopionych w $cianach i
stropach zelbetowych),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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W przypadku koniecznos$ci zakonczenia kompletnego betonowania elementu Wykonawca jest zobligowany do
zapewnienia odpowiedniej iloéci personelu takze poza normatywnymi godzinami pracy.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem realizacji nalezy sporzadzi¢ plan kontroli jako$ci, ktory zawiera dane odnos$nie nadzoru
poszczego6lnych zadan i odcinkéw budowy. Nalezy odpowiednio przeszkoli¢ personel nadzoru technicznego.

Przed rozpoczeciem wlasciwych prac w budynku wymagane jest wykonanie probek betonu, elementéw
wzorcowych oraz makiet-reprezentatywnego fragmentu (tzw. mock-up o rozmiarach realnego elementu
budowli) z detalem mocowania stolarki oraz mocowania o§wietlenia i elementow wentylacji wbudowanych
celem okreslenia wplywu warunkéw zabudowy na wyglad powierzchni betonu. Kazdorazowo przed
wykonaniem ww. elementow nalezy ich parametry uzgodnié¢ z Projektantem.

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przewidzie¢ miejsce do sktadowania ww. probek o
odpowiedniej wielkosci, pozwalajace na zabezpieczenie ich przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych jesli
tego wymaga charakter probki, a takze zastosowac odpowiedni sposéb sktadowania tak aby zapobiec
zniszczeniu probek.

Wymagane jest stosowanie betonéw SCC betony samo zageszczajace.

Sugeruje si¢ aby przyjete rozwigzania dot. stosowanych rozwigzan materiatowych i technologii wykonania
przetestowaé w podziemnej czesci budynku.

5.3. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor, rusztowan) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Wykonawca przedstawi Projektantowi do zaakceptowania z takim wyprzedzeniem, aby ten miat wystarczajgca
ilo$¢ czasu na komentarz i decyzj¢. Projekt deskowania uwzgledniajacy wielko$ci, porzadek, rozmieszczenie
stykdéw poszczegdlnych plyt deskowan oraz kotew, otworéw montazowych nalezy rozplanowac¢ wg regularnego,
jednolitego rysunku i uzgodnié z Architektem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Dla projektowanego obiektu powinno by¢ uzyte deskowanie systemowe, tego samego typu, pochodzace z
jednego zrodta i posiadajace parametry deskowania nowego. Zaktada si¢ uzycie wielkoformatowych deskowan
gltadkich mato chtonnych PERI lub réwnowazne. Deskowania zaleca si¢ wykonywacé ze sklejki. Deskowania dla
Scian o jakoS$ci klasy 4 zaleca si¢ zastosowanie ze sklejki wodoodpornej bakelityzowanej lub deskowania
selektywne (odpowietrzenie powierzchni)

Deskowanie stropow nalezy rowniez wykona¢ przy uzyciu elementéw wielkoformatowych.

Deskowanie powinno by¢ skladowane w miejscu nienarazonym na wplyw czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie widoczne krawedzie betonu maja posiada¢ ostre krawedzie - bez sfazowania krawedzi

(bez deskowania trojkatnych listew naroznikowych). Dotyczy to takze wszystkich krawedzi otwordéw z zaglebien
w $cianach i stropach. Krawgdzie betonu niewidocznego powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomocag
listwy trojkatnej - listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci§le wedtug dokumentacji, przed wypelieniem masg betonowa
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen Iub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
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nadzoru. Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji
pod wplywem ci¢zaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnié¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Elementy powierzchniowe deskowan (ptyty) winny mie¢ grubo$¢ zapewniajacg im
nieodksztatcalno$¢ po napetnieniu deskowan betonem. Nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia statyczne.

Nalezy dbac o to, by ztacza deskowan byly na tyle szczelne, by nie dochodzito do wyptywu mleczka
cementowego (na skutek utraty wody w tym obszarze i obnizenia warto$ci stosunku wodno-cementowego w tym
obszarze dochodzi do wystgpienia ciemniejszych fragmentéw betonu).

Whnetrze deskowan powinno by¢ pokryte lekkim czystym srodkiem antyadhezyjnym, ktory nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan lecz
przed ulozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
srodkiem. Elementy tgczenia (np. tby $rub i nitdéw) powinny by¢ tak wykonane, aby nie pozostawiaty §ladow na
powierzchni betonu.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.4. Styki plyt deskowan

Nalezy starannie rozplanowaé porzadek i rozmieszczenie stykow poszczegdlnych ptyt deskowan z
uwzglednieniem wytycznych rozmieszczenia podziatdéw zawartych w dokumentacji wykonawczej branzy
architektonicznej. Projekt rozplanowania ptyt deskowan nalezy zatwierdzi¢ u Projektanta budynku. Nalezy
starannie i w sposob jednakowy dla catego obiektu uszczelni¢ styki plyt deskowan w celu zapobiezenia
wyplywowi mleczka cementowego.

5.5. Kotwy szalunkowe, kotwy do transportu elementéw, otwory montazowe

Nalezy rozplanowa¢ porzadek i rozmieszczenie tych otwordw.

Zaleca si¢ dochowanie nastgpujacych wytycznych :

- kotwy nalezy rozplanowaé wg regularnego jednolitego rysunku

- nalezy wykluczy¢ pdzniejsze szpachlowania powierzchni, gdyz prowadzi do nieuchronnie do
niezadowalajacych efektow (réznice koloréw, widoczne krawedzie szpachlowanej powierzchni)

- w elewacjach zewngtrznych oraz §cianach atrium nalezy tak dostosowaé technologi¢ betonowania by nie
byto konieczne uzycie $ciggdéw szalunkowych, w celu uzyskania jednolitej gtadkiej powierzchni

5.6. Podawanie mieszanki na placu budowy, wbudowanie w deskowanie i zageszczenie betonu.
Konsystencja betonu powinna by¢ dopasowana do sposobu podawania betonu do deskowan. W przypadku
podawania betonu pompami wymagana jest zwykle konsystencja ok. 14 cm opadu stozka.

Beton powinien by¢ tak podawany do deskowan aby powstata dobrze zaggszczona, jednorodna struktura. Nalezy
zwraca¢ uwage aby beton nie spadat ze zbyt duzej wysokosci i nie uderzat zbyt mocno w deskowania.
Swobodne spadanie betonu powinno by¢ ograniczone max. do 1 m, w przeciwnym razie moze dojs¢ do
odmieszania sktadnikow. Beton powinien by¢ podawany réwnomiernie w deskowania, a nie rozgarniany
wibratorami.

Proces zaggszczania mieszanki jest szczegolnie istotny w przypadku betonow fasadowych.

Zageszczanie betonu decyduje o jako$ci betonu.

W trakcie realizacji zaleca si¢ zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastgpujace czynniki :

- nowe i stare deskowania, ze wzglgdu na ich r6zny wptyw na kolor betonu, nie moga by¢ wspdlnie
stosowane. Nalezy stosowac wytacznie nowe deskowania

- deskowania powinny by¢ szczelne uniemozliwiajace wyptywanie mleczka (zaczynu cementowego). Przy
stosowaniu deskowan nalezy dbac o ich szczelnos¢;

- powierzchnia deskowania musi by¢ doktadnie czyszczona i skontrolowana przez kazdym nastepnym
zastosowaniem; nalezy kontrolowaé czgstos$¢ zastosowania jednego deskowania

- styki deskowan winny umozliwia¢ ich doszczelnienie

- preparat antyadhezyjny nalezy nanosi¢ w minimalnej koniecznej ilosci; przed doborem takiego preparatu
nalezy sprawdzi¢ na drodze prob jego wptyw na tworzenie si¢ por6w na powierzchni betonu oraz na jego
kolor

- nalezy preferowac betonowe podktadki dystansowe. Zaletg podktadek betonowych jest dobre zwigzanie
ich z betonem. Podktadki plastikowe tego nie zapewniaja, a drobne powstajace wokot nich rysy moga
stanowi¢ otwarte wrota dla czynnikéw korozyjnych

- beton winien by¢ zabudowywany bez przerw; przy tym wysoko$¢ warstwy betonu nie powinna by¢
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wicksza jak 50 cm; w szczegolnych wypadkach (podcigte deskowania, beton lekki, geste zbrojenie) nie
wicksza jak 30 cm

- beton powinien by¢ wylewany, a nie zrzucany z wysoko$ci, w zawigzku z powyzszym pompa do betonu
powinna posiada¢ na konicowce rur stalowych weza gumowego o dlugosci i $rednicy umozliwiajacej
wsadzenie weza do deskowania nawet przy gestym zbrojeniu.

- kazdg ze $cian nalezy betonowac jednorazowo na petng dtugosc

- niedopuszczalne sg przerwy w ciggtosci uktadania betonu

- powierzchnie betonu architektonicznego nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem plamami rdzy. Stad stalowe
elementy stykajace si¢ z tymi powierzchniami mozna zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem przez
przesmarowanie ich mleczkiem cementowym lub zastosowanie okry¢ z folii

- nalezy zapewni¢ rownomierny i jednakowy sposob pielggnacji betonu, gdyz rézny stopien hydratacji
cementu moze prowadzi¢ do r6znic w barwie betonu

- beton powinien by¢ pielegnowany na mokro, zabezpieczony przed utratg wilgoci, przed stoncem i
wiatrem

- przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

- uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

- nalezy unika¢ przerw w dostawie betonu. Inspektor nadzoru moze wymagac, aby wylewanie betonu
rozpoczeto si¢ lub zakonczyto poza godzinami pracy, a przerwy dla pracownikow zostaly przesuniete, bez
ponoszenia dodatkowych kosztow. W zwigzku z powyzszym Inspektor nadzoru moze wymagac, aby
betonowanie byto kontynuowane w czasie deszczu. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki
ostroznosci.

- betonowanie uznaje si¢ za ciagte, jezeli przerwy pomiedzy kolejnymi wylewkami sg krotsze niz 1 godzina
(chyba, ze uzyto szybko wigzgcego cementu). Diuzsze przerwy musza by¢ zatwierdzone laboratoryjnie
bioragc pod uwage rodzaj uzytego cementu, temperatur¢ wylewania, dodatki, itp.

- po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

- w przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidlowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robo6t za pomocg mat lub folii.

5.8. Pielegnacja Swiezego betonu

Swiezy beton musi by¢ chroniony przed wysychaniem do uzyskania wystarczajacej twardosci i wytrzymatosci.
Dlugos¢ pielggnacji uzalezniona jest m.in. od rodzaju cementu oraz warunkéw atmosferycznych.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Dopuszczalne sg rozne sposoby pielggnaciji:
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- elementy mozna trzyma¢ w deskowaniach, przy czym w przypadku chitonnych deskowan stale
utrzymywaé wilgo¢,

- okrywanie wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami.

- stosowanie ptynnych §rodkéw do pielggnacji rozpylanych na powierzchni betonu bezposrednio po
zabetonowaniu, Addiment NB lub rownowazny. Dhugo$¢ pielggnacji uzalezniona jest m.in. od rodzaju
cementu oraz warunkéw atmosferycznych. Standardowo pielggnacje¢ prowadzi¢ nalezy przez ok. 3 dni. W
szczegblnych przypadkach, np. dodanie popiotow lotnych lub mikrokrzemionki konieczna jest dtuzsza
pielegnacja.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgitebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.10. Wykonywanie otworéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukeji zgodnie z rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez Nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworow,
nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementow obcigzaja catkowicie Wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy
jak 1 ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

Przebicia o $rednicy ponizej 150mm nalezy skalkulowa¢ na podstawie projektu instalacji.

5.11. Prace dodatkowe i towarzyszace

Wszystkie prace dodatkowe konieczne do realizacji zadania nalezy wyczerpujaco ujaé w kalkulacji. Do prac

dodatkowych nalezy rowniez nadzor wlasny i zewngtrzny jako$ci betonu i odbiory. Przy kalkulacji robot nalezy

uwzgledni¢ m.in. ponizsze zadania:

- wykonanie koniecznych nisz i zaglebien, przebi¢ i naci¢é, wspornikdw, podpor, itp., oraz przebi¢ na
prowadzenie instalacji,

- wykonanie (wycigcie) otwordw pod instalacje i inne elementy,

- wykonanie kosmetyki betonu najpozniej na 4 tygodnie po rozszalowaniu danego elementu betonowego,

- kompetentne zamknigcie wszelkich otworéw po kotwach, §ciggach i rusztowaniach,

- usuniecie nadlewek i nieréwnosci,

- zabezpieczenie wykonanego betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow klimatycznych oraz innych
szkodliwych czynnikow,

- zabetonowanie bagdz zamurowanie przewodow instalacyjnych,

- zamknigcie wyztobien, nisz i zaglebien w betonie i §cianach po zamontowaniu instalacji technicznych,
zamkniecie zaprawg i obrobienie tynkiem klap pozarowych i przejs$¢ szczelnych w celu osiggniecia
szczelno$ci pozarowej wymaganej dla przegrod w budynku. Stosowany system musi posiadac
odpowiednie certyfikaty i zezwolenia,

- wbudowanie klap przeciwpozarowych na specjalnej zaprawie oraz wigczenie do systemu rur i instalacji w
budynku. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producentdéw klap przeciwpozarowych,

- dostarczenie i wbudowanie wszelakich elementéow przeznaczonych do zabetonowania (np: szyny Halfena,
szyny GT, szyny mocujace, blachownice, kotwienia $cian, itp.),

- uszczelnienie akustyczne krawedzi stropéw migdzykondygnacyjnych,

- wykonanie i obrobienie wszelakich otworow drzwiowych,

- dostarczenie 1 wbudowanie betonu chudego rowniez jako materiatu wypetniajacego,

- betonowania dla zniwelowania nierownos$ci powierzchni przy wykonywaniu posadzek i podtog,

- wszelakie prace geodezyjne szczegdlnie przy wytyczaniu i utrwalaniu osi budynku i elementéw
zagospodarowania oraz utrwalenie punktéw wysokosciowych w obrgbie budynku. Plany geodezyjne
nalezy pozyskaé¢ we wlasnym zakresie z biura geodezyjnego,

- dostarczenie i wbudowanie elementow stalowych do mocowania dzwigu, ilo$¢ i parametry zgodnie z
wytycznymi dostawcy dzwigu.

Wszystkie elementy budynku, szczeg6lnie biegi schodéw i podesty nalezy nawzajem odizolowaé, aby
uniemozliwi¢ przenoszenie drgan i wibracji.
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W celu przeciwdziatania przenoszeniu drgan i wibracji nalezy, zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci
akustycznej, wykonaé¢ odpowiednie izolacje.

Dla prowadzenia instalacji technicznych w budynku nalezy wykonaé¢ wymagane przebicia przez $ciany i stropy,
wyztobienia, bruzdy itp. zgodnie planami instalacji, a zamkna¢ je po wykonaniu instalacji uwzgledniajac
wymagania ochrony ppoz i akustycznej. Wykonanie nietypowych przej$¢ szczelnych i klap ppoz nalezy zlecié
firmom posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Wszelakie instalacje rurowe nalezy wykonac jako
rury w otulinie badz izolowane. Brakujace lub uszkodzone elementy nalezy przed zabetonowaniem lub
wmurowaniem wymienic.

Kanaty wentylacyjne, z wyjatkiem obrebu klap ppoz nalezy zabezpieczy¢ przeciwko przenoszeniu drgan
poprzez otulenie w wyztobieniach min. 20mm gr. ptytami z welny mineralnej wg proj. instalacji.

Wykonczenie szczelin konstrukcyjnych profilami dylatacyjnymi, ktdére w sposob sprawdzony trwale powtarzaja
ruchy budynku. Wykonanie szczelin roboczych z wewngtrznymi taSmami do szczelin roboczych.

Nalezy wbudowac wszelakie szyny i tuleje kotwiace, peszle, zamocowania balustradowe itp.

5.12. Zabezpieczenie anty-graffiti

Wykonywaé po zakonczeniu prac elewacyjnych i pielggnacji betonu. Wykonanie zabezpieczenia nalezy
przeprowadzi¢ na catej powierzchni elementu betonowego (powtoka zwicksza takze wiasciwosci hydrofobowe i
zabezpiecza przez glonami). Zabezpieczenie wykonuje si¢ naktadajac na powierzchnie odpowiednig ilosé
srodka. Nie chodzi przy tym o wykonanie 1-dnej czy wigcej warstw, tylko o natozenie na 1 m2 odpowiednie;j
ilo$ci preparatu podanej w rubryce "zuzycie", ktora uzalezniona jest od rodzaju materiatu. Na powierzchniach
porowatych-chtonnych jak piaskowiec zuzycie to jest znacznie wicksze niz na gladkich, nie absorbujgcych, jak
blacha. Na ilo§¢ warstw, ktére bedzie trzeba wykonaé wptyw ma

to, czym bedziemy naktadac zabezpieczenie. Mozna to zrobi¢ pedzlem, walkiem lub natryskowo, ale przy
kazdym z tych sposoboéw na 1 warstwe zuzywa si¢ inng ilos¢ srodka, dlatego nie powinno si¢ kierowa¢ zasada
ilo$ci warstw, lecz normg zuzycia Srodka na 1 m2. Po natozeniu pierwszej warstwy mozna wyliczy¢ ile zuzyto
preparatu na 1 m2 i na tej podstawie okresli¢ ile jeszcze natozy¢ warstw. Powierzchnia, ktorg jest zabezpieczana
musi by¢ czysta, najlepiej sucha, moze by¢ wilgotna, ale nie mokra. Srodek nalezy natozy¢ starannie, tak aby
"przykry¢" nim wszystkie niecki, pory w materiale - zaniedbanie tego moze skutkowaé ztym efektem przy
usuwaniu graffiti. Kolejne warstwy naktada si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Powierzchnia jest w peini
chroniona po wyschnigciu ostatniej warstwy. Graffiti usuwa si¢ najskuteczniej gorgco-wodng myjka
ci$nieniowg. Przed zasadniczym usuwaniem nalezy przez chwile, z dalszej odlegtosci podgrzewaé powierzchni¢
wodg o temperaturze 90°C, a nastepnie gdy zabezpieczenie stanie si¢ migkkie zblizy¢ pistolet myjki i usunaé
bohomaz, dostosowujac cisnienie wody do odpornosci materiatu. Po usunig¢ciu napisu i przesuszeniu
powierzchni nalezy odnowi¢ warstwe ochronng w miejscu czyszczenia.

Tabela przedstawia poszczegolne $rodki i przyktadowe materiaty, na ktérych moga by¢ stosowane.

Rodzaj materiatu | Srodek AGS Uwagi
beton AGS - 3502 bezbarwne, po nalozeniu tworzy efekt POLMAT
AGS - 3512 bezbarwny, po natozeniu tworzy efekt MAT
AGS - 3510 bezbarwny, po natozeniu tworzy efekt POLYSK
AGS - 3505 do usuwania zabezpieczenia i graffiti bez goracej wody

Doboér srodka i efektu jaki powoduje na powierzchni betonowej zatwierdzi¢ u Projektanta na podstawie
przedstawionych probek materiahu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakoséci podano w ST Wymagania ogoélne

6.2. Powierzchnie wzorcowe — beton architektoniczny

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania powierzchni wzorcowych w celu akceptacji jakosci
wykonanego betonu. Powierzchnie wzorcowe winny mie¢ minimalne rozmiary realnego elementu budowli i by¢
wykonywane w warunkach zblizonych do warunkéw panujgcych na placu budowy. Probka po akceptacji
Projektanta powinna pozosta¢ jako element porownawczy stuzacy do oceny wykonanych elementéw z betonu
architektonicznego.
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6.3. Badania kontrolne betonu

Kontroli podlegajac nastepujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu:
- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i terminow
pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan i kontroli
na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca
ultradzwigkoéw, pomiaru opornosci itp.
Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 prébka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 m® betonu,
3 probki na dobe,
6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.
Jezeli wyniki tych badan bgdg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszezania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normag
PN-EN206-1:2003.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
EN206-1:2003.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 12 préobek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN206-
1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN206-1:2003, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione
badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
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prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu,
badanie mieszanki betonowe;j,
badanie betonu.

6.4. Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyje¢ta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji stupow, belek, lub 1 m2 (metr kwadratowy)
konstrukcji $cian i stropéw. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?, oraz
otworow, wnek lub gniazd o objetosci do 0,1 m3 kazdy.

8. ODBIOR ROBOT

v8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét

Odbidr czeSciowy powinien nastepowaé po wykonaniu warstwy zbrojenia, deskowania, betonowania. Nalezy
wowczas skontrolowa¢ prawidlowos$¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowosé wykonania
naroznikow, prawidtowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych rob6t zostaje dokonany
odbiér koncowy, ktoéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe,
zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania elementow.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czg$ciowy protokot odbioru robdt — dokonaé wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z ST
i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne.

Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji tj.

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzgtu,

- oczyszczenie podloza,

- dzierzawe deskowania i stemplowan,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem, wraz z pomostami,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur, puszek o§wietleniowych, itp.,

- wykonanie $cian zelbetowych,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

Remont Tarasu przed Bibliotekqg Budynku Collegium Polonicum w Stubicach



46

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidorkowych poza granice obiektu,

- uporzadkowania placu budowy.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

- zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 206-1:2003

PN-B-01801

PN-B-03150/01

PN-S-10040
PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

Beton — cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoS$ci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wydzielajacej
si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
omieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistos$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnos$ci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostato$ci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardos$ci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej 0,337
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PN-C-04566/03
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mval/dm3 metoda wersenianow3.

Woda i $cieki. Badania zawartos$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkdéw rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartos$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkoéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowanie chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.
Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000

[nne przepisy

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie spr¢zajacego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu fundamentow,
Scian,stropow i innych elementéw konstrukcji dla obiektoéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazem zbrojenia

¢) kontrolg jakosci materiatow.

Zakres rzeczowy robdt do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow, $cian, stropéw, dachu i innych
elementow konstrukceji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gladkie Iub zebrowane o §rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ogdlng Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu
stosuje si¢ klase¢ 1 gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0 — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-II — stal okragta zebrowana 18G2

Klasa A-III — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wilasnosci stali zbrojeniowej.
Gatunek St0S:

*  wytrzymato$¢ charakterystyczna 220 MPa

*  wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 18G2:

*  wytrzymato$¢ charakterystyczna 355 MPa

*  wytrzymato$¢ obliczeniowa 310 MPa
Gatunek 34GS:

®*  wytrzymato$¢ charakterystyczna 410 MPa

®*  wytrzymato$¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym ma by¢ podane:
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- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
- nr wytopu lub nr partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedlug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj probki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw Iub kregu pretow (po dwie dla kazdej
wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace dane:
*  znak wytworcy,
* $rednica nominalna,
*  znak stali,
* nr wytopu lub nr partii,
*  znak obrobki cieplne;j.
Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
® sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,
® sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
® sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,
® sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.
2.1.5. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu Iub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie ogblnym.W szczego6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi.Sprzet powinien spelniac
wymagania BHP jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

*  Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota.

*  Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

* Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

e Stal pokrytag tuszczacg si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie, Iub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow
poprzecznych pretow.

e  Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

*  Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

*  Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkoéw i1 prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
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miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wyginaé na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,

rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W

konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
* zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
* spawanie lukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
* spawanie lukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
* spawanie lukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczna,
* spawanie lukiem elektrycznym pretéw z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,
* polaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt
teowy,
* spawanie tukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami ptaskimi Iub profilowanymi ze
stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,
* spawanie tukiem elektrycznym pretow z plaska lub ksztaltowang stalg czterema spoinami
bocznymi.
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o §rednicy 1,6 mm, migkkim.

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponize;j:

Okre§lenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

w diugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m: +5 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
- przy $rednicy d <20 mm:

- przy $rednicy d > 20 mm: +10 mm
+0,5d
w potozeniu odgieé pretow:
+2d
w grubos$ci warstwy otulajace;j:
+10 mm, - 0 mm

w polozeniu potaczen (stykow) pretow:
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| | +25 mm

Kontrola jakos$ci materiatow dostarczonych na budowg¢ — zgodnie z punktem 2.1.3.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ ilosé(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét
8.1. Zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacja Techniczng.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Inzyniera.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
* pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczng,
* inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera
8.3. Odbior ostateczny.
Odbior ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie
polega odbiorowi.
Generalnie odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:
*  zgodnos$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej,
*  zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
*  rozstawu strzemion,
e prawidtowo$ci wykonania ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
* prawidtowos$ci osadzenia kotew,
* zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogdlne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwigzane

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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IZOLACJA SCIAN FUNDAMETOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych $cian fundamentowych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie izolacji
wodochronnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- ogblne warunki prowadzenia robot izolacyjnych,

- przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,

- ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢é wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow Iub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. Materialy

Do wykonania rob6t w zakresie okre§lonym punktem 1.3. przewiduje si¢ zastosowanie materialow, ktorych wia-
Sciwosci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:
2.1. Material podstawowy

Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest —
dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajagca odpowiadajgca wymogom podanym
w p. 5.2.2. Proponuje si¢ uzycie tej wlasnie masy, dopuszczajac uzycie przez Wykonawce innej, rownorzednej do
projektowanej izolacji, majacej atest IBDiM oraz akceptacj¢ Inzyniera i autora projektu.

2.2. Material gruntujacy podloze pod izolacje

Materiatem gruntujacym podtoze pod izolacj¢ z masy uszczelniajgcej polimero-bitumicznej jest koncentrat
emulsji bitumiczne;j

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera. Roboty moga by¢é wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Przy
wykonywaniu r¢cznym nalezy przygotowaé nastepujacy sprzet pomocniczy:

- szczotki, szerokie pedzle,

- wiertarka z natozonym mieszadtem,

- kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,

- metalowa blichowka (podtuzna kielnia gtadka),

- odkurzacz.

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie natryskiwaczem
materiatéw izolacyjnych.
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4. Transport

Materiaty izolacyjne nalezy transportowacé i sktadowac¢ w spos6b wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB. Transport materiatow dowolnymi §rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
robot pod wzgledem moznos$ci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywaé w oryginalnie
zamknietych pojemnikach.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich roboty bedg wykonywane.

5.1.0go6lne warunki wykonywania robot

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej

nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy

hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caly okres robot. Roboét nie
nalezy wykonywaé w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykonaé na

podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i

kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od

+35°C.

5.2.Z.akres wykonywanych robét

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje:

- zakup materialow izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza, polegajace na usuni¢ciu wigkszych nieréwnosci i czesci luznych oraz na oczyszczeniu
podioza,

- zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng rozcienczong woda w stosunku 1:10,

- uloZenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,

- zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi powyzsza masg bitumiczng
do przeschnietego uszczelnienia.

5.2.1. Przygotowanie podloza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izo-

lacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do

dziennika budowy.

Beton stanowiacy podtoze pod hydroizolacj¢ powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty. Prawidtlowo

przygotowane podtoze winno spetniaé nastgpujace warunki:

- podloze powinno by¢ réwne, pozostale resztki zaprawy nalezy zbic,

- podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

- powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,

- podioze powinno by¢ przyczepne,

- wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

- podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwac wg specjalnie opraco-

wanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sg objete zakresem

niniejszej specyfikacji.

Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masa izolacyjng wszystkie pachwiny

jako rejony szczegolnie narazone na dziatanie wilgoci.

5.2.2. Zagruntowanie podloza

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed

uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ woda ~ w stosunki 1:10.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowaé podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od
3°C 1 nizsza od 35°C,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchionac tak, aby na powierzchni nie powstala powltoka.

- roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzgtem do natrysku,

- bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchni¢ przeznaczong na
izolacj¢ nalezy oczys$ci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakeji i pyty nalezy usuna¢ za pomoca
odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem przechodzacym
przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zathuszczenia nalezy usunaé przez wypalenie np. palnikiem
gazowym),

- ostre krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowacé), za§ wyoblenia odpowiednio zaokraglic,
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- powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta.

5.2.3.Nakladanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajace;.
Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym mie-
szadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug.
Gotowg masg¢ uszczelniajacg naktada si¢ na plaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczy-
zny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichowki". Grubos$¢ przeschnigtej warstwy co najmniej 3
mm.

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 2 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacj¢ mozna
wykonywaé w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnig betonu z wykonang izolacja
przeciwwilgociowa Iub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.2.4.Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi pltytami styropianowym lub styrodurowymi (ktore
moga rowniez posiadaé zintegrowang warstwe drenazowa) o grubosci np. 50 mm klejonymi do przeschnigtego
uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa uszczelniajacg. Ptyty ochronnej izolacji
termicznej przyklejamy na wyschniete (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajac do niego ptyty z
naniesiong w postaci 6 plackow wielkosci dtoni masg bitumiczng.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Kontrolg jako$ci robodt przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajacych si¢ z

wilgocig gruntowg sprawuja:

- Inzynier,

- Kierownik robot,

- Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o§rodki badawcze.

Kontrolg wytwarzania materiatdw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent

w ramach nadzoru wewng¢trznego. Kontrolg w zakresie odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego,

prowadzi IBDiM lub upowazniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢

badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegolnosci:

- jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odno$nie betonu konstrukcyjnego,

- jako$¢ materiatdw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymagan okreslonych w odpo-
wiednich normach przedmiotowych Iub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komuni-
kacyjnym,

- jako$¢ materialow hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDiM,

- jako$¢ wykonywanych robét — poprzez kontrole ilo$ci zuzytego materiatu, liczbg natozonych warstw oraz
prawidlowos$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubo$¢ warstwy, brak pecherzy, doktadnosé pokrycia
powierzchni).

6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne

Swiadectwa badan materialdéw podstawowych wykonywanych  w ramach nadzoru wewngtrznego przez

producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu

opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow. Przed przystapieniem do robdt kontroli winno podlegac

m.in. wlasciwe przygotowanie podtoza zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w trakcie robét

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciggly kontrolowaé temperature powietrza i podtoza. Nalezy

réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami

okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotéw odbioru robot

lub wpisow do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powtoka

hydroizolacyjng, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera.

Do badan kontrolnych, ktore nalezy wykonywaé w obecnos$ci Inzyniera naleza:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie grubosci i jako$ci warstw ochronnych,

- pomiar grubo$ci powtoki.

Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywa¢ metodami niszczgcymi lub nieniszczacymi z doktadnoscia
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do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m* powloki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym obiekcie. Uzyskane
wyniki nalezy poréwnaé do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia

do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uznaé za wystarczajace
raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialdw i robot z niniejszg specyfikacjg. Calkowite koszty takich powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i
wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiggni¢cia przez probki okre-
Slonych parametrow.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest — m” pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach:
* po dostarczeniu materialow na budowe,
* po przygotowaniu podioza,
* po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materialdw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.
Odbiodr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé sprawdzenie:
— grubosci i cigglos$ci warstwy izolacji,
— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,
— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu
cigglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w ST.

9.2.Szczego6lowe warunki platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, przygotowanie powierzchni be-
tonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobitumiczne;j
masy uszczelniajacej z zapewnieniem szczelno$ci potaczen, utozenie i przyklejenie punktowe plyt
styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglgdnia réwniez odpady i ubytki
materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

9.3. Szczegélowy zakres robét wchodzacych w zakres platnosci

Ulozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajacej o grubosci 3
mm wraz z warstwg ochronng - wg przedmiaru.

10. Przepisy zwigzane
-Dz. U. Nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych
IBDiM Warszawa.
- Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
- Metody badan izolacyjnych materiatow samoprzylepnych, zgrzewalnych
1 mastyksow - IBDiM W-wa 1991r.
- Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz odpowiadajace im
aprobaty techniczne IBDiM.
UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
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zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji roboét.

IZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z ptyt styropianowych dla obiektow kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie izolacji
termicznych z plyt styropianowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢é wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana §cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié¢ z catoScig
dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac przepiséw BHP i p. poz.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnagcy. Material powinien
odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarna.

Ptyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplania podtdg, stropdw i stropodachdéw. Plyty moga byé
przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco lub klejami nie zawierajagcymi rozpuszczalnikéw, lub uktadane na
sucho.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju roboét,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Pakiety z plytami nalezy uktadaé w pozycji poziomej, $ciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz §rodka transportu $ruby i inne
czg$ci nalezy usungc lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od zrdodta
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ognia. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi
na zimno.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
5.2. Opis ogélny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrone materiatdw ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych
lub wody zarobowe;j.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieé stalg grubo$¢ zgodng z projektem. Plyty powinny by¢ uktadane na
styk, a przy ukladaniu kilku warstw nalezy ulozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byty
przesunigte o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ takg sama grubos¢.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach i stropodachu na podtozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Plyty
beda usktadane na styk i doktadnie dopasowywane.

Izolacje stropéw migdzy kondygnacjami nalezy ulozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 c¢cm, o wysokosci
odpowiadajacej wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe
folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywini¢ciem na pasy brzegowe.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwy ocieplajagce na stropodachu nalezy uktada¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy,
zaczynajac od gérnych ptyt. Ptyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (temp. max. 120°C) lub
systemowymi masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Utozone na posmarowanym lepikiem podtozu ptyty,
nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ przed opadami. Warstwa gladzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu
powinna by¢ zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m, dylatacje nalezy wykonaé rowniez przy $ciankach
attykowych. Do czasu stwardnienia gladzi nie wolno po niej chodzié.

Warstwy izolacji na stropach i ptycie fundamentowej moga by¢ uktadane na sucho.

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje
—  odbior jako$ciowy materiatdow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
—  odbior podtoza pod izolacje,
—  kontrole utozonej warstwy izolacji.
Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
—  odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,
—  by¢ materialem samogasnagcym wg PN-C-89297,
—  mie¢ strukture komérkows,
—  charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gladkg powierzchnig,
—  charakteryzowac¢ si¢ niska chtonnoscig wody,
—  odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gesto$é pozorna 20-30 kg/m® i wytrzymatosé na
rozcigganie > 195 kPa,
—  zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,
—  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,
—  posiada¢ oceng higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez
producenta.
Do izolacji na stropach migdzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji ptyt ze styropianu
elastycznego, zapewniajacego lepszg izolacj¢ akustyczng stropu i ptyt ze styropianu FS-20.
Lepik asfaltowy stosowany na goragco powinien odpowiada¢ normie PN-C-96177.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest — m?* pokrytej powierzchni,
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbioér powinien polegac na:
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—  sprawdzeniu wynikoéw kontroli jako$ci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,
—  odbiorze przygotowania podtoza,
—  odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed utozeniem warstwy gladzi
cementowe;j.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materialdw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
—  zalozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
—  jako$ci wykonania paroizolacji.
Odbiodr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  jako$ci zastosowanych materiatow,
—  grubosci i cigglos$ci warstwy ocieplajace;j,
—  czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,
—  polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow migdzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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PODLOZA POSADZKI

POSADZKI BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

61
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
betonowych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢é wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty.
Beton B-15 do posadzki zwyktej

— Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe¢ betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane ze skladnikow
odpowiadajacych Polskim Normom lub $§wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.

— Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢é wykonany w
specjalistycznej wytworni 1 dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0
m3

— Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inzyniera.

— Beton musi spetniaé nastgpujace wymagania:

-wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
-nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 9%
*  Warunki wykonania i odbioru robdt betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:
— mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
— iloé¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze + 15°C
— 70 min. — przy temperaturze + 25°C
— 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
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5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi

producenta.

5.3. Opis ogdlny.

i) Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki,
grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkow, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

j)  Podktad pod posadzki powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie nie nizszg niz:

— 10 MPa.
k) W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokos$ci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
- izolacyjne:
i) oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,
j)  dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,
k) w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciagajace,
1) wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczac:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢

si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

1) Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w §rodku grubosci
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek mozna przystapic¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami ci§nieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podloze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,,Swieze na §wieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na §cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zaggscié, a powierzchni¢ wyrownacé i zatrze¢ na
gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakoS$ci
Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:
¢ sprawdzenie materialow pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng
i niniejszg ST,
¢ sprawdzenie wykonania podktadu,
* sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z betonu.

6.1.Badanie betonu.
Badanie mieszanki betonowej i wlasciwos$ci betonu.
Badaniu podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwos$cig i w sposodb podany w
PN-B-06250:

- -konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowe;j,

- -wytrzymalo$¢ na $ciskanie,

- -nasigkliwos¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku
powstania watpliwosci co do jakos$ci betonu po wykonaniu konstrukc;ji.
Czestotliwo$¢ badan betonu:
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.
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Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
- po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas uktadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchyltek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbior ostateczny robot podtogowych powinien obejmowac:
* oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
*  jakos$ci zastosowanych materiatow,
* sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
Odbior posadzki powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa.
2 . Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéow lub badan).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
4 . Odbior posadzki:
m) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

n)
0)
p)

Q

t)

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,

sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otwordw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inzyniera,

sprawdzenie wytrzymatos$ci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
prébkach,

sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypemienia szczelin
dylatacyjnych,

badania prostoliniowo$ci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokos$ci szczelin
szczelinomierzem,

ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ poziomg Iub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierownosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowg tata kontrolng a posadzkg wigkszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm
na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

9.Podstawa platnoSci
Ogoblne wymagania dotyczgce Ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogo6lne”.

10. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-06251
PN-B-06256
PN-B-06250
PN-B-32250
PN-B-06251
PN-B-06262

PN-B-06261

BN-73/6736-01

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton odporny na $cieranie.

Beton zwykty.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonuna $ciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie

Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
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zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

POSADZKI Z PLYT BETONOWYCH NA PODKLEADKACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

65
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ST - 01.11.00

Roboty malarskie

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t malarskich

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
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robot malarskich w obiekcie przetargowym.

Malowanie konstrukcji stalowe;j

Malowanie betonow

1.4.0OkreSlenie podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny a jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera

2. Materialy
Malowanie $cian wysokogatunkowymi, trwatymi farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie promieniowania
UVv.
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
2.3. Farby budowlane gotowe — Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budow.
Farby silikatowe i silikonowe wytwarzane fabrycznie.
Wyroby chlorokauczukowe — emalia chlorokauczukowa og. stosowania
- farba chlorokauczukowa do grunt. Cynkowa 70%
- kit szpachlowy chlorokauczukowy og. stosowania
- rozcienczalnik chlorokauczukowy
Wyroby epoksydowe — farba do gruntowania dwusktadnikowa
- emalia epoksydowa chemoodporna biata i szara
- lakier bitumiczno-epoksydowy
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og. stosowania

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym Iub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu pow. wewn. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych
i urzadzen grzewczych.

Powierzchnie do malowania powinny by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy
itp.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996 dla danego typu farby.

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, powtoki
powinny dawaé aksamitno matowy wyglad pow., barwa powtok ma by¢ jednolita bez smug i plam.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe¢ jednolita zgodna z wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996 dla danego typu farby.

Elementow stalowych przewidzianych do zabetonowania nie nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie jedynie
oczysci¢ z rdzy i nalotu, natomiast pozostale elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok
malarskich:

a) stopien oczyszczenia -2

b)odttuszczenie

¢) gruntowanie farbg do gruntowania przeciwrdzewna czerwona tlenkowa Penetrol x 2 — grub. powtoki 30 pm

d) malowanie nawierzchniowe emalig poliwinylowa x 2 kazda o grub.30 um.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1.Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni, wsigkliwos$ci, wyschnigcia podtoza, czystosci.
6.2.Roboty malarskie
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Badania powtlok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych po 7
dniach, dla pozostalych po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza od +5 C i
wilgotnosci od 65%.Badania powinny obejmowaé sprawdzenie wygladu zewn. zgodnosci barwy, elastycznosci,
twardoS$ci oraz przyczepnosci.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin i uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach Iub
Swiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewn. powlok malarskich na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farb,
jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, sladow pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na
zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci poditoza i odpornosci powloki na zmywanie. Wyniki odbioru
materiatéw i robot powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbioérka rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [10$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe metody badan
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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ST - 01.12.00.

Elewacje

OKLADZINY Z KAMIENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

elewacyjnych — oktadziny z ptyt dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie robot
elewacyjnych.
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1.4. Okreélenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materialy

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.1.0ktadziny zewnetrzne

Oktadziny z plyt betonowych elewacyjnych

Ptyty do licowania elewacji w uktadzie warstwowym i warstwowo-wigzanym powinny odpowiadac
wymaganiom norm. Kazdy element oktadziny dostarczony na budow¢ powinien by¢ oznaczony nr wg wykazu
elementow (specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej a powierzchnie licowe powinny
mie¢ nadang fakture okreslong w projektcie i odpowiadajacajednej z faktur okre§lonej wg.normy.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.Wykonanie robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajacg wymagania ST jako$¢ robot.

5.1.0kladziny zewnetrzne $cian plytami — zgodnie z systemem

Ptyty oczys$ci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Roboty okladzinowe winny by¢ wykonywane w temperaturze
nie nizszej iz +5 C. Elementy kotwigce powinny w sposob trwaty przytwierdza¢ oktadzing do podtoza.
Wykonanie oktadziny pionowej powinno by¢ rozpoczynane od dotu,od ustawienia rzgdu najnizej potozonych
elem.na statej podstawie. Elem oktadziny pionowej powinny by¢ ustawione pod naciggnigty i wypoziomowany
sznur. Osadzenie nalezy rozpoczaé od naroznikow,otwordw,pilastrow itp. Elementy oktadziny pionowej bez
zmiany ich potozenia przytwierdzi¢ montazowo do podloza za pomocg hakéw stalowych (fi 8-12mm) ze stali
nierdzewnej;- np. firmy Halfen — Deha. Kotwy muszg by¢é zamocowane na odpowiedniej glebokosci w podiozu
nosnym .Przy kotwieniu w elementach no$nych budowli niedozwolone jest ostabianie ich przekrojow
poprzecznych, zagrazajace nosnosci konstrukcji. Wykonanie oktadziny elewacyjnej z ptyt poprzedzone musi by¢
fachowo wykonanym projektem. Kazda ptyta mocowana jest z reguty w czterech punktach. Przed wywierceniem
otworu w danym miejscu wycina si¢ izolacje termiczng, ktora nalezy ponownie przyklei¢ po wmurowaniu
kotwy.

Przy osadzeniu na pelng zalewke nalezy przsetrzen miedzy podlozem a tylng pow.oktadziny wypetniaé
stopniowo zaprawa .Spoinowanie elem. nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu osadzenia catej okladziny lub jej
wydzielonych fragmentow.
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6.Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania odnosnie kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

6.1.0kladziny zewnetrzne

Kontrola jakosci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — porownanie wykonywanych badz wykonanych roboét z
Dokumentacjg Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- sprawdzenie przygotowania elementdw kamiennych, ich ustawienie lub ulozenie oraz zakotwienie, a takze
grubosci zalewki lub podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywanania robot oraz na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy.

- sprawdzenie prostoliniowosci i prawidlowosci grubosci i uktadu spoin w oktadzinach

- sprawdzenie prawidtowos$ci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-72/B-

06190

8.0dbiér robét

8.1. Okladziny

Do odbioru catosci zakonczonych robot oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje
techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajacg wymagania odpowiednich norm i okreslajaca ewentualne
specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak rowniez:

a) stwierdzenie prawidlowego wykonania robot migdzyoperacyjnych (protokoty z  odbioréw
mig¢dzyoperacyjnych),

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow (atesty).

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin
zewngtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badania miedzy operacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakos$ci i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie materialow nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli jakoSci materiatow.
Materiaty nie majace dokumentéw potwierdzajacych ich jako§¢ powinny by¢ przed uzyciem do robo6t poddane
badaniom przez upowaznione laboratorium.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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ST — 04.04.00.

Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacja Techniczng — ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach przebudowy
nawierzchni dziedzinca

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z:

- z kostki betonowej DOMINO

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona — nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do ruchu pieszego i ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z
kostek bet.wibrow.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z okre§leniami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Kamienna kostka drogowa

Do wykonania nawierzchni zastosowac kostke pochodzenia krajowego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania
materiatéw produkcji chinskiej.

Wykonawca musi uzyskac¢ od Zamawiajacego akceptacje¢ kostki betonowej przed jej zakupem.

2.1.1. Wymagania

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

2.2. Kruszywo

Na podsypke przewidziano miat granitowy 0,075 /2. Do wypelnienia spoin zastosowaé piasek granitowy.
2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmgtnienia, zapachu,

barwy.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien

wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym

ubiciu recznym.

4. TRANSPORT

Kostki przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi przy czym kostki

promieniowane powinny by¢ przewozone na paletach i zabezpieczone przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby

wypehnita catg powierzchni¢ Srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy

bezposrednio uktadaé nastepne warstwy..

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach

zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Nalezy zastosowaé podsypke oraz grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke uktadaé zgodnie z wzornictwem zawartym w dokumentacji projektowe;.

Zobowiazuje sic Wykonawce do wykonania odcinka probnego ,,na sucho” w

celu uzyskania ostatecznej akceptacji dotyczacej zastosowanego wzornictwa.

Kostke na podsypce piaskowej przy wypelnieniu spoin piaskiem nalezy ubijaé trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma
na celu osadzenie kostek w podsypce 1 wypetnienie dolnych czg$ci spoin materialem z podsypki. Obnizenie
kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. Utozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje
si¢ mieszaning piasku o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w
spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po
czym nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg,
uderzajac ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do
srodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie ma na celu
doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni.

W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby catkowicie wypekit spoiny.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju .

5.3. Pielegnacja nawierzchni

Sposodb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione masa zalewowsg, moze by¢

oddana do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami

wg PN-B-11100.

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych

odchytek, podanych w tablicy 2.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielko$ci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczaé 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca

sie z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z
wymaganiami normy, badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy,

jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan
rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wicksza od

4, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik
dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg parti¢ nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.2 do 2.5.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.1.

6.2.2. Badanie prawidtowos$ci uktadania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.2,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.1 do 2.2.3.
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15

cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.2.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami zawartymi w p. 5.2..

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i
zmierzenie glebokosci wypelnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i
masie zalewowej - rOwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowe;j
do kostki.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Rownosé

Nierownos$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nierownos$ci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm, a w przypadku
kostki fakturowanej 0,5 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.4. Uksztaltowanie osi
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O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niS + 5 cm.

6.3.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 5 cm.

6.3.6. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+ 1,0 cm.

6.3.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materialdw wraz z roztadunkiem,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci na §ciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralno$ci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwigztosci)

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnos$ci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-

03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parking6éw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

17. BN-80/6775-

03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
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10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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