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Collegium Maius pok.325, 328, 329, 331 Collegium Novum 101A, 107B, 108BPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana wykładzin w pokojach 325, 328, 329, 331 Col legium Maius.
1

d.1
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

135.32 m2 135.320
RAZEM 135.320

2
d.1

Zerwanie posadzki cementowej m2

135.32 m2 135.320
RAZEM 135.320

3
d.1

Frezowanie powierzchni betonowych, oczyszczenie podłoża z warstw bitumicz-
nych i klejów.

m2

135.32 m2 135.320
RAZEM 135.320

4
d.1

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

135.32 m2 135.320
RAZEM 135.320

5
d.1

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

135.32 m2 135.320
RAZEM 135.320

6
d.1

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej wraz z cokołem, wykładzina obiektowa Tarket, Gerflor.

m2

135.32*1.15 m2 155.618
RAZEM 155.618

7
d.1

Wywiezienie gruzu i starej wykładziny spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość do 1 km z utylizacją.

m3

135.32*0.05 m3 6.766
RAZEM 6.766

8
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km z utylizacją.
Krotność = 9

m3

135.32*0.05 m3 6.766
RAZEM 6.766

9
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż systemu multimedialnego w sali wykładowej:
- Demontaż katedry ze sprzętem oraz pulpitem sterującym
- Demontaż projektora wraz z ekranem
- Demontaż głośników
- Montaż sprzętu po wymianie wykładziny wraz z uruchomienie, testami oraz
zaprogramowaniem
- Montaż nowego odtwarzacza DVD w szafie Rack

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Malowanie sali 101A, 107B, 108B w budynku Collegium  Novum.
10

d.2
Zabezpieczenie podłóg folią m2

sala 101A 4.99*10.65 m2 53.144
sala 107B 8.02*5.19 m2 41.624
sala 108B 2.52*5.30 m2 13.356

RAZEM 108.124
11

d.2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

sala 101A 4.99*10.65 m2 53.144
sala 107B 8.02*5.19 m2 41.624
sala 108B 2.52*5.30 m2 13.356

RAZEM 108.124
12

d.2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

101A (4.99+10.65)*2*2.93 m2 91.650
107B (8.02+5.19)*2*2.96 m2 78.203
108B (2.52+5.30)*2*2.98 m2 46.607

RAZEM 216.460
13

d.2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie. m2

108.124+216.46 m2 324.584
RAZEM 324.584

14
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - kolor biały

m2

108.124 m2 108.124
RAZEM 108.124

15
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian -  I grupa kolorystyczna.

m2

216.46 m2 216.460
RAZEM 216.460
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16

d.2 kalk. własna
Wyprawki malarskie z osadzeniem narożnika przy drzwiach wejściowych do
sali 101A

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2 kalk. własna

Wykonanie instalacji strukturalnej - doprowadzenie dwóch tras do pomieszcze-
nia nr 08 w piwnicy bud. B (okablowanie, koryta, gniazda, wyposażenie szafy w
technologii AMP Netconnect) - komplet prac.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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