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Załącznik nr …… do SIWZ  
 
 
1. WSTĘP  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przebudowy nawierzchni drogi gminnej.  
Przedmiotowy remont polegać będzie m.in. na wykonywaniu profilowania 
podłoża gruntowego wraz z zagęszczeniem, na wykonaniu koryta pod warstwy 
konstrukcyjne wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem, dostarczeniem 
materiału oraz wykonaniem warstwy wzmacniającej, odsączającej z pospółki o 
U > 5 oraz o dużej wodoprzepuszczalności, wykonaniu podbudowy  z kruszywa 
łamanego 0/63mm gr.15 cm po zagęszczeniu oraz  nawierzchni z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm powstałego w wyniku przekruszenia skały litej gr. 7 cm 
oraz  9 cm po zagęszczeniu, wykonaniu poboczy gruntowych z materiału 
uzyskanego z korytowania  oraz wykonaniu dołów chłonnych. 
 
 
Zakres stosowania STWiORB  
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana 
jest jako dokument kontraktowy opisujący sposób wykonania i odbioru robót 
dotyczących przebudowy nawierzchni drogi gminnej Sławno – Przyłęg. 
 
Zakres robót objętych STWiORB  
 
W zakres robót objętych niniejszym STWiORB wchodzą wszelkie prace 
związane z dostawą materiałów na drogę gminną celem wyrównania  
 i wzmocnieniem jej nawierzchni.  
 
Stan istniejący 
 
Odcinki dróg gminnych objętych opracowaniem usytuowane są na terenie 
przechodzącym przez łąkę, groblę pomiędzy stawami oraz tereny leśne. 
Istniejąca droga gminna posiada w przeważającej części nawierzchnię gruntową 
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zdeformowaną, o szerokości około 3,5 m wymagającą przebudowy oraz 
wzmocnienia. Na części odcinka droga gminna posiada nawierzchnię  
brukowaną, częściowo zapadniętą , przykrytą gruntem/szlaką. Na odcinku  
drogi gminnej w m. Sławno przy zamieszkałych budynkach  część jezdni 
ograniczona jest krawężnikiem. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się 
powierzchniowo w teren. Droga gminna posiada zjazdy na drogi leśne oraz 
skrzyżowanie zwykłe z drogą gminną.  
 
 

 
2. MATERIAŁY  
 
Materiały na dolną warstwę podbudowy  gr. 15 cm po zagęszczeniu  
z kruszywa łamanego ze skały litej   
Mieszanka z kruszywa o frakcjach mieszczących się w przedziale 0/63mm. 
Kruszywo łamane powstałe z przekruszenia skał litych  frakcji 0/63mm 
zgodnego z PN-EN 13242. 
 
Materiały na nawierzchnię grubości 7 cm oraz  9 cm kruszywo łamane 0/31,5 
mm powstałe w wyniku przekruszenia skał litych. 
  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
Uziarnienie kruszywa przedstawia poniższy rysunek nr 1. 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna 
leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na 
rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać 
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
3. SPRZĘT  
 
Sprzęt do wykonania podbudowy  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien  wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- samochodów do transportu mieszanki  
- spycharek lub równiarek do rozkładania i profilowania kruszywa  
- równiarek samojezdnych do profilowania dróg  
- walców do zagęszczania  
- beczkowozów lub wozów asenizacyjnych do uzyskania wilgotności      
optymalnej mieszanki  
- sprzętu pomiarowego do czynności kontrolnych  
 
4. TRANSPORT  
Transport pospółki, kruszywa łamanego powstałego z przekruszenia skał litych 
 
Kruszywo oraz pospółkę można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem (samochody samowyładowcze, 
ciągniki z przyczepami).  
 



                             PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA 

        LAKBUD – INWEST  

projektowanie, nadzory inwestorskie, kierowanie i zarządzanie budowami 
                                                Leszek Pussty 

      ul. W. Grabskiego 21/11; 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: lakbud.inwest@interia.pl 
                   tel. : 608589760         NIP: 599-269-57-97           REGON : 080369148 
 

 

Transport  nie może odbywać się w sposób powodujący niszczenie dróg 
leśnych. Stwierdzone uszkodzenia Wykonawca robót będzie zobowiązany do 
przywrócenia do stanu pierwotnego dróg używanych do celów transportowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże powinno być odwodnione i wyrównane, wyprofilowane.  
 
W celu zachowania stabilności korpusu drogowego niweletę drogi wyniesiono.  
Roboty ziemne przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym samochodami 
wywrotkami z użyciem koparki, równiarki. Podłoże należy zagęścić, 
wyprofilować, zapewnić odwodnienie poprzez wykonanie w newralgicznych 
miejscach (najniższy punkt niwelety) dołów w odległości około 1,0m od korony 
drogi oraz wykonanie rowka w celu umożliwienia spływu wody z drogi. 
Wykonawca musi skalkulować powyższe w cenie kontraktowej, za co nie 
dostanie dodatkowego wynagrodzenia. 
Zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia robót w sposób gwarantujący 
ciągłe odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 
Rozłożone warstwy kruszywa oraz pospółki należy zagęszczać od krawędzi w 
kierunku  osi. Wilgotność materiału w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, z tolerancją + 10% jej wartości . 
 
Wbudowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
mm .  
Grubość warstwy z podbudowy po zagęszczeniu 15 cm. 
 
Przed przystąpieniem do wbudowania i zagęszczenia warstwy podbudowy z  
kruszywa łamanego należy wykonać profilowanie i zagęszczenia podłoża – 
koryta. 

Każdorazowo, przed ułożeniem warstwy podbudowy należy uzyskać 
odbiór podłoża przez Inspektora  Nadzoru zgodnie z zapisami STWiORB. 
Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 
życiu równiarki, rozściełacza  lub spycharki gąsienicowej. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość założoną podczas wizji w terenie z przedstawicielem Nadleśnictwa 
Strzelce Krajeńskie oraz Gminy Strzelce Krajeńskie, tj.: 15 cm (zgodnie z 
załączonym wykazem). 
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 Mieszanka po rozłożeniu powinna być częściowo zagęszczona 
przejazdami walca przy wilgotności optymalnej. Zagęszczanie nawierzchni 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
 

Jeżeli podbudowę wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.  
 
Wbudowanie i zagęszczanie górnej warstwy podbudowy 0/31,5 mm . Grubość 
warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego 7cm oraz 9 cm. 
 
Przed przystąpieniem do wbudowania i nawierzchni należy uzyskać odbiór 
podbudowy z kruszywa  łamanego 0/63mm przez Inspektora  Nadzoru zgodnie 
z zapisami STWiORB. 
Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu równiarki, rozściełacza lub spycharki gąsienicowej. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość założoną podczas wizji w terenie z przedstawicielem Nadleśnictwa 
Strzelce Krajeńskie oraz Gminy Strzelce Krajeńskie, tj.:  7 cm oraz 9 cm. 
 Mieszanka po rozłożeniu powinna być częściowo zagęszczona 
przejazdami walca przy wilgotności optymalnej. Zagęszczanie nawierzchni 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi 
 

Opis robót.  
 
Wyrównanie kolein i wyboi polega na:  
-spulchnieniu, równaniu i profilowaniu drogi przy użyciu sprzętu 
mechanicznego,  
-robotach ręcznych uzupełniających (usunięcie z pasa drogi kamieni, korzeni, 
zanieczyszczeń), 
 -zwilżeniu wodą w razie potrzeby (dopuszcza się wykonywanie zagęszczenia i 
profilowania dróg tylko w przypadku, gdy warstwa podlegająca wymienionym 
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czynnościom posiada wilgotność mieszczącą się w zakresie wilgotności 
optymalnej).  
- zagęszczeniu drogi walcem – na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach 
podlegających profilowaniu wraz  z zagęszczeniem, 
- sprawdzeniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego łatą.  
Tabelę pomiarów kontrolnych wyprofilowanego podłoża gruntowego 
przedstawi Wykonawca robót Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji przed 
przystąpieniem do wykonania warstwy podbudowy. Wykonanie odpowiedniego 
spadku (2-4 % spadek w kierunku ściętego pobocza) umożliwi odpowiednie 
odwodnienie drogi. Pomiary kontrolne spadków poprzecznych, szerokości 
warstwy Wykonawca wykona co 20 mb drogi i przedstawi w postaci 
tabelarycznej, której treść ustali z Inspektorem Nadzoru. 
 
6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU  
Szerokość podbudowy/nawierzchni 
 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej :  
± 5 cm. Pomiary kontrolne spadków poprzecznych, szerokości warstwy 
Wykonawca wykona co 20 mb drogi i przedstawi w postaci tabelarycznej, 
której treść ustali z Inspektorem Nadzoru.  
 
Grubość warstw  
 
 Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych, 
co najmniej raz na 50 mb. drogi lub raz na obszar w miejscach wskazanych 
losowo przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej 
grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. Jednak średnia z pomiarów nie może 
dawać wartości ujemnej. Pomiary kontrolne grubości warstwy Wykonawca 
wykona co 50 mb remontowanej drogi lub/i raz na odcinek i przedstawi w 
postaci tabelarycznej, której treść ustali z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
Sprawdzenie odwodnienia  
Wykonanie odpowiedniego spadku (2-4 % w kierunku ściętego pobocza) 
umożliwi odpowiednie odwodnienie drogi. Pomiary kontrolne spadków 
poprzecznych, szerokości warstwy Wykonawca wykona co 20 mb drogi i 
przedstawi w postaci tabelarycznej, której treść ustali z Inspektorem Nadzoru. 
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Zagęszczenie  
Nawierzchnia musi być tak zagęszczona, aby wskaźnik zagęszczenia Io 
mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością Io=E2/E1powinien mieć wartość nie 
większą niż 2,2. Ponadto, wymaga się, aby minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm (MPa) od drugiego obciążenia E2 był nie 
mniejszy od 140. 
Ilość badań  2 sztuki 
 
 

Jednostki obmiarowe  
 
Jednostką obmiarową profilowania i zagęszczenia podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie jest m2 (metr kwadratowy). 
Jednostką obmiarową wykonanego koryta wraz z  utylizacją nadmiaru ziemi jest 
m2 (metr kwadratowy). 
Jednostką obmiarową warstwy wzmacniającej z pospółki o U>5 cm 
zagęszczonej mechanicznie o gr. 20 cm jest m2  (metr kwadratowy). 
Jednostką obmiarową warstwy wzmacniającej z pospółki o U>5 cm 
zagęszczonej mechanicznie o gr. 30 cm jest m2  (metr kwadratowy). 
Jednostką obmiarową podbudowy z kruszywa łamanego  0/63 mm  
zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm jest m2  (metr kwadratowy). 
Jednostką obmiarową nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm– górna 
warstwa jezdni gr. 9 cm jest m2 (metr kwadratowy).  
Jednostką obmiarową nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm– górna 
warstwa jezdni gr. 7 cm jest m2 (metr kwadratowy).  
Jednostką obmiarową wykonanych dołów chłonnych o powierzchni 2 x 2 m i 
głębokości 1 m licząc od nawierzchni jest sztuka . 
Jednostką obmiarową wykonanych poboczy o szerokości 0,75 m z gruntu 
pozyskanego z korytowania  jest mb ( metr bieżący) . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inwestora jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, o których jest mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez strony 
zawierający ilość jednostek obmiarowych oraz potwierdzając jakość robót.  
 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
  
Cena wykonania poszczególnych robót  obejmuje: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• Oznakowanie robót 
• Przygotowanie podłoża 
• Wykonanie robót 
• Zakup, transport, załadunek, rozładunek, dostarczenie materiałów i 

sprzętu  
• Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 

STWiORB 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych; 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych,  jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

A. Wytyczne Zamawiającego, wskazanie miejsc i metody wykonania 
remontu. 

B. żwir PN-B-11111:1996 
C. mieszanka PN-B-11111:1996 
D. mieszanka o uziarnieniu ciągłym (0/63) PN-S-06102:1997 
E.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. żwir i mieszanka 
F. EN 13 242 „ Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym”, wprowadzona w Polsce w języku polskim jako PN-EN 13 
242 w roku 2004 wraz z późniejszymi poprawkami, a następnie 
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zamieniona normą PN-EN 13 242 + A1 w języku angielskim w roku 2008 
– norma zharmonizowana 

G. EN 13 285 „Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja” wprowadzona w 
Polsce jako PN-EN 13 285 w roku 2004 w języku angielskim – norma 
niezharmonizowana 


