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D — M- 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét w ramach
zadania:

»~Utwardzenie powierzchni placu sktadowego na drewno”

1.2.  Zakres stosowania STWiIOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich
robot budowlanych objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi, nizej wymienionymi.
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:

e Roboty pomiarowe

e Karczowanie pni

e Roboty ziemne

e Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

e Nawierzchnia ttuczniowa

1.3.2. Specyfikacje zostaty opracowane w oparciu o polskie normy panstwowe i branzowe.
Specyfikacje uwzgledniaja wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci wykonawcze w nawigzaniu
do warunkdw wystepujgcych w Polsce.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Terminologia.
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1) Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru
o gotowosci Robét Budowlanych do odbioru.

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym z 07 lipca 1994 (Dz.U. z 2006 r nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) ujmujgca catos¢ robdét wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdét oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

3) Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania poleceni i innej
korespondencji techniczne;.
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4) Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
intereséw w zakresie przyznanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

5) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

6) Laboratorium — laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci robét i materiatow.

7) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwigzanie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi toru kolejowego, drogi, obiektu mostowego itp.

8) Podtoze geologiczno-gruntowe — warstwa lub zespot warstw, ktore powstaty w sposéb
naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych.

9) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

10) Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

11) Jezdnia - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

12)Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy
drogach dwujezdniowych - réwniez z pasem dzielgcym jezdnie.

13) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

14) Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
na wierzchni.

15)Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

16) Nawierzchnia drogowa- warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.

17) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

18) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

19) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzgdzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takzie
urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogs.

20) Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

21)Roboty budowlane — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidfowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikdéw, materiatow i sprzetu.

22)Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty:
PN-EN 13108:2008 - Polska wersja Normy Europejskiej obowigzujgca w Polsce,
PN-68/B-05584 - Polska Norma z roku 1968/numer,
BN-98/5584-01 - Branzowa Norma z roku 1998/numer,
MI - Ministerstwo Infrastruktury
STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych.
Wymagania formalno-prawne i ogdélne wymagania dotyczace robot zostaty okre$lone
w wymaganiach dotyczacych wykonania i odbioru robdt i specyfikacjach. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania ujete w wyzej wymienionych
dokumentach uzupetnia sie nastepujgco:

1.5.1.1.  Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy poprzez spisanie Protokotu przekazania terenu budowy wraz z dokumentacja
techniczng ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dziennik budowy.

1.5.1.2. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego,
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslajg, Umowa i Prawo Budowlane z 1994 roku
(z péZniejszymi zmianami). Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych
z prawem do dysponowania gruntem i nieruchomosciami na cele budowlane. Wykonawca
zapewni obstuge geotechniczng i geodezyjng na etapie realizacji zadania przez osoby
uprawnione. Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego wyznaczenia tras urzadzen
i budowli, a takze wszystkich jej elementédw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach
robét, oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

1.5.1.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i STWIOR.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci zapiséw w dokumentach obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa

2) Specyfikacje techniczne

3) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczern w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsg lub
STWIOR, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu budowli
to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
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stosujgc jednak odpowiednie potrgcenia od ceny umownej zgodnie z ustaleniami umownymi
i/lub STWIOR.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Roboty muszg byé prowadzone zgodnie z:

e - Prawem Budowlanym z 1994 roku (z péZniejszymi zmianami),

e - Przepisami BHP,

e - instrukcjami obowigzujgcymi w PKP S.A,,
Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa, oraz
zachowanie warunkow i potrzeb Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robdt Wykonaweca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
na tablicy informacyjnej. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomié wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji robét do wtasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.1.6.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej lub innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na, stosowanie srodkow
ostroznosci i zabezpieczen przed:

e - zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® - zanieczyszczenia powietrza pytamii gazami,

e - mozliwoscig powstania pozaru.
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Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.
1.5.1.7.  Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, ktéry musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego i bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.1.8.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Przyjmuje sie, ze catos¢ kosztéw zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbidrka, miesci sie
w kosztach ogélnych.
1.5.1.9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewnié bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych
po drogach publicznych.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozié bezpieczenstwu.
1.5.1.10. Dokumentacja powykonawcza
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawcza
obiektu z naniesionymi w czasie realizacji zmianami.

2. Materiaty.

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw.
Zgodnie z Prawem budowlanym materiaty muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujgce zgodno$é¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wifasciwymi
przepisami. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami okreslonymi w STWIOR i opracowanym przez Wykonawce PZ)
(programem zabezpieczenia jakosci) zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
w czasie umozliwiajgcym podjecie Zamawiajgcemu decyzji, co do zasadnosci uzycia tych
materiatow.
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje o proponowanych zrédtach wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.
Jezeli z jednego Zrédta pochodzg materiaty o réznej jakosci nalezy zmieni¢ zrédto. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wg asortymentdw i Zzrodet dostaw z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakoniczeniu Robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac jakosc
robét okreslong w Dokumentacji Projektowej i STWIOR w terminie przewidzianym Umowa.
Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie sprzetu niekonwencjonalnego, powinien
udowodnic¢ inspektorowi nadzoru na wtasny koszt jego przydatnosc¢ i winien by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Caty sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢
w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Programie Zabezpieczenia Jakosci (PZJ)) lub projekcie organizacji robdt, a w przypadku braku
takich dokumentow powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca powinien réwniez
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dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robét zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Dobdr $rodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Ich liczba bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robdt jak i poza nim. Koszt transportu materiatow jak
réwniez ich za - i wytadunek obcigza Wykonawce.

Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na liniach kolejowych, drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg Wykonawce.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami BHP, ruchu drogowego
obowigzujgcymi w Polsce. Warunki transportu wyrobow winny odpowiada¢ wymaganiom
producentéw tych wyrobdw.

Za- i wytadunek materiatéw i wyrobéw na urzadzenia transportowe nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami producentéw danych wyrobdéw, recznie lub mechanicznie w zaleznosci od mas
jednostkowych i wymiaréw, z zachowaniem przepiséw BHP.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania moze odbywac sie recznie lub przy
uzyciu srodkow transportu zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsg,
wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentacji budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokétédw
odbioréw i szkicow geodezyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét.
Za jakosc¢ robot i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z STWIOR odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét.
6.2.1. Badania w czasie prowadzenia robdét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
na biezgco w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z rysunkami i wymaganiami STWIOR.
6.2.2. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zostaé opracowane na odpowiednich
formularzach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i podpisane przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét.
6.2.3. Sporzadza sie je w dwéch egzemplarzach. Oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla
Wykonawcy.
6.2.4. Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.
6.2.5. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora
Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtoérzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdza
i spetnig wymagania Specyfikacji, to koszty badan ponosi Zamawiajgcy. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

6.3. Dokumenty Budowy.
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania
i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentow budowy:

e Dziennika Budowy,

e Planu BIOZ,

e Dokumentdéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

e Atestéw jakosciowych wbudowywanych materiatow i elementéw konstrukcyjnych,

e Protokotéw odbioréw robét,

e Pozostatych dokumentéw budowy,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru Roboét.
Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Umowie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane
w Umowie, ktdre uzyskaja potwierdzenie Inspektora Nadzoru.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWIOR w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robdét poprawkowych,
zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtérzenie robdt wedtug zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw.
Zasady okreslania ilosci Robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Przedmiarze Robét.
Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z podanymi wartosciami w Przedmiarze Robét dla okreslenia
réznic. Wielkosci réznic bedg kwalifikowane zgodnie z Warunkami Umowy.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach, a takze zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdét jest to ocena techniczna robdét wykonanych przez Wykonawce, potwierdzona
odpowiednimi dokumentami.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIOR Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,
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e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu badz zanikaja.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdziniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru, a w przypadku kiedy Inspektor Nadzoru nie zostat
powotany przedstawiciel Zamawiajgcego.

8.3. Odbior koncowy.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw przedstawionych
w punkcie 8.4. niniejszej specyfikacji.
Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt uzupetniajgcych lub Robét poprawkowych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ Wykonanych Robdét w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

Jezeli komisja stwierdzi znaczacg rozbiezno$é jakosci wykonanych robdét od wymaganej
w Dokumentacji Projektowej i ST, to wytgcza te roboty z odbioru.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego Robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, a takie geodezyjne pomiary
powykonawcze,

e Dziennik Budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR
i ewentualnie PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIOR i ewentualnie PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét,

e atesty jakosciowe,

e aprobaty techniczne.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych dotyczgcych odbioru koncowego.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor Nadzoru.

9. WARUNKI PEATNOSCI

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w umowie.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w STWIOR dla tej roboty i w zatwierdzonej dokumentacji.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Podatek od wartosci dodanej VAT obcigzajgcy Umowe bedzie wykazany oddzielnie
W sumarycznym podsumowaniu przedmiaru robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepiséw nalezg:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane — (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016
tekst jednolity z pdZzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami). Wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

Polskie Normy Panstwowe i Branzowe,

Przepisy i normy branzowe zwigzane z wykonywaniem robét objetych Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami sg wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych.
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