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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-12-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Niepołomicach- Podgrabiu  o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym,  rozbudowa wewnętrznych instalacji: wod- kan, gaz, c.o.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz modyfikację przedmiaru robót w następujący sposób:
1. Prace przygotowawcze: Przyjęto za mała średnicę drzew przeznaczonych do wycinki, prawidłowe  to 46-55 cm 1 szt, 56-65 1 szt oraz 66-75 1 szt.
2. Prace przygotowawcze: Nie uwzględniono wywozu gałęzi i dłużyc.
3. Prace przygotowawcze:  Czy Wykonawca jest zobowiązany wykonać nasadzenia zastępcze? Jeżeli tak to prosimy o dodania stosownych pozycji do przedmiaru.
4. Prace przygotowawcze: Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej informacji dotyczących ujętej w poz. 5 przedmiaru robót rampy drewnianej przeznaczonej do rozbiórki.
5. Prace przygotowawcze: Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej informacji dotyczących ujętej w poz. 6 przedmiaru robót fasady przeznaczonej do rozbiórki.
6. Stan zero + Stan surowy otwarty ( prace żelbetowe) : W przedmiarze robót nie ujęto czasu pracy deskowań systemowych, a zgodnie z zasadami przedmiarowania należy również skalkulować taki koszt wg. założeń szczegółowych do KNR 20.
7. Stan zero: Nie ujęto pozycji dot. kosztów utylizacji asfaltu z rozbiórki.
8. Stan zero: W poz. 37 błędnie przyjęto podstawę normatywną gdyż zgodnie z rozdziałem 02 pkt. 4.4. założeń ogólnych do KNRW 202 Schody należy obliczać w metrach kwadratowych rzutu biegów na płaszczyznę poziomą, uwzględniając również powierzchnie spoczników. Zatem przyjęcie katalogu do płyt fundamentowych jest błędne i powinno zostać skorygowane.
9. Stan zero: Izolacje ścian piwnic zgodnie z opisem technicznym należy wykonać jako izolacja pionowa typu ciężkiego z masy bitumicznej modyfikowanej KOSTER Bikuthan 1K z siatką z włókna szklanego, w przedmiarze brak pozycji dotyczącej zatopienia siatki z włókna szklanego  w izolacji, a także przyjęta podstawa normatywna jest niezgodna z technologią wg projektu. Proponujemy zmianę na KNR 41/115/2+KRN 17/2609/6 ( siatka).
10. Stan surowy otwarty: W przedmiarze poz. 75 wskazano blachę T35 na łatach. Z projektu wynika, że pokrycie dachu zaplecza szatniowo - sanitarnego należy wykonać z blach T55 na łatach  z profili zamkniętych ( w przedmiarze brak zakresu dla montażu łat).
11. Stan surowy otwarty: Z projektu wynika, że na obiekcie należy zamontować rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, malowane a nie PCV jak wskazano w przedmiarze - prosimy o zmianę.
12. Stan surowy otwarty: W przedmiarze nie ujęto zbrojenia przeciwskurczowego posadzek betonowych, prosimy o uzupełnienie.
13. Elewacja: W przedmiarze nie ujęto osłony rusztowania siatką oraz instalacji odgromowej rusztowania, prosimy o uzupełnienie. W naszej ocenie należy zgodnie z zasadami przedmiarowania skalkulować także czas pracy rusztowań.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.1 –Wycinka drzew po stronie Zamawiającego
Ad.2 –Wywóz gałęzi po stronie Zamawiającego
Ad.3 –Nasadzenie po stronie Zamawiającego
Ad.4 – wycenić zgodnie z przedmiarem i stanem istniejącym
Ad.5 – wycenić zgonie z przedmiarem i stanem istniejącym
Ad.6 – czas pracy deskowania systemowego uwzględniono w przedmiarze robót w każdej z pozycji dotyczącej robót żelbetowych 
Ad.7 – ujęto w poz. 12 przedmiaru. 
Ad.8 – wycenić zgodnie z projektem
Ad.9 – wycenić zgodnie z projektem
Ad.10 – wycenić zgodnie z projektem
Ad.11 – wycenić zgodnie z projektem
Ad.12 – należy uwzględnić w wycenie zbrojenie siatką podposadzkową warstw betonowych.
Ad.13 – należy uwzględnić w ofercie osłony i instalacje odgromową, czas pracy rusztowań jest uwzględniony w poz. 95 przedmiaru

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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