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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Szanowni Państwo
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Niepołomicach- Podgrabiu  o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym,  rozbudowa wewnętrznych instalacji: wod- kan, gaz, c.o. odbyło się w dniu 02/01/2017 o godz. 10:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 000 000.00 zł brutto.
Oferty złożyli:
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1
	Budowlano Remontowa Odnowa Zabytków Sp. z o.o.
Tokarnia 662 
32-436 Tokarnia
	2 057 486.26 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 4 kwartały
	jak w SIWZ

	2
	MURKRAK Sp.z.o.o.s.k
ul. B2 9 
32-086 Węgrzce
	1 813 000.96 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	3
	PROFIT s.c. R. Nowak, J. Wietecha, M. Wietecha
os. Złotego Wieku 21/58 
31-617 Kraków
	1 824 629.41 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	4
	Firma Budowlana SIKORA
ul. Niwa 103A 
34-400 Nowy Targ
	1 502 564.04 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	5
	AGA-Bauservice sp. z o.o.
ul. Żabiniec 35 
31-215 Kraków
	1 872 393.33 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	6
	DDS-PHENIX Sp.o.o.
ul. Przewóz 34 
30-716 Kraków
	1 795 721.33 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	7
	 Budopol  Spółka z o.o.
ul. Słowackiego 39 
31-159 Kraków
	1 622 016.99 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	8
	 Konsorcjum: 
lider: STAMBUD Sp. z o.o. 
ul. Podlas 11 Nawojowa Góra 
32-065 Krzeszowice
partner: 
2K – Budownictwo Sp. z o.o. sp.k.
32-084 Morawica 286
	1 477 295.63 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	9
	Usługi Budowlane GRESMAR Stanisław Chodacki
Wielkie Drogi 234 
32-051 Wielkie Drogi
	1 533 014.59 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	10
	FHUP BIR Robert Banek
Oleśnica 67c 
33-200 Dąbrowa Tarnowska
	1 568 000.00 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	11
	SAMSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Fabryczna 9 
33-132 Niedomice
	1 480 000.00 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	12
	Grupa Budowlana COMPLEX sp.  z o.o.
ul. Słowackiego 32 
32-020 Wieliczka
	1 760 500.00 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	13
	AVERTE Sp. z o.o.
ul. Zarzeczna 50A/Roczyny 
34-120 Andrychów
	1 412 928.77 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	14
	JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane
ul. Solskiego 9 
32-800 Brzesko
	1 475 360.47 zł
	9 miesięcy od udzielenia zamówienia
	36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ
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