
Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

Wykonywanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017 – 2019 – postępowanie II  

Podstawą wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w 
latach 2017 - 2019 roku (Leśnictwa: Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo oraz 
Szkółka leśna w Steklnie (w roku 2017) - jest katalog norm czasu dla prac leśnych wprowadzonych 
Zarządzeniem nr 99 Dyr. Gen. z wyłączeniem prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna. 
Poniżej prezentowana jest specyfikacja techniczna wybranych prac z katalogu oraz spoza katalogu. 

Dział I – HODOWLA LASU 

I.1. Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na 
celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących 
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności 
sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności 
(drzewek, krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu 
drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie 
realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia, jak również zwalczanie chwastów 
przed założeniem uprawy. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w 
wykonaniu przygotowania gleby. 

1.1 Kody czynności – [PORZ>100]  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac  

PORZ>100 Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, 
malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 

100% pokrycia powierzchni 

1 ha  

Zakres prac obejmuje: 

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z drzewek, krzewów, jeżyn, malin itp. 
poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału. Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni 
zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. Powierzchnia zredukowana określana jest w 
następujący sposób: przykładowa 1. ha powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia 
jedynie na fragmentach (mająca pokrycie drzewkami, krzewami, krzewinkami itp. 20%) będzie 
traktowana jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%. Wycięty materiał musi zostać 
wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią do odnowienia 
miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i 
drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w 
szczególności dotyczących pożaru). Na powierzchni objętej czynnością PORZ>100 nie stosuje się 
czynności opisanych w pkt. 1.2 i pkt. 1.3 Działu I poniżej.     

1.2 Kody czynności – [WPOD-…], [PPOD-…] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac  

WPOD-3… Wycinanie podszytów i podrostów (wys. 1- do 2 
m) w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i 

układanie w stosy niewymiarowe z 
pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu 
pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60% (…-

1 ha WPOD-6… 

WPOD>6… 
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62N) i pow. 60% (…>62N) 

PPOD-3… Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów  
(wys. 1- do 2 m) poza działkę roboczą do 

rozdrobnienia lub zrębkowania –przy pokryciu 
pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60% (…-

62N) i pow. 60% (…>62N) 

PPOD-… 

PPOD>6… 

Zakres prac obejmuje: 

1. wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, podsadzeniach produkcyjnych - wycinanie 
znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.  

2. wyniesienie wyciętych podszytów poza działkę roboczą.  

Przyjmuje się, że na danej powierzchni objętej zabiegiem zastosowana będzie tylko jedna czynność 
odnosząca się do wycinania podszytów i tylko jedna czynność odnosząca się do wynoszenia ich poza działkę 
roboczą. Czynności te zostaną ustalone przez Zamawiającego na etapie planowania na podstawie 
przeciętnych warunków panujących na powierzchni roboczej. 

Na powierzchni objętej w/w czynnościami nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.1  
Działu I.     

1.3 Kody czynności – [PORZ-STOS] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac  

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 
niewymiarowe 

1 mp 

Zakres prac obejmuje: 

Oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po usuniętych 
drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie, starannie i 
kompleksowo zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości 
surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału; 

1.4 Kody czynności – [ROZDR-PP] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac  

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej 
pow. - bez mieszania z glebą 

1 ha 

Zakres prac obejmuje: 

1. rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności 
zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po pozyskaniu 
drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki); 

2. w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] i, pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie 
mogą mieć długości większej niż 30 cm (sporadycznie dłuższych); 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
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odbiorach prac  

OPR-CHWAS Chemiczne zniszczenie chwastów 

 

1 ha 

OPR-PSPAL Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z 
napędem silnikowym 

OPR-UC Opryskiwanie powierzchni przed założeniem 
upraw 

 Opryskiwanie powierzchni obejmuje przygotowanie sprzętu, przygotowanie cieczy roboczej i uzupełnienie 
jej w czasie pracy, opryskanie powierzchni. Sporządzenie cieczy roboczej ma odbywać się w obecności 
przedstawiciela zamawiającego. Po zakończonym zabiegu zebranie pustych opakowań po środkach 
chemicznych. 

Materiały: 

Środek chemiczny zapewnia Wykonawca. 

Nośnik (Woda) zapewnia Wykonawca. 

I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

2.1 Kody czynności - [WYK-PASR], [WYK-TAL40], [WYK-TAL60], [WYK-PL12], [WYK-TALOK], [POP-TAL] 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka miary stosowana w 

odbiorach prac  

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami 1000 m 

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40cm x 40cm 1000 szt. 

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60cm x 60cm 1000 szt. 

WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2m 1000 szt. 

WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem 
drzewostanu o wymiarach 40cm x 40cm 

1000 szt. 

POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach 1000 szt. 

Zakres prac obejmuje: 

Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm), na talerzach (40x40 cm lub 60x60 cm), na 
placówkach (o średnicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki 
lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie 
(odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) określonej w zleceniu. Dla pasów odległość 
pomiędzy środkami powinna wynosić 1,5 m (+/-10 %) 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje przedstawiciel Zamawiającego podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię. W pracach związanych z przygotowaniem gleby przy użyciu 
sprzętu mechanicznego  należy również uwzględnić jego przygotowanie do pracy, regulacje, naprawy. 
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3.1   Kody czynności – [WYK-PASCZ], [WYK-PA5CZ], [WYK-PASCP] 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka miary stosowana w 

odbiorach prac  

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym 1000 m 

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. 
do 0,5ha (np. gniazda) 

1000 m 

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod 
okapem 

1000 m 

Zakres prac obejmuje: 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 20 cm i szerokości 40-70 cm . Odległość pomiędzy 
środkami bruzd powinna wynosić 1,5m (+/-10 %). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć 
zagłębień. Dopuszcza się tolerancję +/-10% w wykonaniu w stosunku do więźby w Zleceniu, nie dotyczy 
sytuacji w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych 
(np. pniaki, zabagnienia, karpy, wykroty, dla podsadzeń zagęszczenie drzew pozostających na 
powierzchni, itp.).  

3.2   Kody czynności – [WYK-POGCZ], ]WYK-PA5GCZ] 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka miary stosowana w 

odbiorach prac  

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z 
pogłębiaczem 

1000 m 

Zakres prac obejmuje: 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 20 cm i szerokości 40-70 cm . Odległość pomiędzy 
środkami bruzd powinna wynosić ok. 1,5 m (+/-10 %). Dopuszcza się tolerancję +/-10% w wykonaniu w 
stosunku do więźby w Zleceniu, nie dotyczy sytuacji w których nieregularność wynika z braku możliwości 
jej utrzymania z przyczyn obiektywnych (np. pniaki, zabagnienia, karpy, wykroty, dla podsadzeń 
zagęszczenie drzew pozostających na powierzchni, itp.). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna 
tworzyć nadmiernych zagłębień. W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być 
zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość  ok. 30 
cm. 

3.3   Kody czynności – [SPUL-UC] 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka miary stosowana w 

odbiorach prac  

SPUL-UC Spulchnianie gleby 1 ha 

SPULBR-UC Spulchnianie gleby w bruzdach 1000 mb 

Zakres prac obejmuje: 

Przygotowanie gleby pogłębiaczem (SPUL-UC) zapewniającym spulchnienie gleby na głębokość  30 - 40 
cm.  

Przygotowanie gleby pogłębiaczem (SPULBR-UC) zapewniającym spulchnienie gleby na głębokość  min. 25 
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cm. 

 

I.4. SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU 

4.1 Kody czynności – [SADZ-1KP], [POPR-1KP], [SADZ-1KR]  

 Sadzenie pod kostur jednolatek. 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka miary stosowana w 

odbiorach prac  

SADZ-1KP Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach 1000 szt. 

POPR-1KP Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach 
w poprawkach i uzupełnieniach 

1000 szt. 

SADZ-1KR Sadzenie 1 latek pod kostur na placówkach, 
kopczykach, wałkach i rabatowałkach 

1000 szt. 

Zakres prac obejmuje: 

1. załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
2. doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
3. wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 
4. umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez dociśniecie jej boku do korzenia, udeptanie i 

wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1. szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  
2. korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie 

spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 
3. sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 
4. glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 
Materiał zapewnia Zamawiający.  

4.2. Kody czynności – [SADZ-1M], [SADZ-WM], [POPR-WM], [SADZ-WB], [POPR-WB] 
 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka miary stosowana w 

odbiorach prac  

SADZ-1M Sadzenie 1 latek w jamkę 1000 szt. 

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę 1000 szt. 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i 
uzupełnieniach 

1000 szt. 

SADZ-WB Sadzenie wielolatek w jamkę z bryłką 1000 szt. 

POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamkę z bryłką w 
poprawkach i uzupełnieniach 

1000 szt. 
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Zakres prac obejmuje: 

1. załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
2. doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
3. wykonanie jamki szpadlem, 
4. sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1. jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 
2. korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 
3. sadzonkę należy umieści w jamce prosto w jej centralnej części, nie można przykładać sadzonki do ściany jamki, 

na głębokość na jaką rosła w szkółce ,  
4. po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 
5. glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Materiał zapewnia Zamawiający.  

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 3.1) i 3.2) zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na 
uprawie zostanie oznaczone w terenie. 

I.5. Pielęgnowanie upraw 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

 spulchnianie gleby, 

 ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 

 poprawianie formy drzew, 

 usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do gatunków 
głównych lub pożądanych domieszkowych, 

 łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między 
sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 

 usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 

 przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 

 w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 
5.1. Kody czynności – [MOT-PAS], [MOT-TAL], [MOT-PLANT], [KOSZ-CHN], [KOSZ-CHNS], [PRZER-R], [ZARN<30], 

[ZARN30-50], [ZARN50-70], [ZARN>70], [WY-DEPTY], [OPR-CHWAS] 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka miary stosowana w 

odbiorach prac 

MOT-PAS Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół 
sadzonek na pasach 

1000 m 

MOT-TAL Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół 
sadzonek na talerzach 

1000 szt. 

MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek (plantacje) 1000 szt. 

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz 
usuwanie nalotów w uprawach pochodnych 

1 ha 

KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach oraz 1 ha 
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usuwanie nalotów w uprawach pochodnych 

PRZER-R Przerzedzanie siewów 1 ha 

OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów 1 ha 

Zakres prac obejmuje: 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, 
krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może być wykonywany poprzez wykaszanie 
(np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) motyczenie na talerzach 
(spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów 
wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza), motyczenie na pasach (obejmuje 
zniszczenie chwastów i spulchnienie gleby wokół sadzonek oraz na całych pasach pomiędzy sadzonkami) 
Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. Intensywność pielęgnowania upraw 
liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu. 
Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Opryskiwanie powierzchni upraw obejmuje przygotowanie sprzętu, przygotowanie cieczy roboczej i 
uzupełnienie jej w czasie pracy, opryskanie powierzchni między sadzonkami. Po zakończonym zabiegu 
zebranie pustych opakowań po środkach chemicznych. 
Materiały: 
Środek chemiczny zapewnia Wykonawca. 
Nośnik (Woda) zapewnia Wykonawca. 

5.2. Kod czynności – [CW-SZTIL], [CW-SZTM], [CW-NAT]   

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka miary stosowana w 

odbiorach prac 

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i 
siewów sztucznych iglastych lub liściastych 

1 ha 

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z 
sadzenia i siewów  

1 ha 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego 
odnowienia 

1 ha 

Zakres prac obejmuje:  

Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki 
pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym, 
usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, rozpieraczy, przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub 
samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności należy wykonać 
przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z 
pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone 
możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawę mieszaną uznaje się powierzchnię na 
której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 70% wg stanu na gruncie 

I.6. Pielęgnowanie młodników 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 
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 usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

 usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

 regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów i 
rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 

 przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

 usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 

 popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i 
liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, 
górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze 
ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla 
sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych 
stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać 
szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich 
usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre 
ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W 
szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako 
usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników 
dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być 
prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok 
szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w 
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy 
użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 

6.1 Kody czynności – [CP-SZTILI1], [CP-SZTILI2], [CP-SZTM1], [CP-SZTM2], [CP-NAT1], [CP-NAT2], [CP-
SIEW1], [CP-SIEW2], [CP-PRZERO] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

CP-SZTILI1 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub 
liściastych z sadzenia zabieg I 

1 ha 

CP-SZTILI2 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub 
liściastych z sadzenia zabieg II 

1 ha 

CP-SZTM1 Czyszczenia późne w młodnikach 
wielogatunkowych z sadzenia zabieg I 

1 ha  

CP-SZTM2 Czyszczenia późne w młodnikach 
wielogatunkowych z sadzenia zabieg II 

1 ha 

CP-NAT1 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego 
odnowienia zabieg I 

1 ha 

CP-NAT2 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego 
odnowienia zabieg II 

1 ha 

CP-SIEW1 Czyszczenia późne w młodnikach z siewów 1 ha 
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sztucznych zabieg I 

CP-SIEW2 Czyszczenia późne w młodnikach z siewów 
sztucznych zabieg II 

1 ha 

CP-PRZERO Przerzedzenie skupień odrośli 1 ha 

Zakres prac obejmuje: 

Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, 
chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie 
zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu 
na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących 
w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników 
pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków 
zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie (chyba że zamawiający wskaże 
w zleceniu inaczej).  

Za młodnik mieszany uznaje się powierzchnię na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 70% 
wg stanu na gruncie 

Uwaga: 

1. Drzewa do usunięcia (ogłowienia itp.) zostaną wyznaczone co najmniej na reprezentatywnej powierzchni 
pododdziału (min. 5% areału planowanego zabiegu).  

2. O ile zostanie to wskazane w Zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny 
zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Dział II – OCHRONA LASU 

II.10. Wieszanie budek (skrzynek) lęgowych 

10.1. Kod czynności – [ZAW-BUD] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

ZAW-BUD 

 

Rozwiezieni i zawieszenie budek lęgowych 1 szt. 

Zakres prac obejmuje: 

 realizowane przez rozwiezienie, zawieszenie przy użyciu drabiny z mocowaniem za pomocą gwoździ. 

 zawieszenie pionowe, na wysokości ok. 4 m nad ziemią z zachowaniem zmieszania typów i w odstępach nie 
mniejszych niż 30 m. Otwór wylotowy skierowany na wschód lub południowy wschód. 

Prace realizowane w okresie jesiennym. 

UWAGI: 

Materiały (budki) zapewnia Zamawiający.  

II.11. Konserwacja skrzynek lęgowych 

11.1. Kod czynności – [CZYSZ-BUD] 
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Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

CZYSZ-BUD 

 

Czyszczenie budek lęgowych 1 szt. 

Zakres prac obejmuje: 

 Usunięcie starych gniazd lub innych elementów zbędnych jak np. gniazda po osach.  

 Dokonanie niezbędnych napraw lub wymiana na nowe urządzenia. 

 Zebrać informacje dotyczące zasiedlenia. 

Prace realizowane w okresie jesiennym. 

II.12. Kształtowanie granicy ekotonowej 

Kod czynności, opis, jednostki miar oraz zakres odpowiada specyfikacji z działu: I.2. – Ręczne przygotowanie 
gleby, I.3. – Mechaniczne przygotowanie gleby, I.4. – Sztuczne wprowadzenie młodego pokolenia lasu. 

II.13. Likwidacja zachwaszczenia (w ograniczaniu występowania gryzoni) 

Kod czynności, opis, jednostki miar oraz zakres odpowiada specyfikacji z działu I.5. – Pielęgnacja upraw. 

II.8. Próbne poszukiwania owadów w ściółce 

8.1. Kod czynności – [SZUK-OWAD],  [SZUK-10G] 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 wg aktualnego 
wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny tj. w szczególności: 

 przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów, 

 wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych na każdej partii kontrolnej, 

 przeszukanie ściółki i gleby wewnątrz ramki na wszystkich powierzchniach próbnych, 

 przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na powierzchniach o 
numerach nieparzystych, 

 zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w jednym 
opisanym pudełku i przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego. 

UWAGI: 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych 
sosny przekazanego przez Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce 1 pow. 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

III.1 POZYSKANIE DREWNA  

Za drewno pozyskane uważa się drewno zerwane przy drodze wywozowej 

Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 

- Zamawiający nie zabrania pozyskania drewna z wykorzystaniem maszyn wielooperacyjnych 
(harwesterów), 

- jeśli Zamawiający stwierdzi powstanie znacznych szkód w pozostającym drzewostanie, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki 
drewna, 

- odbiór i zrywka surowca wielkowymiarowego „W0” – będzie się odbywał „na lesie” lub przy drodze 
wywozowej w zależności od potrzeb Zamawiającego, 

- surowiec przygotowany niezgodnie z normą nie będzie odbierany np.: nierówne czoła, brody, 
przemieszane sortymenty, 

- na polecenie Zamawiającego należy esować surowiec cenny liściasty,  

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). Wykonawca wybiera 
optymalną technologię realizacji prac, mając na uwadze w szczególności: 

- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w 

zleceniu 
- termin realizacji zlecenia 
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia 
- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu 

Na wszystkich pozycjach cięć, Wykonawca powinien – przy bezwzględnym zachowaniu obowiązujących w 
PGL LP zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – stosować (na zasadzie komplementarności) technologie 
opisane w punkcie 1a i 1b. 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania szacowanej masy grubizny planowanej 
do pozyskania.  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek łańcuchowych i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) 
obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. 
Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. 
Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i 
będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się 
drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, 
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drzew dziuplastych itp.) 
3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ, 
4) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli zamawiającego z 

uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 
5) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 

usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP). 
2) wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do 
prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 
operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel 
zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie 
oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne 
oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy usunięte z cieków oraz zbiorników wodnych. 
Wykonawca musi również usunąć drzewa ścięte na grunty nieleśne (pola, łąki, itp.). 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania 
drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z 
wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do 
pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4,0 – 
5,0 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 
obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na 
wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania 
prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się 
drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, 
drzew dziuplastych itp.) 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ 
4) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli zamawiającego z 

uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ 
5) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 

usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację). 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do 
prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 
operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
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informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel 
Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie 
oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne 
oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy usunięte z cieków oraz zbiorników wodnych. 
Wykonawca musi również usunąć drzewa ścięte na grunty nieleśne (pola, łąki, itp.). 

III.2. ZRYWKA DREWNA 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod 
czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa 
wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki 
obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 
odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W 
stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z 
wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą 
poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4,0 – 5,0 m, a odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania 
drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane 
osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania, 

c. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. Stosy muszą być duże (jeżeli na to pozwoli pozyskanie na 
gruncie) i muszą stanowić wielokrotność jednego metra przestrzennego. Należy dążyć aby zerwany surowiec 
stanowił partię wywozową. 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni 
po zbiegu, 

3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 
obalonego na drogi), 

4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki 
nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie 
stosów regularnych o wysokości nie przekraczającej  wysokości określonych w instrukcji bhp), 

6. mygły oraz stosy należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy 
składowanym drewnem, a podłożem. Brak legarowania dopuszczalny jest na wyraźne polecenie 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  
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przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ 

 

 

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych 

2.1 Kody czynności – [ODN-PASC] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

ODN-PASC 

 

Odchwaszczenie i mineralizacja bruzd na 
pasach przeciwpożarowych 

1000 m 

Zakres prac obejmuje: 

Zawieszenie lub podczepienie sprzętu (np. brona talerzowa) oraz jego regulację, dojazd do powierzchni, 
przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej, wyrównanie powierzchni zmineralizowanej 
bruzdy o minimalnej szerokości pasa …. m. 

Dział V - GRODZENIA UPRAW 

V.1 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 

1.1 Kody czynności – [GRODZ-SN], [GODZ CG] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w odbiorach 
prac 

GRODZ-SN 

 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 100 m  

 

GODZ CG Prace wykonywane ciągnikiem 1 H (godzina) 

wykopanie dołków pod słupki, rozniesienie i wkopanie okorowanych słupków, doniesienie siatki, drutu itp., 
zawieszenie siatki, naciągnięcie i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram i przejść.  

Zakres prac obejmuje: 

1. Przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym 
wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, wytrasowanie przebieg płotu przez 
wykonanie bruzdy (ręcznie lub ciągnikiem) służącej do obsypania siatki. 

2. Rozniesienie i wkopanie słupków na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między 
słupkami nie może przekroczyć 6 m (+/- 10%). Słupki mają być okorowane, a zbyt grube połupane na 
połówki, ćwiartki lub ósemki. 

3. Rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy 
rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego, końce drutów poziomych mocujemy 
do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami – 
skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez 
połączenie drutów. Napięcia siatki dokonujemy ciągnikiem lub za pomocą wyciągarki linowej. Umocowanie 
siatki do gruntu polega na wprowadzeniu do 20 cm siatki w głąb przygotowanej bruzdy i jej opalikowaniu 
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lub obsypaniu ziemią od strony dociskającej siatkę do słupków. 

4. Zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych 
ustawianych w linii ogrodzenia, zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych zaciosem do 
słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być słupki naciągowe, słupki na załamaniach przebiegu 
ogrodzenia, a słupki narożne zabezpieczamy w dwóch kierunkach.  

5. Wykonanie przełazów (furtek lub bram wjazdowych) w wyznaczonych miejscach w liczbie  określonej w 
zleceniu. Przełazy szczegółowo będą określone w zleceniu. 

6. Dowóz dotyczy materiałów z magazynu lub pozycji wytworzenia na pozycję użycia – zgodnie z potrzebami. 

Materiały: siatka, słupki, gwoździe, skoble – zapewnia Zamawiający 

V.2 Demontaż (likwidacja) ogrodzeń 

2.1 Kody czynności – [GODZ RH], [GODZ CG] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w odbiorach 
prac 

 

GODZ RH  

 brak w katalogu 

Prace wykonywane ręcznie 

 

1 H (godzina) 

GODZ CG Prace wykonywane ciągnikiem 1 H (godzina) 

Zakres prac obejmuje: 

Oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych, wydobycie części zawiniętej, demontaż żerdzi oraz zdjęcie i zwinięcie 
siatki, rozbiórkę przełazów, wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków, wyrównanie powierzchni gleby, 
załadunek, przewóz i rozładunek wraz z ułożeniem odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. Szczegółowy 
zakres demontażu określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu.  

Dowóz dotyczy materiałów z pozycji rozgradzanej do magazynu lub na pozycję ponownego użycia – zgodnie z 
potrzebami. 

V.3 Naprawa ogrodzeń upraw leśnych 

3.1 Kody czynności – [GODZ RH], [GODZ CG] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

GODZ RH  Naprawa ogrodzeń upraw leśnych 

Prace wykonywane ręcznie 

1 H (godzina) 

GODZ CG Prace wykonywane ciągnikiem 1 H (godzina) 

Zakres prac obejmuje: 

Doniesienie siatki, słupków i innych materiałów do naprawy na miejsce uszkodzenia ogrodzenia. Dokonanie 
koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń  np. wymianę zniszczonej siatki, słupków. Szczegółowy zakres 
naprawy określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu. 

Dowóz dotyczy materiałów z magazynu lub pozycji wytworzenia na pozycję użycia – zgodnie z potrzebami. 
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Dział VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

VI.1 Utrzymanie obiektów turystycznych 

1.1 Kody czynności – [GODZ RI], [GODZ CH] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

GODZ RI Prace wykonywane ręcznie 1 H (godzina) 

GODZ CH Prace wykonywane ciągnikiem 1 H (godzina) 

1. Miejsce postoju pojazdów ( miejsce odpoczynku lub parking leśny). 

Zakres prac obejmuje: 

Wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów (miejsce odpoczynku lub parkingu leśnego) raz 
w miesiącu wg potrzeb. Utrzymanie miejsca postoju pojazdów (miejsce odpoczynku lub parkingu leśnego) w 
porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - 
wykonywana raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października poza tym okresem wg. potrzeb.  

2. Inne wg potrzeb 

Dział VII – TRANSPORT ZBIORCZY W RAMACH NADLEŚNICTWA 

VXII.1 Usługi transportowe związane z przewozem materiałów ochrony lasu do leśnictw, 
wywozem śmieci z porządkowania lasu na wysypisko. 

1.2 Kody czynności – [GODZ CO], [GODZ CS] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

GODZ CO Prace wykonywane ciągnikiem 1 H (godzina) 

GODZ CS Prace wykonywane ciągnikiem 1 H (godzina) 

Zakres prac obejmuje: 

Usługi transportowe związane z przewozem materiałów ochrony lasu do leśnictw, wywozem śmieci z 
porządkowania lasu na wysypisko. 

1. Zakres prac związany jest z rozwożeniem materiałów takich jak: sadzonki, drewno, siatka, repelenty, słupki, 
budki itp. do leśnictw oraz odbiór śmieci po porządkowaniu lasu z leśnictw i wywóz na wysypisko 
komunalne; 

2. Organizacja dowozu w zależności od zakresu zadania powinna przebiegać etapowo, w celu ograniczenia 
zbędnych powrotów po ładunek w sposób jak najbardziej zoptymalizowany. Ładunek po załadowaniu na 
przyczepę powinien być właściwie zabezpieczony przed zagubieniem lub uszkodzeniem w trakcie 
przewozu. Za ładunek w czasie przewozu odpowiada Wykonawca. Do dowozu materiałów ochrony lasu 
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przedkładany jest rozdzielnik dla Wykonawcy, który po zapoznaniu się z jego zakresem podpisuje go i po 
wykonaniu zadania przekazuje do nadleśnictwa. W przypadku wywozu śmieci na wysypisko Wykonawca 
opisuje kubaturę ładunku na otrzymanym kwicie z wysypiska i przekazuje go do nadleśnictwa; 

3. Rozliczenie odbywa się na podstawie zlecenia, dla którego przedstawiciel Zamawiającego określa w 
porozumieniu z Wykonawcą czas, jaki przypada na przewiezienie określonego ładunku. Na tej podstawie 
tworzony jest protokół odbioru prac. Jeżeli zakładany czas zostanie z jakiejś przyczyny przekroczony 
(niezależnej od Zamawiającego), nie podlega późniejszym zmianą. Jeżeli ilość ładunku pomiędzy 
pojedynczymi punktami /załadunku i rozładunku/ przekroczy możliwości dowozowe pojedynczej przyczepy 
szacowane godziny odnoszą się do dowozu dwoma przyczepami. 

Dział VIII – Utrzymanie dróg leśnych 

VXII.1 Usługi związane z utrzymanie przejezdności dróg leśnych 

1.3 Kody czynności – [GODZ RI] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 
odbiorach prac 

GODZ RI Prace wykonywane ręczne 1 H (godzina) 

Zakres prac obejmuje: 

1. wycinanie podszytów, podrostów, malin jeżyn na drogach leśnych, znoszenie i układanie w stosy 
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.  

2. wyniesienie wyciętych podszytów poza drogę, celem utrzymanie jej w przejezdności.  
 

DZIAŁ IX - SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRAC WYKONYWANYCH NA SZKÓŁKCE LEŚNA W STEKLNIE 

I. Prace ręczne 

a) OSŁ-ATM – zabezpieczanie pól siewnych za pomocą materiałów (agrowłóknina, siatka 
raszlowa) niwelujących ujemny wpływ czynników atmosferycznych (obfite opady, 
ekstremalne temperatury) rozmiar prac może ulec zmianie ze względu na zmniejszenie lub 
zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być spowodowane takimi czynnikami 
niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne oraz patogeny powodujące 
wypadanie sadzonek. 

b) OSŁ – REG – regulowanie (montaż i demontaż) w zależności od potrzeb materiałów 
niwelujących ujemny wpływ czynników atmosferycznych rozmiar prac może ulec zmianie ze 
względu na zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być 
spowodowane takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne 
oraz patogeny powodujące wypadanie sadzonek. 

c) GODZ RS – czynność ta obejmuje pozostałe nieskatalogowane prace ręczne takie jak: 
wybieranie ręczne pędraków chrabąszczowatych, poprawianie i przenoszenie w zależności od 
potrzeb elementów deszczowni, formowanie pędów sadzonek wielolatek (usuwanie 
wielopędowości), porządkowanie terenu szkółki, podcinanie żywopłotów itp. 

d) SZK – 1R – przesadzanie sadzonek 1-letnich  w luźniejszej więźbie niż ta, w której rosły 
dotychczas, ilośc sadzonek, które będą podlegały szkółkowaniu zostanie  określona przez 
upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, rozmiar prac może ulec zmianie ze 
względu na zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być 
spowodowane takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne 
oraz patogeny powodujące wypadanie sadzonek. 
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e) PIEL – RN – ręczne usuwanie chwastów z kwater zajmowanych przez jedno- i wielolatki, 
częstotliwość wykonywania tego zabiegu zostanie określona przez upoważnionego 
pracownika Nadleśnictwa Gryfino, rozmiar prac może ulec zmianie ze względu na 
zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być spowodowane 
takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne oraz patogeny 
powodujące wypadanie sadzonek. 

f) PIEL – RN1- ręczne usuwanie chwastów z kwater zajmowanych przez siewki w okresie ich 
wschodu, częstotliwość wykonywania tego zabiegu zostanie określona przez upoważnionego 
pracownika Nadleśnictwa Gryfino, rozmiar prac może ulec zmianie ze względu na 
zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być spowodowane 
takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne oraz patogeny 
powodujące wypadanie sadzonek. 

g) SIEW – R – siew ręczny w rzędach na uprzednio przygotowanych kwaterach m.in. takich 
gatunków jak: Bk zw., Kl, Jw.,Lp dr., Ol cz., Brz br., krzewy domieszkowe i inne gatunki; 
gatunek oraz norma oraz termin siewu nasion zostanie określona przez upoważnionego 
pracownika Nadleśnictwa Gryfino, nasiona do siewu zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego lub pozyskane przez Wykonawcę w ramach odrębnego zamówienia 
(niewchodzącego w skład Zamówienia nr 14), rozmiar siewu nasion może ulec zmianie 
wskutek przyczyn niezależnych od Zamawiającego, brak urodzaju nasion w danym roku, 
zwiększenie powierzchni obsiewu danego gatunku wskutek zwiększonego zapotrzebowania 
na dany gatunek sadzonek spowodowany np.: niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
powodującymi wypadanie sadzonek na uprawach i w szkółce (długotrwała susza, silne mrozy 
itp.). 

h) SORT – 2L - ręczne sortowanie, liczenie i zabezpieczenie wyjętego materiału sadzeniowego 
liściastego 2-3 letniego; kryteria jakościowe i ilościowe sortowanego materiału zostanie 
określone przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość sortowanego 
materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może ona ulec 
zmianie wskutek czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości sortowanego 
materiału ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw 
spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

i) SORT – 1L - ręczne sortowanie, liczenie i zabezpieczenie wyjętego materiału sadzeniowego 
liściastego 1-letniego; kryteria jakościowe i ilościowe sortowanego materiału zostanie 
określone przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość sortowanego 
materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może ona ulec 
zmianie wskutek czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości sortowanego 
materiału ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw 
spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

j) SORT – 1I - ręczne sortowanie, liczenie i zabezpieczenie wyjętego materiału sadzeniowego 
iglastego 1- letniego; kryteria jakościowe i ilościowe sortowanego materiału zostanie 
określone przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość sortowanego 
materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może ona ulec 
zmianie wskutek czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości sortowanego 
materiału ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw 
spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

k) SORT – 2I - ręczne sortowanie, liczenie i zabezpieczenie wyjętego materiału sadzeniowego 
iglastego 2-3 letniego; kryteria jakościowe i ilościowe sortowanego materiału zostanie 
określone przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość sortowanego 
materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może ona ulec 
zmianie wskutek czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości sortowanego 
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materiału ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw 
spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

l) SZUK – PĘDR – badanie zapędraczenia gleby polegające na ręcznym wykopaniu odpowiedniej 
ilości dołów o wymiarach 1,0 m dł. x 0,5 m szer. x, co najmniej 0,30 m głębokości, określenie 
ilości dołów oraz nadzór wykonania całości czynności zostanie dokonany przez 
upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino. 

m) WYJ – 2LW – ręczne wyjmowanie 2-3 letniego iglastego materiału sadzeniowego,  ilość 
wyjmowanego materiału sadzeniowego zostanie określona przez upoważnionego pracownika 
Nadleśnictwa Gryfino, ilość wyjmowanego materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, 
sprzedaży sadzonek, może ona ulec zmianie wskutek czynników niezależnych od 
Zamawiającego (zwiększenie ilości wyjmowanego materiału ze względu na zwiększone 
zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw spowodowanej wypadami sadzonek 
ze względu na suszę lub wymrożenie). 

n) WYJ – 1IW – ręczne wyjmowanie 1-letniego iglastego materiału sadzeniowego,  ilość 
wyjmowanego materiału sadzeniowego zostanie określona przez upoważnionego pracownika 
Nadleśnictwa Gryfino, ilość wyjmowanego materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, 
sprzedaży sadzonek, może ona ulec zmianie wskutek czynników niezależnych od 
Zamawiającego (zwiększenie ilości wyjmowanego materiału ze względu na zwiększone 
zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw spowodowanej wypadami sadzonek 
ze względu na suszę lub wymrożenie). 

o) WYJ – 2IW – ręczne wyjmowanie 2- 3 letniego iglastego materiału sadzeniowego,  ilość 
wyjmowanego materiału sadzeniowego zostanie określona przez upoważnionego pracownika 
Nadleśnictwa Gryfino, ilość wyjmowanego materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, 
sprzedaży sadzonek, może ona ulec zmianie wskutek czynników niezależnych od 
Zamawiającego (zwiększenie ilości wyjmowanego materiału ze względu na zwiększone 
zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw spowodowanej wypadami sadzonek 
ze względu na suszę lub wymrożenie). 

p) WYJ – 1LW - ręczne wyjmowanie 1-letniego liściastego materiału sadzeniowego, ilość 
wyjmowanego materiału sadzeniowego zostanie określona przez upoważnionego pracownika 
Nadleśnictwa Gryfino, ilość wyjmowanego materiału sadzeniowego zostanie określona przez 
upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość wyjmowanego materiału zależy od 
rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może ona ulec zmianie wskutek 
czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości wyjmowanego materiału ze 
względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw 
spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

q) WYJ – 2LW - ręczne wyjmowanie 2-3 letniego liściastego materiału sadzeniowego,  ilość 
wyjmowanego materiału sadzeniowego zostanie określona przez upoważnionego pracownika 
Nadleśnictwa Gryfino, ilość wyjmowanego materiału sadzeniowego zostanie określona przez 
upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość wyjmowanego materiału zależy od 
rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może ona ulec zmianie wskutek 
czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości wyjmowanego materiału ze 
względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej udatności upraw 
spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

r) ZAŁ – 1LL – ręczny załadunek 1 – letniego liściastego materiału sadzeniowego wraz z 
odpowiednim zabezpieczeniem do przewozu, ilość ładowanego materiału sadzeniowego 
zostanie określona przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość 
ładowanego materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może 
ona ulec zmianie wskutek czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości 
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ładowanego materiału ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej 
udatności upraw spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

s) ZAŁ – 1IL – ręczny załadunek 1-letniego iglastego materiału sadzeniowego wraz z 
odpowiednim zabezpieczeniem do przewozu, ilość ładowanego materiału sadzeniowego 
zostanie określona przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość 
ładowanego materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może 
ona ulec zmianie wskutek czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości 
ładowanego materiału ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej 
udatności upraw spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

t) ZAŁ – 2IL – ręczny załadunek 2 – 3 letniego iglastego materiału sadzeniowego wraz z 
odpowiednim zabezpieczeniem do przewozu, ilość ładowanego materiału sadzeniowego 
zostanie określona przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość 
ładowanego materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może 
ona ulec zmianie wskutek czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości 
ładowanego materiału ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej 
udatności upraw spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

u) ZAŁ – 2LL – ręczny załadunek 2 – 3 letniego liściastego materiału sadzeniowego wraz z 
odpowiednim zabezpieczeniem do przewozu, ilość ładowanego materiału sadzeniowego 
zostanie określona przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, ilość 
ładowanego materiału zależy od rozmiaru odnowień i zalesień, sprzedaży sadzonek, może 
ona ulec zmianie wskutek czynników niezależnych od Zamawiającego (zwiększenie ilości 
ładowanego materiału ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z niskiej 
udatności upraw spowodowanej wypadami sadzonek ze względu na suszę lub wymrożenie). 

v) GODZ RS – czynność ta obejmuje pozostałe nieskatalogowane prace ręczne takie jak: 
wybieranie ręczne pędraków chrabąszczowatych, poprawianie i przenoszenie w zależności od 
potrzeb elementów deszczowni, deszczowanie powierzchni szkółki zarówno w celu 
zapewnienia sadzonkom odpowiedniej ilości wilgoci jak i ochrony przeciw przymrozkom, 
prace te mogą być wykonywane w późnych godzinach wieczornych lub nocnych, formowanie 
pędów sadzonek wielolatek (usuwanie wielopędowości), porządkowanie terenu szkółki, 
przycinanie żywopłotów itp. 

II. Prace mechaniczne 

a) BRON-SC – bronowanie ugorów czarnych w celu utrzymaniu odpowiedniej struktury gleby 
przy użyciu maszyn podwieszanych do ciągnika, rozmiar prac może ulec zmianie ze względu na 
zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być spowodowane 
takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne oraz patogeny 
powodujące wypadanie sadzonek. 

b) GODZ CSZ – pozostałe nieskatalogowane prace mechaniczne obejmujące m.in. dowóz 
elementów deszczowni z miejsca magazynowania. 

c) OPR –SC – oprysk sadzonek przeciwko patogenom przy pomocy opryskiwacza 
podwieszanego do ciągnika, rodzaj substancji czynnej używanej do oprysku, jej ilość, ilość nośnika 
oraz termin oprysku zostanie określony przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, 
środki ochrony roślin zostaną dostarczone przez Zamawiającego, rozmiar prac może ulec zmianie 
ze względu na zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być 
spowodowane takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne 
oraz patogeny powodujące wypadanie sadzonek. 

d) SIEW – DC - wysiew nasion drobnych rzędowy, przy użyciu siewnika podczepianego do 
ciągnika, siew dotyczy m.in. takich gatunków jak: Św posp., Md eur. ; gatunek, norma siewu, 
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powierzchnia siewu oraz termin siewu nasion zostanie określony przez upoważnionego 
pracownika Nadleśnictwa Gryfino, nasiona do siewu zostaną dostarczone przez Zamawiającego 
lub pozyskane przez Wykonawcę w ramach odrębnego zamówienia (niewchodzącego w skład 
Zamówienia nr 14), rozmiar siewu nasion może ulec zmianie wskutek przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, brak urodzaju nasion w danym roku, zwiększenie powierzchni obsiewu danego 
gatunku wskutek zwiększonego zapotrzebowania na dany gatunek sadzonek spowodowany np.: 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi wypadanie sadzonek na uprawach i 
w szkółce (długotrwała susza, silne mrozy itp.); 

e) SIEW – GC - wysiew nasion grubych rzędowy, przy użyciu siewnika podczepianego do 
ciągnika, siew dotyczy m.in. takich gatunków jak: Db sz. Db Bezsz.; gatunek, norma, powierzchnia 
siewu oraz termin siewu nasion zostanie określony przez upoważnionego pracownika 
Nadleśnictwa Gryfino, nasiona do siewu zostaną dostarczone przez Zamawiającego lub 
pozyskane przez Wykonawcę w ramach odrębnego zamówienia (nie wchodzącego w skład 
Zamówienia nr 14), rozmiar siewu nasion może ulec zmianie wskutek przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, brak urodzaju nasion w danym roku, zwiększenie powierzchni obsiewu danego 
gatunku wskutek zwiększonego zapotrzebowania na dany gatunek sadzonek spowodowany np.: 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi wypadanie sadzonek na uprawach i 
w szkółce (długotrwała susza, silne mrozy itp.); 

f) SIEW – KC – rozsiew kompostu specjalistycznym rozrzutnikiem na powierzchniach 
ugorowanych, ilość rozrzucanego kompostu, powierzchnię kompostowania, termin wykonania 
zabiegu, zostanie określony przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino, kompost 
zostanie dostarczony przez Zamawiającego, rozmiar prac może ulec zmianie ze względu na 
zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być spowodowane 
takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne oraz patogeny 
powodujące wypadanie sadzonek; 

g) SIEW – NC – siew nawozów mineralnych w celu wzbogacenia sadzonek w składniki mineralne 
przy pomocy rozrzutnika podwieszanego do ciągnika, rodzaj nawozu, jego ilość, powierzchnie 
oprysku oraz termin oprysku zostanie określony przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa 
Gryfino, nawozy zostaną dostarczone przez Zamawiającego, rozmiar prac może ulec zmianie ze 
względu na zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być 
spowodowane takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne 
oraz patogeny powodujące wypadanie sadzonek; 

h) SPUL-C – spulchnianie gleby przy pomocy opielacza wielorzędowego z jednoczesnym 
usuwaniem chwastów kwater zajmowanych przez sadzonki 1-letnie jak i wielolatki; 

i) SPUL-SC – spulchnianie sprzętem doczepianym do ciągnika ugorów czarnych w celu 
utrzymania odpowiedniej struktury gleby; 

j) WYOR-CS – podcinanie sadzonek w celu uformowania skupionego systemu korzeniowego 
przy pomocy podcinacza korzeni doczepianego do ciągnika, rozmiar prac może ulec zmianie ze 
względu na zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być 
spowodowane takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne 
oraz patogeny powodujące wypadanie sadzonek; 

k) WYOR – CK – wyorywanie materiału sadzeniowego do odnowień zalesień przy pomocy 
wyorywacza podwieszanego do ciągnika, rozmiar prac może ulec zmianie ze względu na 
zmniejszenie lub zwiększenie areału produkcji danego gatunku, może to być spowodowane 
takimi czynnikami niezależnymi od Zamawiającego jak warunki atmosferyczne oraz patogeny 
powodujące wypadanie sadzonek. 

l) GODZ CSZ – pozostałe nieskatalogowane prace mechaniczne obejmujące m.in. dowóz 
elementów deszczowni z miejsca magazynowania. 
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Wyżej wymienione prace ręczne oraz mechaniczne będą prowadzone na terenie Szkółki gospodarczej 

w Steklnie w terminie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Termin rozpoczęcia i wykonania prac, ich 

rozmiar zostanie określony i podany Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa 

Gryfino z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed przystąpieniem do wykonywania w/w czynności 

upoważniony pracownik Nadleśnictwa Gryfino udzieli Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień 

pozwalających na prawidłowe wykonanie zlecanych usług. Wykonawca zobowiązany jest stosować 

się do poleceń upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino związanych bezpośrednio z pracami 

wymienionymi w szczegółowym opisie zamówienia – SIWZ, a także do innych poleceń 

upoważnionego pracownika Nadleśnictwa Gryfino związanych bezpośrednio z pielęgnacją lub 

ochroną posianych nasion lub materiału sadzeniowego wynikających z nadzwyczajnych okoliczności 

nie ujętych w niniejszym opisie. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim zapleczem 

technicznym pozwalającym wykonać w prawidłowy sposób wszystkie w/w prace mechaniczne. 

Istnieje możliwość wynajmu Wykonawcy przez Zamawiającego następujących urządzeń do prac 

mechanicznych na terenie Szkółki w Steklnie: siewnik do nasion drobnych firmy „Egedal”, wyorywacz 

aktywny sadzonek typ SR2 firmy „Egedal”, podcinacz korzeni typu Prunemaster firmy „Egedal. 

Istnieje również możliwość wynajmu budynku socjalnego oraz budynku gospodarczego (do 

przechowywania narzędzi i maszyn szkółkarskich). Wynajem ww. urządzeń oraz pomieszczeń będzie 

uregulowany oddzielną umową. 

Rozliczenie finansowe za wykonane prace, będzie dokonywane w cyklu miesięcznym. 

Umowa zostanie podpisana na jeden rok , gdyż szkółka w Steklnie zostanie zlikwidowana do końca 

2017 r. 

Dział X - SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRAC WYKONYWANYCH PRZY ZBIORZE NASION I SZYSZEK 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zbiór nasion buka zwyczajnego, dęba szypułkowego, dęba 
bezszypułkowego i szyszek sosnowych z drzewostanów nasiennych Nadleśnictwa Gryfino wraz z 
ich dostawą do Przechowalni nasion w Pniewie. 

2. Zbiór nasion będzie odbywał się na wskazanych przez Zamawiającego wyłączonych 
drzewostanach nasiennych (WDN) oraz gospodarczych drzewostanach nasiennych (GDN) na 
obszarze Nadleśnictwa Gryfino. 

3. Zestawienie wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) oraz gospodarczych drzewostanów 
nasiennych (GDN) zawierają załączniki nr 1a i 1b do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia następującymi metodami:  
a) zbiór nasion z siatek raszlowych rozłożonych na dnie lasu (nasiona swobodnie opadłe z 

drzew)  
b) zbiór nasion z siatek raszlowych rozłożonych pod pojedynczymi drzewami (nasiona 

swobodnie opadłe z drzew),  
c) ręczny zbiór nasion z dna lasu bez użycia siatek raszlowych (nasiona swobodnie opadłe z 

drzew). 
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbioru na poszczególnych pozycjach i dla całości zamówienia 

określi upoważniony pracownik Zamawiającego co będzie zależeć od stanu faktycznego na danej 
pozycji. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do poleceń upoważnionego pracownika 
Zamawiającego, związanych bezpośrednio ze zbiorem nasion i mających na celu ochronę jakości 
nasion. 

6. W przypadku metody zbioru z użyciem siatek raszlowych maksymalny czas przelegiwania nasion 
buka na siatkach w drzewostanie może wynieść 10 dni. Za początek okresu przelegiwania nasion 
uważa się dzień następujący po rozłożeniu siatek na wskazanej przez Zamawiającego pozycji oraz 
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w przypadku kontynuowania zbioru dzień następujący bezpośrednio po dniu dostarczenia 
nasion na teren Przechowalni nasion w Pniewie i potwierdzeniem tego przez sporządzenie 
protokołu przyjęcia nasion. W uzasadnionych przypadkach (warunki pogodowe, ilość opadłych 
nasion) okres przelegiwania nasion może zostać zmieniony przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. Zmiana okresu nastąpi na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zebranych nasion do Przechowalni nasion w 
Pniewie przy ul. Leśnej 8L niezwłocznie po zakończeniu zbioru danego dnia. 

8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie nasion do Przechowalni nasion będzie protokół 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy nasion ze zbioru w przypadku 
stwierdzenia przekroczenia okresu przelegiwania nasion na siatkach, a w szczególności przy 
stwierdzeniu przekroczenia wymaganych parametrów technicznych zebranych nasion zgodnie z 
wymaganiami. 

10. Przyjęta masa nasion będzie uwzględniać potrącenia wynikające z zanieczyszczeń oraz w 
przypadku nasion  buka wilgotności dostarczonych nasion. Suma potrąceń będzie obliczona 
według zasad: 

a) nasiona zepsute i zanieczyszczone – w próbie krojenia, uprzednio zważonej ok. 50 
gramowej próbki nasion na każde pełne 300 kg masy nasion (w przypadku nasion buka) 
lub ok. 300 gramowej próbki nasion na każde pełne 500 kg masy nasion (w przypadku 
nasion dęba szypułkowego i dęba bezszypułkowego), określa się % zawartości nasion 
zdrowych i zepsutych, a następnie waży zanieczyszczenia i nasiona zepsute lub tylko 
nasiona zdrowe, w celu określenia % zawartości nasion zepsutych oraz zanieczyszczeń w 
ogólnej masie dostarczonych nasion, 

b) wilgotność nasion buka – w przypadku wilgotności nasion powyżej 30% (pomiar w czasie 
25 minut na wagosuszarce w temperaturze 105°C) za każdy 1% przekraczający tę 
wartość potrącany będzie 1% wagi dostarczonej masy nasion. 

11. Zamawiający, jako podmiot podlegający procesowi certyfikacji według standardów określonych 
przez FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC Council, wymaga od Wykonawcy, aby przy 
realizacji przedmiotu zamówienia stosował zasady opisane w opracowaniu pn.: „Zasady, Kryteria 
i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce” w zakresie przewidzianym dla podmiotów 
wykonujących prace leśne oraz opisanych w opracowaniu pn. „Polskie kryteria certyfikacji 
lasów”. Wymagania wobec wykonawców prac leśnych w terenie administrowanym przez 
Zamawiającego stanowią Załącznik nr 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

12. Po zakończeniu zbioru Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren i oczyścić miejsce pracy z 
wszelkiego typu odpadów. 

13. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dział XI – MELIORACJE WODNE 

Melioracje wodne na rowach w zarządzie nadleśnictwa 

1.2 Kody czynności – [ODMUL], [OCZYSZ-P], [OBKASZ-R] 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w odbiorach 
prac 

ODMUL Ręczne usuwanie namułów z rowu 1 mb  

OCZYSZ-P Ręczne usuwanie namułów z przepustu 1 mb 

OBKASZ-R Ręczne wykaszanie skarp i dna rowu  M2 
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Zakres prac obejmuje: 

1. Usuwanie namułów z dna rowów polega na ręcznym usuwaniu nadmiaru namułu do rzędnej dna. W zależności 
od głębokości warstwy namułu zależy pracochłonność.  

2. Oczyszczanie z namułów przepustów pracochłonność zleży od średnicy przepustu i grubości warstwy namułu.  

3. Ręczne wykaszanie traw kosą ze skarp i koron rowów. 

 


