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KOSZTORYS  ŚLEPY    JUR-10-111

Budowa: Dział Służb Pracowniczych
Rodzaj robót: Prace remontowe budowlane
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poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
koszty zakupu materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT
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Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Sporządzający: ..........

Kosztorys sporządził: ....................
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KOSZTORYS  JUR-10-111 Strona 1
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Prace rozbiórkowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 
2 Prace budowlane ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 
3 Prace budowlane związane z 

instalacjami sanitarnymi
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
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KOSZTORYS  ŚLEPY    JUR-10-111

Budowa: Dział Służb Pracowniczych
Rodzaj robót: Prace remontowe budowlane
Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  JUR-10-111 Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Prace rozbiórkowe
 

 

1 10 KNR 4-01 0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR 401-03-54-05-00
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m² 27,716 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR 401-03-54-10-00
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2 m² 12,402 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR 401-03-54-11-00
Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych metr 37,860 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR 401-03-54-08-00
Analogia - demontaż krat okiennych i drzwiowych m² 27,754 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR 4-01 0348-03
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
SW2 m² 26,521 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR 4-01 0329-03
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych m³ 0,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,63000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR 2-02 0126-05
Ułożenie nadproży prefabr. metr 7,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Nadproża prefabrykowane metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR 4-01 0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m² 4,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR 4-01 0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (rozbierane ściany, przyjęto wsp. do 
R=0,5 m² 1,827 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 110 KNR 4-01 0701-02
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 m² 297,490 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR 401-07-01-08-00
Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m² 102,090 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,62000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR 202-20-30-02-00
Analogia - rozebranie zabudowy sufitów ( usunąć wszystkie materiały, do 
robocizny przyjąć wsp. 0,6) m² 53,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,53300 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR 4-01 0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m² 17,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR 4-01 0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wykładziny dywanowej m² 84,320 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR 4-01 0804-08
Zerwanie cokolika metr 98,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR 401-08-04-07-00
Analogia - wyrównanie nierówności gr. ok. 1 cm m² 84,320 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR 4-01 0211-01
Zeskrobanie starego kleju na podłogach m² 17,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNR-W 4-01 1216-01
Zabezpieczenie okien i podłóg folią m² 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05700 ......... ...........

R ..............
Folia polietylenowa m² 0,35700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 200 KNR-W 4-01 0106-04
Usunięcie z budynku gruzu m³ 14,260 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 210 KNR 4-01 0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km m³ 14,260 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 220 KNR 4-01 0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m³ 14,260 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 230 Kalkulacja zakładowa
Opłata wysypiskowa Mg 22,816 .............. ..............

 

 

2 Prace budowlane
 

 

2 240 KNR 202-01-20-02-00
Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły pełnej m² 1,549 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 48,10000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 250 KNR 0-14 2010-05
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z 
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101, w pom mokrych płyta GKI m² 39,481 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,96250 ......... ...........

R ..............
Blachowkręty szt 56,00000 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00282 ......... ...........
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 metr 2,05000 ......... ...........
Kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 metr 0,76000 ......... ...........
Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKB/GKBI m² 4,12000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej 7cm m² 1,05000 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 3,62600 ......... ...........
Woda m³ 0,00183 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,06500 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,05140 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 260 KNR AT-43 0119-03
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż 
drzwi i naświetli szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,92000 ......... ...........

R ..............
Kołek rozporowy plastikowy szt 2,10000 ......... ...........
Kątownik do profili ościeżnicowych UA 100 szt 4,20000 ......... ...........
Profil CW 100 metr 8,40000 ......... ...........
Profil ościeżnicowy UA 100 metr 2,10000 ......... ...........
Śruba M8 do profilu UA szt 16,80000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,02400 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 270 KNR 0-14 2011-05
Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02 (zabudowa 
instalacji) m² 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,54220 ......... ...........

R ..............
Blachowkręty szt 28,00000 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00209 ......... ...........
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 metr 2,05000 ......... ...........
Kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 metr 0,76000 ......... ...........
Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKB/GKBI m² 2,10000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej 7cm m² 1,05000 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ......... ...........
Woda m³ 0,00136 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,03500 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,02930 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 280 KNR 202-20-06-03-10
Analogia - zabudowa otworu okiennego w pomieszczeniu kasy m² 0,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50424 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00098 ......... ...........
Gwoździe budowlane do płyt gipsowych kg 0,03320 ......... ...........
Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKB/GKBI m² 1,03000 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 1,25800 ......... ...........
Woda m³ 0,00064 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 290 KNR 2-02 2008-01
Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na 
podłożu ceramicznym m² 305,188 .............. ..............
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SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35340 ......... ...........

R ..............
Gips-mieszanka tynkarska Mg 0,01250 ......... ...........
Woda m³ 0,00575 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Agregat tynkarski m-godz 0,04200 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 300 KNR 2-02 2008-08
Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - 
dodatek za pogrubienie o 5 mm m² 305,188 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Gips-mieszanka tynkarska Mg 0,00575 ......... ...........
Woda m³ 0,00265 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Agregat tynkarski m-godz 0,00800 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 310 NNRNKB 202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" lub 
równoważny - powierzchnie pionowe gruntowanie pod gładzie m² 296,260 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ..............
Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" lub 
równoważny

dm³ 0,22000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Wyciąg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 320 KNR 2-02 0815-02
Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m² 296,260 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56050 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,50000 ......... ...........
Gips budowlany zwykły kg 1,00000 ......... ...........
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Woda m³ 0,00175 ......... ...........
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MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,00180 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00290 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 330 NNRNKB 202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe pod płytki m² 8,928 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ..............
Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" lub 
równoważny

dm³ 0,22000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Wyciąg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 340 KNR 2-02 0829-07
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą 
kombinowaną, Opoczno Inwencja lub równoważne m² 8,928 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57970 ......... ...........

R ..............
Płytki ceramiczne 20x20 Opoczno Inwencja lub 
równoważne, jednolite kolory

m² 1,02000 ......... ...........

Zaprawa do spoinowania epoksydowa Mapey 
Kerapoxy lub równoważna

kg 0,60000 ......... ...........

Zaprawa klejowa "ATLAS" Standard lub równoważna kg 5,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,02950 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,02750 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 350 NNRNKB 202 0842-01
(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami metr 11,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09360 ......... ...........

R ..............
Listwa wykończająca metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,00020 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 360 NNRNKB 202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farbę lateksową - powierzchnie 
pionowe m² 385,765 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ..............
Preparat gruntujący pod farbę lateksową dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 370 KNR 2-02 1505-01
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - bez 
gruntowania m² 385,765 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13910 ......... ...........

R ..............
Farba lateksowa Caparol Samtex 7 elf lub równoważna dm³ 0,28910 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 380 KNR 2-02 1505-02
Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -bez gruntowania 
- dod.za każde dalsze malowanie Caparol Samtex 7  ELFlub równoważna m² 385,765 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05050 ......... ...........

R ..............
Farba lateksowa Caparol Samtex 7 elf lub równoważna dm³ 0,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 390 KNR 401-12-12-21-01
Malowanie 2-krotnie farbą ftalową grzejników rurowych metr 6,000 .............. ..............



KOSZTORYS  JUR-10-111 Strona 10
SYKAL

DZ  POZ
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MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
Benzyna do lakierów dm³ 0,00800 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,01900 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,01800 ......... ...........
Papier ścierny szt 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 400 KNR 401-12-12-05-01
Malowanie 2-krotnie farbą ftalową krat i balustrad prostych - analogia - 
zabudowy grzejników rurowych m² 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Benzyna do lakierów dm³ 0,03400 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,08300 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,07700 ......... ...........
Papier ścierny szt 0,56000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 410 KNR-W 2-02 2702-01
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych typ OWA  lub równoważne m² 62,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ..............
Dźwigar nośny z blachy kształtowej metr 1,72000 ......... ...........
Element poprzeczny z blachy kształtowej metr 1,60000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny metr 0,86000 ......... ...........
Pręt wieszaka szt 0,67000 ......... ...........
Płyty o wym. 60x60 cm np. OWA  typ Cosmos lub 
równoważne

szt 2,90000 ......... ...........

Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Wieszak szt 0,67000 ......... ...........
Łączniki rozporowe szt 2,53000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 420 KNR 202-20-28-04-00
Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowychna rusztach metalowych m² 34,347 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,78967 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Profil kapeluszowy pod płyty GK metr 1,53000 ......... ...........
Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKB/GKBI m² 1,04000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas" kg 0,47000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 1,73000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 15,30000 ......... ...........
Łączniki rozporowe szt 6,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 430 KNR 202-20-08-03-00
Tynki grub 10 mm z gipsu stropów m² 102,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40301 ......... ...........

R ..............
Gips-mieszanka tynkarska Mg 0,01280 ......... ...........
Woda m³ 0,00589 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Agregat tynkarski m-godz 0,05200 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,01250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 440 KNR 202-20-08-09-00
Tynki z gipsu stropów - dodatek za pogrubienie o 5 mm m² 102,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11269 ......... ...........

R ..............
Gips-mieszanka tynkarska Mg 0,00590 ......... ...........
Woda m³ 0,00271 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Agregat tynkarski m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00570 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 450 KNR 202-11-34-01-01
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT pod gładzie m² 102,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ..............
Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" lub 
równoważny

dm³ 0,21000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 460 KNR 202-08-15-06-00
Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m² 102,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54168 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Woda m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00390 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 470 KNR 202-11-34-01-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farbę lateksową - powierzchnie 
poziome m² 102,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ..............
Preparat gruntujący pod farbę lateksową dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 480 KNR 2-02 1505-01
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - bez 
gruntowania  Caparol Samtex 7 elf lub równoważna m² 102,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13910 ......... ...........

R ..............
Farba lateksowa Caparol Samtex 7 elf lub równoważna dm³ 0,28910 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 490 KNR 2-02 1505-02
Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -bez gruntowania 
- dod.za każde dalsze malowanie Caparol Samtex 7  ELFlub równoważna m² 102,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05050 ......... ...........

R ..............
Farba lateksowa Caparol Samtex 7 elf lub równoważna dm³ 0,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 500 Kalkulacja zakładowa
Uszczelnienie styków silikonem w naroży ścian, wokól stolarki itp. metr 210,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ..............
Silikon dm³ 0,04000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 510 KNR 4-01 0816-02
Szlifowanie posadzki dwukrotne - lastryko (przyjęto wsp. 2 do R) m² 53,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 520 KNR 202-11-18-01-00
Analogia - przygotowanie podłoża z lastryko pod ułożenie wykładziny m² 53,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21920 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa Atlas Plus lub równoważna kg 4,75000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00930 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 530 KNR 4-01 0816-02
Szlifowanie posadzki dwukrotne m² 102,030 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 540 NNRNKB 202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flisengrund lub równoważne - 
powierzchnie poziome m² 155,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06000 ......... ...........

R ..............
Preparat gruntujący flisengrund lub równoważny dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 550 NNRNKB 202 1130-01
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 
5 mm wykonywane w pomieszczeniach Uzin NC150 lub równoważna m² 155,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Uzin NC150 lub równoważny kg 8,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 560 KNR 202-11-30-03-01
Warstwa wyrównująca z zaprawy Uzin NC150 lub równoważna - dodatek za 1 
mm różnicy - kr. 5 do 10mm m² 155,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Uzin NC150 lub równoważny kg 8,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 570 KNR 2-02 1112-05
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 
- PCW Tarkett lub równoważne z wywinięciem cokołów na ścianę wys. 10cm 
klej KE 2000S neu lub równoważny m² 171,578 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39530 ......... ...........

R ..............
Klej Uzin KE 2000S neu lub równoważny kg 0,60000 ......... ...........
Wykładzina podłogowa z PCW rulonowa Tarkett lub 
równoważna

m² 1,09000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Wyciąg m-godz 0,00570 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 580 KNR 2-02 1112-09
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin 
rulonowych m² 171,578 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12610 ......... ...........

R ..............
Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 590 Kalkulacja własna
Konserwacja wykładziny m² 171,578 .............. ..............

 

2 600 KNR-W 2-02 1026-01
Ościeżnice drewniane systemowe, regulowane, okleina CPL 0,2, kolor drewna,
dopasowane do gr. muru, klamka, zamek opcjonalnie kratka zgodnie z 
projektem,  Porta okleinowane lub równoważne, z montażem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,55000 ......... ...........

R ..............
Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane 
CPL0,2 zgd. z projektem POrta Okleinowane lub 
równoważne

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 610 KNR-W 2-02 1022-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone okleinowane CPL 0,2 kolor drewna, wyp. zgodnie z projektem 
Porta okleinowane lub równoważne m² 1,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51000 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 620 KNR 202-10-24-07-50
Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe m² 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........

R ..............
Drzwi AL wewn 1-skrzydł m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa dm³ 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 630 KNR 202-10-24-07-50
Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe antywłamaniowe m² 1,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........

R ..............
Drzwi AL wewn 1-skrzydł antywłamaniowe m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa dm³ 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 640 KNR 202-10-24-10-50
Ścianki aluminiowe EIS60 m² 5,244 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50030 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 1,87000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa ppoż. dm³ 0,19000 ......... ...........
Ścianki aluminowe /m2/ EIS60 m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 650 KNR 202-10-24-10-50
Ścianki aluminiowe m² 3,798 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50030 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 1,87000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa dm³ 0,19000 ......... ...........
Ścianki aluminowe /m2/ S2 m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 660 KNR 202-10-24-10-50
Ścianki aluminiowe antywłamaniowe m² 6,208 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50030 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 1,87000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa dm³ 0,19000 ......... ...........
Ścianki aluminowe antywłamaniowe /m2/ m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 670 KNR 202-10-23-08-50
Okna PCW z obróbką obsadzenia m² 24,154 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,07021 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 7,58000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych 02 m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa dm³ 0,34000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa kg 4,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 680 KNR 202-10-23-08-50
Okna PCW z obróbką obsadzenia - antywłamaniowe m² 3,562 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,07021 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 7,58000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych antywłamaniowe m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa dm³ 0,34000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa kg 4,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 690 KNR 202-01-29-02-00
Analogia Obsadzenie parapetów stalowych dł. ponad 1 m szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........

R ..............
Parapety stalowe zewn. szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 700 KNR 202-01-29-02-00
Analogia Obsadzenie podokienników pcv dł. ponad 1 m szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........

R ..............
Podokienniki wewn. pcv szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 710 KNR-W 2-02 1038-01
Dostawa i montaż wertikali pionowych, rozsuwane ręcznie za pomocą sznurka 
i łańczuszka m² 27,716 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,30000 ......... ...........

R ..............
Wertikale pionowe m² 1,10000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg m-godz 0,09800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Prace budowlane związane z instalacjami sanitarnymi
 

 

3 720 KNR 4-01 0339-03
Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 730 KNR 4-01 0336-03
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 740 KNR-W 4-01 0106-04
Usunięcie z budynku gruzu m³ 0,288 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 750 KNR 4-01 0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km m³ 0,288 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 760 KNR 4-01 0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km m³ 0,288 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 770 Kalkulacja zakładowa
Opłata wysypiskowa Mg 0,288 .............. ..............

 

3 780 KNR 401-03-26-03-00
Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły z przewodami 
instalacyjnymi metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 5,00000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły kg 0,80000 ......... ...........
Piasek do zapraw m³ 0,00400 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,43000 ......... ...........
Woda m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-godz 0,01000 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 790 KNR 4-01 0326-01
Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w 
ścianach z cegieł metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły kg 0,39000 ......... ...........
Piasek do zapraw m³ 0,00200 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,22000 ......... ...........
Woda m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-godz 0,01000 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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PRZEDMIAR  ŚLEPY    JUR-10-111

Budowa: Dział Służb Pracowniczych
Rodzaj robót: Prace remontowe budowlane
Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

Inwestor: ..........
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SYKAL

DZ  POZ
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P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

1 Prace rozbiórkowe

1 10 KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2  szt 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi 8 8,000

 

1 20 KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  m² 27,716
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna 2,72*1,48*6+2,6*1,37 27,716

 

1 30 KNR 401-03-54-10-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2  m² 12,402
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,8*2,11+2,28*2,3+2,4*1,4 12,402

 

1 40 KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  metr 37,860
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,72*6*2+2,61*2 37,860

 

1 50 KNR 401-03-54-08-00 Analogia - demontaż krat okiennych i drzwiowych  m² 27,754
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,72*1,48*6+0,9*2,0*2 27,754

 

1 60 KNR 4-01 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej SW2 m² 26,521
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,95*2,64+5,57*2,64+0,53*2,62 26,521

 

1 70 KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  m³ 0,120

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,1*2,0*0,12*5 0,120

 

1 80 KNR 2-02 0126-05 Ułożenie nadproży prefabr.  metr 7,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5*5 7,500

 

1 90 KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 4,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1+1,3)*2 4,600

 

1 100 KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (rozbierane ściany, przyjęto wsp. do R=0,5  m² 1,827
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,21*1,51 1,827

 

1 110 KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2  m² 297,490

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (3,94*2+5,56)*2,64+(2,71+5,68)*2*2,65+(2,72+5,68)*2*2,65+(2,72+5,68)*2*2

,66+(2,72+5,68)*2*2,62 
213,173

2 Korytarz 18,26*2,3 41,998
3 Kasa (6,22+2,7)*2*2,63 46,919
4 Fartuszki -4,6 -4,600

 

1 120 KNR 401-07-01-08-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2  m² 102,090
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,74+10,72+15,39+15,48+15,5+17,65+16,61 102,090

 

1 130 KNR 202-20-30-02-00 Analogia - rozebranie zabudowy sufitów ( usunąć wszystkie materiały, do robocizny
przyjąć wsp. 0,6)  m² 53,950

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 53,95 53,950
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1 140 KNR 4-01 0811-07 Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  m² 17,770
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16,61+1*1,16 17,770

 

1 150 KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wykładziny dywanowej  m² 84,320
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,74+10,72+15,39+15,48+15,5+17,65-1*1,16 84,320

 

1 160 KNR 4-01 0804-08 Zerwanie cokolika  metr 98,460
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,94*2+5,56+(2,71+5,68)*2+(2,72+5,68)*2+(2,72+5,68)*2+(2,72+5,68)*2+(6,2

2+2,7)*2 
98,460

 

1 170 KNR 401-08-04-07-00 Analogia - wyrównanie nierówności gr. ok. 1 cm  m² 84,320
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 84,32 84,320

 

1 180 KNR 4-01 0211-01 Zeskrobanie starego kleju na podłogach  m² 17,770
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 17,77 17,770

 

1 190 KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie okien i podłóg folią  m² 100,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 100 100,000

 

1 200 KNR-W 4-01 0106-04 Usunięcie z budynku gruzu  m³ 14,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8*2,0*0,05+27,716*0,05+12,402*0,05+37,86*0,2*0,02+27,754*0,01+26,521*0,

12+0,12+4,6*0,01+1,827*0,01+297,76*0,01+102,09*0,01+53,95*0,03+17,77*0,
01+84,32*0,01+84,32*0,01+17,77*0,01 

14,260

 

1 210 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
km  m³ 14,260

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14,26 14,260

 

1 220 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
nast. 1 km  m³ 14,260

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14,26 14,260

 

1 230 Kalkulacja zakładowa Opłata wysypiskowa  Mg 22,816
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14,26*1,6 22,816

 

 
2 Prace budowlane

2 240 KNR 202-01-20-02-00 Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły pełnej  m² 1,549
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,78*0,87 1,549

 

2 250 KNR 0-14 2010-05 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z 
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101, w pom mokrych płyta GKI  m² 39,481

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,57*5,64+2,62*2,3+(1,8+2,28)*0,5 39,481

 

2 260 KNR AT-43 0119-03 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż 
drzwi i naświetli  szt 1,000

 

2 270 KNR 0-14 2011-05 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02 (zabudowa instalacji)  m² 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6 6,000

 

2 280 KNR 202-20-06-03-10 Analogia - zabudowa otworu okiennego w pomieszczeniu kasy  m² 0,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,4 0,400

 

2 290 KNR 2-02 2008-01 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na 
podłożu ceramicznym  m² 305,188

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 297,49+4,6+1,549*2 305,188

 

2 300 KNR 2-02 2008-08 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - 
dodatek za pogrubienie o 5 mm  m² 305,188

 



PRZEDMIAR  JUR-10-111 Strona 3
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 305,188 305,188

 

2 310 NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny 
- powierzchnie pionowe gruntowanie pod gładzie  m² 296,260

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 305,188 305,188
2 -(1,6*1,6+(1+1,3)*1,6+1,68*1,6) -8,928

 

2 320 KNR 2-02 0815-02 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach  m² 296,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 296,26 296,260

 

2 330 NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe pod płytki  m² 8,928
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0 1,6*1,6+(1+1,3)*1,6+1,68*1,6 8,928

 

2 340 KNR 2-02 0829-07 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną, 
Opoczno Inwencja lub równoważne  m² 8,928

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,928 8,928

 

2 350 NNRNKB 202 0842-01 (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami  metr 11,980
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,6+1,6+2,3+1,6+1,6+1,68+1,6 11,980

 

2 360 NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farbę lateksową - powierzchnie 
pionowe  m² 385,765

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42 296,26+37,441*2+(2,21+0,57)*2,63*2 385,765

 

2 370 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - bez 
gruntowania  m² 385,765

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 385,765 385,765

 

2 380 KNR 2-02 1505-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -bez gruntowania - 
dod.za każde dalsze malowanie Caparol Samtex 7  ELFlub równoważna  m² 385,765

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 385,765 385,765

 

2 390 KNR 401-12-12-21-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową grzejników rurowych  metr 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6 6,000

 

2 400 KNR 401-12-12-05-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową krat i balustrad prostych - analogia - zabudowy 
grzejników rurowych  m² 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6 6,000

 

2 410 KNR-W 2-02 2702-01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych typ OWA  lub równoważne  m² 62,750

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 53,95+8,8 62,750

 

2 420 KNR 202-20-28-04-00 Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowychna rusztach metalowych  m² 34,347
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,56*(2,64*2,34) 34,347

 

2 430 KNR 202-20-08-03-00 Tynki grub 10 mm z gipsu stropów  m² 102,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 31,86-8,8+15,39+15,48+15,5+17,65+5,26+6,65+3,85 102,840

 

2 440 KNR 202-20-08-09-00 Tynki z gipsu stropów - dodatek za pogrubienie o 5 mm  m² 102,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 102,84 102,840

 

2 450 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT 
pod gładzie  m² 102,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 102,84 102,840

 

2 460 KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  m² 102,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 102,84 102,840

 

2 470 KNR 202-11-34-01-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farbę lateksową - powierzchnie 
poziome  m² 102,840
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 102,84 102,840

 

2 480 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - bez 
gruntowania  Caparol Samtex 7 elf lub równoważna  m² 102,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 102,84 102,840

 

2 490 KNR 2-02 1505-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -bez gruntowania - 
dod.za każde dalsze malowanie Caparol Samtex 7  ELFlub równoważna  m² 102,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 102,84 102,840

 

2 500 Kalkulacja zakładowa Uszczelnienie styków silikonem w naroży ścian, wokól stolarki itp.  metr 210,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 210 210,000

 

2 510 KNR 4-01 0816-02 Szlifowanie posadzki dwukrotne - lastryko (przyjęto wsp. 2 do R)  m² 53,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 53,95 53,950

 

2 520 KNR 202-11-18-01-00 Analogia - przygotowanie podłoża z lastryko pod ułożenie wykładziny  m² 53,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 53,95 53,950

 

2 530 KNR 4-01 0816-02 Szlifowanie posadzki dwukrotne  m² 102,030
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 17,71+84,32 102,030

 

2 540 NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flisengrund lub równoważne - 
powierzchnie poziome  m² 155,980

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 53,95+102,03 155,980

 

2 550 NNRNKB 202 1130-01 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 
mm wykonywane w pomieszczeniach Uzin NC150 lub równoważna  m² 155,980

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 155,98 155,980

 

2 560 KNR 202-11-30-03-01 Warstwa wyrównująca z zaprawy Uzin NC150 lub równoważna - dodatek za 1 mm 
różnicy - kr. 5 do 10mm  m² 155,980

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 155,98 155,980

 

2 570 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 
PCW Tarkett lub równoważne z wywinięciem cokołów na ścianę wys. 10cm klej KE
2000S neu lub równoważny  m² 171,578

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 155,98*1,1 171,578

 

2 580 KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  m² 171,578
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 171,578 171,578

 

2 590 Kalkulacja własna Konserwacja wykładziny  m² 171,578
 

2 600 KNR-W 2-02 1026-01 Ościeżnice drewniane systemowe, regulowane, okleina CPL 0,2, kolor drewna, 
dopasowane do gr. muru, klamka, zamek opcjonalnie kratka zgodnie z projektem,  
Porta okleinowane lub równoważne, z montażem  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

2 610 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone okleinowane CPL 0,2 kolor drewna, wyp. zgodnie z projektem Porta 
okleinowane lub równoważne  m² 1,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,8*2 1,600

 

2 620 KNR 202-10-24-07-50 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe  m² 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,9*2*5 9,000

 

2 630 KNR 202-10-24-07-50 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe antywłamaniowe  m² 1,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,9*2 1,800

 

2 640 KNR 202-10-24-10-50 Ścianki aluminiowe EIS60  m² 5,244
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,28*2,3 5,244

 

2 650 KNR 202-10-24-10-50 Ścianki aluminiowe  m² 3,798
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,8*2,11 3,798

 

2 660 KNR 202-10-24-10-50 Ścianki aluminiowe antywłamaniowe  m² 6,208
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,7*2,67-1,1*0,91 6,208

 

2 670 KNR 202-10-23-08-50 Okna PCW z obróbką obsadzenia  m² 24,154
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,72*1,48*6 24,154

 

2 680 KNR 202-10-23-08-50 Okna PCW z obróbką obsadzenia - antywłamaniowe  m² 3,562
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,6*1,37 3,562

 

2 690 KNR 202-01-29-02-00 Analogia Obsadzenie parapetów stalowych dł. ponad 1 m  szt 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7 7,000

 

2 700 KNR 202-01-29-02-00 Analogia Obsadzenie podokienników pcv dł. ponad 1 m  szt 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7 7,000

 

2 710 KNR-W 2-02 1038-01 Dostawa i montaż wertikali pionowych, rozsuwane ręcznie za pomocą sznurka i 
łańczuszka  m² 27,716

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,154+3,562 27,716

 

 
3 Prace budowlane związane z instalacjami sanitarnymi

3 720 KNR 4-01 0339-03 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  metr 8,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8 8,000

 

3 730 KNR 4-01 0336-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  metr 12,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 12 12,000

 

3 740 KNR-W 4-01 0106-04 Usunięcie z budynku gruzu  m³ 0,288
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8*0,12*0,12+12*0,12*0,12 0,288

 

3 750 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
km  m³ 0,288

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,288 0,288

 

3 760 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
nast. 1 km  m³ 0,288

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,288 0,288

 

3 770 Kalkulacja zakładowa Opłata wysypiskowa  Mg 0,288
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,288 0,288

 

3 780 KNR 401-03-26-03-00 Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8 8,000

 

3 790 KNR 4-01 0326-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w 
ścianach z cegieł  metr 12,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 12 12,000

 



Samolicz
sykal.pl

LIMIT ILO ŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS  ŚLEPY    JUR-10-111

Budowa: Dział Służb Pracowniczych
Rodzaj robót: Prace remontowe budowlane
Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

Inwestor: ..........

 
 

KOSZTORYS  JUR-10-111 Strona 1
SYKAL
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 2209,56 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Benzyna do lakierów dm³ 0,25 ........ ........
2 0000000 Blachowkręty szt 2378,94 ........ ........
3 0000000 Cegły budowlane pełne szt 162,51 ........ ........
4 0000000 Cement portlandzki zwykły kg 11,08 ........ ........
5 0000000 Drzwi AL wewn 1-skrzydł m² 9,00 ........ ........
6 0000000 Drzwi AL wewn 1-skrzydł antywłamaniowe m² 1,80 ........ ........
7 0000000 Dźwigar nośny z blachy kształtowej metr 107,93 ........ ........
8 0000000 Element poprzeczny z blachy kształtowej metr 100,40 ........ ........
9 0000000 Farba lateksowa Caparol Samtex 7 elf lub 

równoważna
dm³ 207,22 ........ ........

10 0000000 Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,61 ........ ........
11 0000000 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,57 ........ ........
12 0000000 Folia polietylenowa m² 35,70 ........ ........
13 0000000 Gips budowlany szpachlowy Mg 0,38 ........ ........
14 0000000 Gips budowlany szpachlowy kg 72,34 ........ ........
15 0000000 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 444,39 ........ ........
16 0000000 Gips budowlany zwykły Mg 0,15 ........ ........
17 0000000 Gips budowlany zwykły kg 296,26 ........ ........
18 0000000 Gips-mieszanka tynkarska Mg 7,49 ........ ........
19 0000000 Gwoździe budowlane do płyt gipsowych kg 0,01 ........ ........
20 0000000 Klamerki mocujące szt 179,47 ........ ........
21 0000000 Klej Uzin KE 2000S neu lub równoważny kg 102,95 ........ ........
22 0000000 Kotwy rozporowe szt 298,65 ........ ........
23 0000000 Kołek rozporowy plastikowy szt 2,10 ........ ........
24 0000000 Kołki do wstrzeliwania szt 184,65 ........ ........
25 0000000 Kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 metr 93,24 ........ ........
26 0000000 Kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 metr 34,57 ........ ........
27 0000000 Kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny metr 53,97 ........ ........
28 0000000 Kątownik do profili ościeżnicowych UA 100 szt 4,20 ........ ........
29 0000000 Listwa wykończająca metr 12,34 ........ ........
30 0000000 Masa klejowa Atlas Plus lub równoważna kg 256,26 ........ ........
31 0000000 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 1,66 ........ ........
32 0000000 Nadproża prefabrykowane metr 7,65 ........ ........
33 0000000 Narożniki stal z kątownika szt 12,74 ........ ........
34 0000000 Okno z tworzyw sztucznych 02 m² 24,15 ........ ........
35 0000000 Okno z tworzyw sztucznych antywłamaniowe m² 3,56 ........ ........
36 0000000 Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane 

CPL0,2 zgd. z projektem POrta Okleinowane lub 
równoważne

szt 1,00 ........ ........

37 0000000 Papier ścierny szt 5,04 ........ ........
38 0000000 Parapety stalowe zewn. szt 7,00 ........ ........
39 0000000 Pianka poliuretanowa dm³ 14,35 ........ ........
40 0000000 Pianka poliuretanowa ppoż. dm³ 1,00 ........ ........
41 0000000 Piasek do zapraw m³ 0,06 ........ ........
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42 0000000 Podokienniki wewn. pcv szt 7,00 ........ ........
43 0000000 Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" lub 

równoważny
dm³ 88,74 ........ ........

44 0000000 Preparat gruntujący flisengrund lub równoważny dm³ 32,76 ........ ........
45 0000000 Preparat gruntujący pod farbę lateksową dm³ 106,46 ........ ........
46 0000000 Profil CW 100 metr 8,40 ........ ........
47 0000000 Profil kapeluszowy pod płyty GK metr 52,55 ........ ........
48 0000000 Profil ościeżnicowy UA 100 metr 2,10 ........ ........
49 0000000 Pręt wieszaka szt 42,04 ........ ........
50 0000000 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 5,15 ........ ........
51 0000000 Płytki ceramiczne 20x20 Opoczno Inwencja lub 

równoważne, jednolite kolory
m² 9,11 ........ ........

52 0000000 Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKB/GKBI m² 211,39 ........ ........
53 0000000 Płyty o wym. 60x60 cm np. OWA  typ Cosmos 

lub równoważne
szt 181,98 ........ ........

54 0000000 Płyty z wełny mineralnej 7cm m² 47,76 ........ ........
55 0000000 Silikon dm³ 8,40 ........ ........
56 0000000 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m² 1,60 ........ ........
57 0000000 Sprężyny przyścienne szt 103,54 ........ ........
58 0000000 Sucha zaprawa szpachlowa kg 130,27 ........ ........
59 0000000 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas" kg 16,14 ........ ........
60 0000000 Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 157,25 ........ ........
61 0000000 Taśmy papierowe spoinowe metr 59,42 ........ ........
62 0000000 Uzin NC150 lub równoważny kg 2542,47 ........ ........
63 0000000 Wapno hydratyzowane kg 6,08 ........ ........
64 0000000 Wertikale pionowe m² 30,49 ........ ........
65 0000000 Wieszak szt 42,04 ........ ........
66 0000000 Wkręty OC do płyt gips szt 525,51 ........ ........
67 0000000 Woda m³ 4,34 ........ ........
68 0000000 Wykładzina podłogowa z PCW rulonowa Tarkett 

lub równoważna
m² 187,02 ........ ........

69 0000000 Zaprawa do spoinowania epoksydowa Mapey 
Kerapoxy lub równoważna

kg 5,36 ........ ........

70 0000000 Zaprawa klejowa "ATLAS" Standard lub 
równoważna

kg 46,43 ........ ........

71 0000000 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,23 ........ ........
72 0000000 Łączniki rozporowe szt 371,71 ........ ........
73 0000000 Ścianki aluminowe /m2/ EIS60 m² 5,24 ........ ........
74 0000000 Ścianki aluminowe /m2/ S2 m² 3,80 ........ ........
75 0000000 Ścianki aluminowe antywłamaniowe /m2/ m² 6,21 ........ ........
76 0000000 Śruba M8 do profilu UA szt 16,80 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Agregat tynkarski m-godz 21,64 ........ ........
2 00000 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-godz 0,20 ........ ........
3 00000 Samochód samowyładowczy 5 t m-godz 11,64 ........ ........
4 00000 Wyciąg m-godz 9,72 ........ ........
5 00000 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 6,86 ........ ........
6 00000 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 2,54 ........ ........
7 00000 Środek transportowy m-godz 20,33 ........ ........

R A Z E M : ........


