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Obmiar

Lp. |Podstawal Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ZESPOtU SKLADNIC LASOW
PANSTWOWYCH W STARGARDZIE SZCZECINSKIM
1.1 ROZBIORKI
1|KNR 4-04| Rozebranie konstrukcji biegow schodowych, spocznikow i m2
d.1.1] 0802-01 | podestéw z elementow stalowych w poziomie | kondygnacii-
ANALOGIA - rozebranie konstrukcji bram stalowych wraz z
oscieznicami (pomiedzy pomieszczeniami warsztatowymi)
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 4-04| Rozebranie konstrukciji $wietlikow dachowych z elementow m2
d.1.1] 0803-01 | stalowych nad | kondygnacjg- demontaz $wietlikow stalowych -
analogia - przeszklenie pomiedzy halg gtéwng a warsztatem
2,0*1,75 m2 3,500
RAZEM 3,500
3|KNR 4-01| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na m2
d.1.1] 0211-03 | $cianach lub podtogach- POMIESZCZENIE Z KANALEM
147,99 m2 147,990
RAZEM 147,990
4/KNR 4-01( Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1.1] 0211-01 | $cianach lub podtogach (posadzki cementowe w pozostatych
pomieszczeniach)
47,61+ 32,79 +6,08 + 8,78 + 2,46 + 3,28 + 4,98 + 115 m2 220,980
RAZEM 220,980
5 Podstawienie kontenera, zatadunek , transport i utylizacja m3
d.1.1 materiatdéw z rozbiérek (odpady komunalne (wykonczenia
podtég, Scian))
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
6/ KNR 4-01| Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych- m3
d.1.1] 0212-03 | obnizenie wjazdu na dtugosci 3 mb (przy wjezdzie na hale z
kanatem)
10,15*3,0* 0,3 m3 9,135
RAZEM 9,135
7/KNR 4-01| Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych- m3
d.1.1] 0212-03 | rozbidrka czesci kanatu (20+30m ponizej poziomu posadzki)
(12+1+12+1)*0,2*0,5 m3 2,600
RAZEM 2,600
8/ KNR 4-01| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1.1] 0211-01 | $cianach lub podtogach ( wyréwnanie nieréwno$ci ptaszczyzny)
(12+12+1+1)*1,2 m2 31,200
RAZEM 31,200
9 KNR 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich kg
d.1.1] 0202-03 | lub zebrowanych o $r. 10-14 mm- zbrojenie obnizonej posadzki -
2 x siatka 15x15 cm (goérg i dotem)
540 kg 540,000
RAZEM 540,000
10| KNR 4-01| Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego- skuty m3
d.1.1] 0203-05 | kanat (wykonanie z uzpetnieniem po skuciu $cian kanatu do
planowanej wysokosci)
poz.7 m3 2,600
RAZEM 2,600
11{KNR 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich kg
d.1.1] 0202-03 | lub zebrowanych o $r. 10-14 mm- uzupetnienie zbrojenia kanatu
pretami zebrowanymi min. 10 mm (nawigzanie do istniejgcej
konstrukciji)
300 kg 300,000
RAZEM 300,000
12| KNR 4-01| Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.1.1] 0203-13 | monolitycznego- analogia uzupetnienie betonu na $cianach
kanatu ( z wyprowadzeniem réwnej ptaszczyzny)
poz.8 m2 31,200
RAZEM 31,200
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Obmiar

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
13|KNR-W 2-| Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy m2
d.1.1f 02 1130-
01
poz.3 + poz.4 m2 368,970
RAZEM 368,970
14| KNR 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.1.1] 1102-01 | grubos$ci 20 mm zatarte na ostro
poz.4 m2 220,980
RAZEM 220,980
15/KNR 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami m2
d.1.1| 1106-05 | stalowymi grubosci 30 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
poz.4 m2 220,980
RAZEM 220,980
16|KNR 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.1.1] 1106-03 | posadzki o 1 cm (2 CM)
poz.4 * 2 m2 441,960
RAZEM 441,960
17|KNR-W 2-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami m2
d.1.1] 02 1116- | stalowymi grubos$ci 30 mm - HALA Z KANALEM
05
147,99 m2 147,990
RAZEM 147,990
18/ KNR-W 2-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
d.1.1| 02 1116~ | grubosci posadzki o 10 mm - HALA Z KANALEM
03
147,99 * 2 m2 295,980
RAZEM 295,980
19|KNR-W 2-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.1.1] 02 1116- | siatkg stalowg- HALA Z KANALEM
07
147,99 m2 147,990
RAZEM 147,990
20|KNR-W 2-| Licowanie $cian kanatu ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.1.1| 02 0840- | wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowe;j
02
31,2 m2 31,200
RAZEM 31,200
21 Zamontowanie ogranicznika najazdowego kanatu kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-02| Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gr.10cm m2
d.1.1] 0701-01
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
23|KNR 2-02| Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy m2
d.1.1] 0702-09 | zeberkowej
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
24{KNR 4-01| Uzupetienie zbrojonych schodéw prostych z betonu m3
d.1.1] 0203-10 | monolitycznego- analogia - wylanie obnizonej posadzki
poz.7 m3 2,600
RAZEM 2,600
1.2 KOTLOWNIA - UZUPELNIENIE SCIAN DZIALOWYCH
25|KNR-W 4-| Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.1.2| 01 0303- | zamurowanie otworéw w Sciankach na zaprawie cementowo-
02 wapiennej
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
26|KNR-W 4-| Uzupetienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy m2
d.1.2| 01 0711- | cem.-wap. na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
12,6 * 2 m2 25,200
RAZEM 25,200
1.3 STOLARKA DRZWIOWA
27|KNR-W 2-[ Bramy uchylne garazowe segmentowe podnoszone m2
d.1.3| 02 1032- | mechanicznie ze sterowaniem elektronicznym (do pom. z
01 kanatem w bramie zamontowac¢ drzwi wejsciowe)
32%41*3 m2 39,360
RAZEM 39,360
28[KNR-W 2-| Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych | szt.
d.1.3| 02 1025- | do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29(KNR-W 2-| Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe | m2
d.1.3| 02 1022- | fabrycznie wykonczone (TYPU D1)
01
0,9*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 5,535
30[KNR-W 2-| Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone (pomiedzy m2
d.1.3| 02 1024- | pom z kanatem a grazowym)- wraz z o$cieznicg
01
1,9*21 m2 3,990
RAZEM 3,990
31|KNR-W 2-[ Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni| m2
d.1.3| 02 1027- | ponad 1.5 m2 (wyjscie z pom. garazowego na zewnatrz)
04
1,9*21 m2 3,990
RAZEM 3,990
32|KNR-W 4-| Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.3| 01 0353- | powierzchni do 2 m2
07
1,85*2,2 szt. 4,070
RAZEM 4,070
33[KNR-W 4-| Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2| m2
d.1.3| 01 0322- | w $cianach z cegiet
02
1,85*2,2 m2 4,070
RAZEM 4,070
34{KNR-W 2-| Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2- analogia m2
d.1.3| 02 1039- | wykonanie $cianek z przeszkleniem jednoszybowym
03 nieotwieranej w obramowaniu z kgtownika stalowego
1,85*22+14*18 m2 6,590
RAZEM 6,590
14 SCIANY WEWNETRZNE
35/KNR 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o m2
d.1.4| 1214-02 | powierzchni ponad 0.5 m2- zeskrobanie farby z sufitow z
elementéw metalowych i tynku
poz.3 + poz.4 m2 368,970
RAZEM 368,970
36| KNR 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o m2
d.1.4| 1214-02 | powierzchni ponad 0.5 m2 - j.w. lecz $cian
3,5%((9,28 +6,3)*2+(5,13*4)) +4,8* (14,11 + 0,45+ 1,3+ | m2 519,776
13,56 + 10,15 + 10,3) + (8,15 * 2) + (14,11 * 2)) - (0,95 * 2,05 *
2)-(0,8*2,05*1)-(2,056*2,05*2)-(2,1*2,7*2)-(3,65*
3,75*3)-(2,7*29*3)-(2,25*3*2)-(1,65*2,16) - (2,1 * 1,8)
-(1,75*2)
RAZEM 519,776
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Obmiar

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
37|KNR-W 4-| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem | m2
d.1.4/ 01 0713- | farby lub zdzieraniem tapet na $cianach- UWZGLEDNIENIE
01 DODATKOWYCH NAKLADOW DO WYROWNANIA
NIEROWNOSCI SCIAN 30 % wraz z likwidacjg bruzd instalacji
elektrycznej)
poz.36 * 30% m2 155,933
RAZEM 155,933
38| KNR 4-01{ Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem | m2
d.1.4| 0713-02 | farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach-
sufity
poz.35 m2 368,970
RAZEM 368,970
39| KNR-W 2-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.1.4| 02 2011- | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
03 podiozu betonowym
poz.38 m2 368,970
RAZEM 368,970
40|KNR-W 2-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.1.4| 02 2011- | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
02 podiozu z tynku
poz.37 m2 155,933
RAZEM 155,933
41|KNR-W 2-[ Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.4| 02 1510- | podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
04 malowanie
poz.35 m2 368,970
RAZEM 368,970
42[KNR-W 2-| Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkow | m2
d.1.4| 02 1509- | wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (uwaga w
02 obmiarze ujeto elementy metalowe np. widoczne stopki belek na
sufitach)
poz.37 + poz.39 m2 524,903
RAZEM 524,903
43|KNR-W 4-| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki | m2
d.1.4| 01 1209- | drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
08 (PRZESZKLENIE POMIEDZY HALAMI) oraz stolarka drzwiowa
istniejgca
3%225*2*2+205%2,06*2+0,9%2,06*2*5+1,75%2,05 | m2 61,030
*2
RAZEM 61,030
1.5 KONTENER
44 OPLATA ZA KONTENER NA GRUZ 9 M3 szt
d.1.5
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2 PRACE DODATKOWE
42 prace dodatkowe (przyjeto 2% prac ogolnobudowlanych) kpl.
d.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys

Robocizn
a

Podstaw

Lp. a Opis j.m. Naktady |Koszt jedn. Materiaty | Sprzet

KOSZTORYS:

1 MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ZESPOLU SKLADNIC LASOW PANSTWOWYCH
W STARGARDZIE SZCZECINSKIM

1.1 ROZBIORKI

KNR 4-| Rozebranie konstrukcji biegow m2 3,000
d.1.1 104 0802| schodowych, spocznikéw i podestow
-01 | z elementow stalowych w poziomie |
kondygnacji- ANALOGIA -
rozebranie konstrukcji bram
stalowych wraz z oscieznicami
(pomiedzy pomieszczeniami
warsztatowymi)

obmiar = 3,000 m2
-R--

1* ciesle gr.ll r-g 7,440
2,48 r-g/m2
2 spawacze gr.ll r-g 1,380
0,46 r-g/m2
3* robotnicy gr.| r-g 3,210
1,07 r-g/m2
M --

4* drewno na stemple (okragte) iglaste | m3 0,132
korowane sr. 6 do 20 cm
0,044 m3/m2

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,039
kLIl

0,013 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr. 32 mm m3 0,027
kLIl

0,009 m3/m2
7* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,020
0,34 kg/m2
8* klamry ciesielskie kg 5,790
1,93 kg/m2
9* tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1,125
0,375 m3/m2
10* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,132
0,044 kg/m2
11* materiaty pomocnicze(od %
M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)
0,5 %

12* odpady i ztom zelazny i stalowy t 0,276
0,092 t/m2
13* odpady drzewne opatowe szt 396,000
132 szt/m2
-S -

14* zestaw spawalniczy tlenowo- m-g 0,960
acetylenowy
0,32 m-g/m2

Razem Kkoszty bezpoSrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2 | KNR 4- | Rozebranie konstrukcji $wietlikow m2 3,500
d.1.1 {04 0803 dachowych z elementow stalowych
-01 nad | kondygnacjg- demontaz
Swietlikéw stalowych - analogia -
przeszklenie pomiedzy halg gtéwna
a warsztatem

obmiar=2,0* 1,75 = 3,500 m2
—-R--

1* spawacze gr.ll r-g 0,805
0,23 r-g/m2

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121



Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
2 robotnicy gr.l r-g 0,980
0,28 r-g/m2
M --
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,028
kLIl
0,008 m3/m2
4* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0,662
0,189 m3/m2
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,077
0,022 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od %
M3+M4+M5)
0,5 %
7* odpady i ztom zelazny i stalowy t 0,028
0,008 t/m2
8* odpady drzewne opatowe szt 56,000
16 szt/m2
~-S--
9* zestaw spawalniczy tlenowo- m-g 0,560
acetylenowy
0,16 m-g/m2
Razem koszty bezposSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
3 | KNR 4- | Skucie nieréwnosci betonu przy m2 147,990
d.1.1]010211| gtebokosci skucia do 5 cm na
-03 Scianach lub podtogach-
POMIESZCZENIE Z KANALEM
obmiar = 147,990 m2
R --
1* robotnicy gr.| r-g 710,352
4,8 r-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
4 | KNR 4- | Skucie nieréwnosci betonu przy m2 220,980
d.1.1]010211| gtebokosci skucia do 1 cm na
-01 Scianach lub podtogach (posadzki
cementowe w pozostatych
pomieszczeniach)
obmiar =47,61+ 32,79 + 6,08 +
8,78+2,46+3,28+4,98+ 115 =
220,980 m2
—-R--
1* robotnicy gr.| r-g 212,141
0,96 r-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5 Podstawienie kontenera, zatadunek m3 18,000
d.1.1 , transport i utylizacja materiatéw z
rozbiorek (odpady komunalne
(wykonczenia podtdg, $cian))
obmiar = 18,000 m3
—-R--
1* Robocizna r-g 14,400
0,8 r-g/m3
M --
2% Podstawienie kontenera, transport i m3 18,000
utylizacja odpady komunalne
1 m3/m3
-8-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
6 | KNR 4- | Rozbiorka elementéw konstrukgji m3 9,135
d.1.1 |01 0212 betonowych zbrojonych- obnizenie
-03 wjazdu na dtugosci 3 mb (przy
wjezdzie na hale z kanatem)
obmiar=10,15*3,0 *0,3=9,135
m3
R --
1* robotnicy gr.| r-g 226,183
24,76 r-g/m3
Razem Kkoszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
7 | KNR 4- | Rozbiérka elementéw konstrukgji m3 2,600
d.1.1 101 0212| betonowych zbrojonych- rozbidrka
-03 | czesci kanatu (20+30m ponizej
poziomu posadzki)
obmiar=(12+1+12+1)*0,2*
0,5=2,600 m3
—-R--
1* robotnicy gr.| r-g 64,376
24,76 r-g/m3
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
8 | KNR 4- | Skucie nieréwnosci betonu przy m2 31,200
d.1.1 {01 0211| gtebokosci skucia do 1 cm na
-01 | $cianach lub podtogach (
wyréwnanie nierownosci
ptaszczyzny)
obmiar=(12+12+1+1)*1,2=
31,200 m2
R --
1* robotnicy gr.l r-g 29,952
0,96 r-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
9 [ KNR 4- | Przygotowanie i montaz zbrojeniaz | kg 540,000
d.1.1 ({01 0202 | pretow stalowych gtadkich lub
-03 zebrowanych o $r. 10-14 mm-
zbrojenie obnizonej posadzki - 2 x
siatka 15x15 cm (goéra i dotem)
obmiar = 540,000 kg
—-R--
1* zbrojarze gr.ll r-g 27,000
0,05 r-g/kg
2* robotnicy gr.| r-g 5,400
0,01 r-g/kg
M --
3* prety okragte do zbrojenia betonu kg 550,800
zebrowane sr. 8-12 mm
1,02 kg/kg
4* drut stalowy okragty miekki kg 10,800
0,02 kg/kg
5* materiatly pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezpoSrednie:
-9-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
10 | KNR 4- | Uzupetnienie zbrojonych $cian z m3 2,600
d.1.1 |01 0203| betonu monolitycznego- skuty kanat
-05 (wykonanie z uzpetnieniem po
skuciu $cian kanatu do planowanej
wysokosci)
obmiar = poz.7 = 2,600 m3
—-R--
1* betoniarze gr.ll r-g 3,874
1,49 r-g/m3
2" robotnicy gr.| r-g 13,260
5,1 r-g/m3
M --
3* beton zwykly z kruszywa m3 2,639
naturalnego
1,015 m3/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
5* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 5,382
elektrycznym 0,5 t
2,07 m-g/m3
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
11 | KNR 4- | Przygotowanie i montaz zbrojeniaz | kg 300,000
d.1.1 ({01 0202 | pretow stalowych gtadkich lub
-03 zebrowanych o $r. 10-14 mm-
uzupetnienie zbrojenia kanatu
pretami zebrowanymi min. 10 mm
(nawigzanie do istniejgcej
konstrukcii)
obmiar = 300,000 kg
—-R--
1* zbrojarze gr.ll r-g 15,000
0,05 r-g/kg
2* robotnicy gr.| r-g 3,000
0,01 r-g/kg
M --
3* prety okragte do zbrojenia betonu kg 306,000
zebrowane $r. 8-12 mm
1,02 kg/kg
4* drut stalowy okragty miekki kg 6,000
0,02 kg/kg
5* materiatly pomocnicze(od M) %
2%
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
12 | KNR 4- [ Uzupetnienie zbrojonych czapek m2 31,200
d.1.1 |01 0203| kominowych z betonu
-13 monolitycznego- analogia
uzupetnienie betonu na scianach
kanatu ( z wyprowadzeniem réwnej
ptaszczyzny)
obmiar = poz.8 = 31,200 m2
R --
1* betoniarze gr.ll r-g 30,888
0,99 r-g/m2
-10 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
2 robotnicy gr.| r-g 9,984
0,32 r-g/m2
M --
3* beton zwykty z kruszywa m3 2,215
naturalnego
0,071 m3/m2
4* materiatly pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
5* wycigg jednomasztowy z hapedem m-g 4,680
elektrycznym 0,5 t
0,15 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
13 | KNR-W | Warstwy wyréwnawcze i m2 368,970
d.1.1| 2-02 | wygtadzajgce - $rodek gruntujacy
1130-01
obmiar = poz.3 + poz.4 = 368,970
m2
—-R--
1* robotnicy r-g 38,004
0,103 r-g/m2
M --
2" Srodek gruntujgcy do tworzenia kg 46,121
warstwy przewodzacej, bez
zawartosci rozpuszczalnikéw
0,125 kg/m2
3* materiatly pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,812
0,0022 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
14 | KNR 2- | Warstwy wyréwnawcze pod m2 220,980
d.1.1 {02 1102| posadzki z zaprawy cementowe;j
-01 | grubos$ci 20 mm zatarte na ostro
obmiar = poz.4 = 220,980 m2
—-R--
1* betoniarze gr.ll r-g 59,974
0,2714 r-g/m2
2 robotnicy gr.| r-g 18,783
0,085 r-g/m2
M --
3* zaprawa cementowa m. 12 m3 4,552
0,0206 m3/m2
4* masa asfaltowa kg 15,469
0,07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 26,518
0,12 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
7* wyciag m-g 6,828
0,0309 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,066
0,0003 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
-11 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
15 | KNR 2- | Posadzki cementowe wraz z m2 220,980
d.1.1 ({02 1106 cokolikami utwardzane opitkami
-05 stalowymi grubosci 30 mm ze
1106-07| zbrojeniem siatkg stalowg
obmiar = poz.4 = 220,980 m2
R --
1* betoniarze gr.ll r-g 268,778
1,1483+0,068 = 1,2163 r-g/m2
2" robotnicy gr.| r-g 23,512
0,1004+0,006 = 0,1064 r-g/m2
M --
3* zaprawa cementowa m. 12 m3 6,939
0,0314 m3/m2
4* cement 25 z dodatkami t 0,243
0,0011 t/m2
5* opitki stalowe nierdzewne kg 1 546,860
7 kg/m2
6* masa asfaltowa izolacyjna kg 22,540
0,102 kg/m2
7* drewno opatowe kg 41,986
0,19 kg/m2
8* siatka tkana Rabitza m2 225,400
1,02 m2/m2
9~ materiatly pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
10* wyciag m-g 10,872
0,0481+0,0011 = 0,0492 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 2,055
0,0076+0,0017 = 0,0093 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
16 | KNR 2- | Posadzki cementowe wraz z m2 441,960
d.1.1]02 1106 cokolikami zatarte - pogrubienie
-03 | posadzkio 1 cm (2 CM)
obmiar = poz.4 * 2 = 441,960 m2
R --
1* betoniarze gr.ll r-g 11,712
0,0265 r-g/m2
2* robotnicy gr.| r-g 14,894
0,0337 r-g/m2
M --
3* zaprawa cementowa m. 12 m3 4,641
0,0105 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* wyciag m-g 6,585
0,0149 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
17 | KNR-W | Posadzki cementowe wraz z m2 147,990
d.1.1] 2-02 | cokolikami utwardzane opitkami
1116-05| stalowymi grubosci 30 mm - HALA Z
KANALEM
obmiar = 147,990 m2
—-R--
-12-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
1* robotnicy r-g 184,988
1,25 r-g/m2
M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 4,647
0,0314 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,163
0,0011 t/m2
4* kruszywo mineralne tamane, grys t 0,163
bazaltowy
0,0011 t/m2
5* opitki stalowe nierdzewne kg 1 035,930
7 kg/m2
6* masa asfaltowa izolacyjna kg 15,095
0,102 kg/m2
7* drewno opatowe m-p 1,406
0,0095 m-p/m2
8* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
9* wyciag m-g 7,118
0,0481 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 1,125
0,0076 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
18 | KNR-W | Posadzki cementowe wraz z m2 295,980
d.1.1]| 2-02 | cokolikami zatarte - zmiana grubosci
1116-03| posadzki o 10 mm - HALA Z
KANALEM
obmiar = 147,99 * 2 = 295,980 m2
—-R--
1* robotnicy r-g 17,818
0,0602 r-g/m2
M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 3,108
0,0105 m3/m2
3* materiatly pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* wyciag m-g 4,410
0,0149 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
19 | KNR-W | Posadzki cementowe wraz z m2 147,990
d.1.1 | 2-02 | cokolikami - doptata za zbrojenie
1116-07| siatkg stalowg- HALA Z KANALEM
obmiar = 147,990 m2
—-R--
1* robotnicy r-g 10,951
0,074 r-g/m2
M --
2% siatka tkana Rabitza m2 150,950
1,02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* wyciag m-g 0,163
0,0011 m-g/m2
-13-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
5* srodek transportowy m-g 0,252
0,0017 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
20 [ KNR-W | Licowanie $cian kanatu ptytkami z m2 31,200
d.1.1| 2-02 | kamieni sztucznych o wymiarach
0840-02| 15x15 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 31,200 m2
R --
1* robotnicy r-g 47,424
1,52 r-g/m2
M --
2 ptytki Scienne m2 32,760
1,05 m2/m2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 88,608
2,84 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha kg 15,600
mieszanka
0,5 kg/m2
5* materiatly pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
6* wyciag m-g 1,351
0,0433 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1,055
0,0338 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
21 Zamontowanie ogranicznika kpl 1,000
d.1.1 najazdowego kanatu
obmiar = 1,000 kpl
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
22 [ KNR 2- | Betonowe dno kanatu wewnatrz m2 17,000
d.1.1]02 0701 budynku gr.10cm
-01
obmiar = 17,000 m2
—-R--
1* Wykonanie dna kanatu betonowego | r-g 21,590
1,27 r-g/m2
M --
2" beton zwykly z kruszywa m3 1,751
naturalnego
0,103 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25-38 mm m3 0,034
kIl
0,002 m3/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,255
0,015 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,850
0,05 kg/m2
6* materiatly pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-14 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
23 | KNR 2- | Przekrycia kanatéw wewnatrz m2 17,000
d.1.1 {02 0702 budynku ptytami z blachy
-09 | Zeberkowej
obmiar = 17,000 m2
R --
1* Przykrycie dna kanatu betonowego r-g 5,610
0,33 r-g/m2
M --
2 blachy stalowe zeberkowe 5 mm kg 875,500
51,5 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 1,190
0,07 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
24 [ KNR 4- | Uzupetnienie zbrojonych schodéw m3 2,600
d.1.1 {01 0203| prostych z betonu monolitycznego-
-10 analogia - wylanie obnizonej
posadzki
obmiar = poz.7 = 2,600 m3
—-R--
1* betoniarze gr.ll r-g 5,642
2,17 r-g/m3
2" robotnicy gr.| r-g 13,338
5,13 r-g/m3
M --
3* beton zwykly z kruszywa m3 2,652
naturalnego
1,02 m3/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
5* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 5,408
elektrycznym 0,5 t
2,08 m-g/m3
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROZBIORKI
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.2 KOTLOWNIA - UZUPEENIENIE SCIAN DZIALOWYCH
25 | KNR-W | Uzupetnienie $cianek z cegiet o m2 12,600
d.1.2| 4-01 | grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie
0303-02| otworow w $ciankach na zaprawie
cementowo-wapiennegj
obmiar = 12,600 m2
—-R--
1* robotnicy r-g 32,760
2,6 r-g/m2
M --
2% cegta budowlana petna szt. 612,360
48,6 szt./m2
3* cement portlandzki zwykty bez kg 80,640
dodatkéw "35"
6,4 kg/m2
4* wapno suchogaszone kg 45,360
3,6 kg/m2
-15-




Kosztorys

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
5* piasek do zapraw m3 0,403
0,032 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0,630
0,05 m-g/m2
8* wyciag m-g 3,276
0,26 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
26 | KNR-W | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych | m2 25,200
d.1.2| 4-01 | zwyklych kat.Ill z zaprawy cem.-
0711-01| wap. na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w_1 miejscu
obmiar = 12,6 * 2 = 25,200 m2
R --
1* robotnicy r-g 38,052
1,51 r-g/m2
M --
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 131,040
5,2 kg/m2
3* wapno suchogaszone kg 166,320
6,6 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0,670
0,0266 m3/m2
5* materiatly pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
6* wyciag m-g 1,260
0,05 m-g/m2
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1,008
0,04 m-g/m2

Razem Kkoszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Razem dziat: KOTLOWNIA - UZUPELNIENIE SCIAN DZIALOWYCH
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.3 STOLARKA DRZWIOWA
27 [ KNR-W | Bramy uchylne garazowe m2 39,360
d.1.3| 2-02 | segmentowe podnoszone
1032-01| mechanicznie ze sterowaniem
elektronicznym (do pom. z kanatem
w bramie zamontowac¢ drzwi
wejsciowe)
obmiar = 3,2 * 4,1 * 3 = 39,360 m2
~-R--
1* robotnicy r-g 166,099
4,22 r-g/m2
M --
2" bramy garazowe kompletne uchylne | m2 39,360
z automatem typu Horman
1 m2/m2
~-S--
3* srodek transportowy m-g 5,904
0,15 m-g/m2
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j.m. Nakfady |Kosztjedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
28 | KNR-W | Oscieznice stalowe dla drzwi szt. 3,000
d.1.3| 2-02 | wewnatrzlokalowych i wejsciowych
1025-01| do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD1
obmiar = 3,000 szt.
—-R--
1* robotnicy r-g 4,620
1,54 r-g/szt.
M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0,300
0,1 dm3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,270
0,09 dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M2+M3) %
15 %
5* oscieznice stalowe malowane szt. 3,000
dwukrotnie na budowie
1 szt./szt.
~-S--
6* wyciag m-g 0,090
0,03 m-g/szt.
7* Srodek transportowy m-g 0,060
0,02 m-g/szt.
Razem Kkoszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
29 | KNR-W | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 5,535
d.1.3| 2-02 | wewnetrzne petne jednoskrzydiowe
1022-01| fabrycznie wykonczone (TYPU D1)
obmiar=0,9 *2,05* 3 =5,535m2
R --
1* robotnicy r-g 2,823
0,51 r-g/m2
M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe m2 5,535
wewnetrzne
1 m2/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0,221
0,04 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0,111
0,02 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
30 | KNR-W | Drzwi wewnetrzne sktadane m2 3,990
d.1.3| 2-02 | fabrycznie wykonczone (pomiedzy
1024-01| pom z kanatem a grazowym)- wraz z
oscieznicg
obmiar=1,9 *2,1 = 3,990 m2
—-R--
1* robotnicy r-g 16,359
4,1 r-g/m2
M --
2% drzwi drewniane wieloskrzydtowe m2 3,990
sktadane-kompletne
1 m2/m2
-17 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
—-S--
3* wyciag m-g 0,319
0,08 m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 0,239
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
31 | KNR-W | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne m2 3,990
d.1.3| 2-02 | dwuskrzydiowe o powierzchni ponad
1027-04| 1.5 m2 (wyjscie z pom. garazowego
na zewnatrz)
obmiar=1,9 *2,1 = 3,990 m2
R --
1* robotnicy r-g 15,242
3,82 r-g/m2
M --
2 farba olejna do gruntowania dm3 0,838
0,21 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,798
0,2 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0,718
0,18 dm3/m2
5* pianka poliuretanowa kg 0,200
0,05 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od %
M2+M3+M4+M5)
15 %
7* oscieznice drewniane m2 3,990
1 m2/m2
8* drzwi drewniane zewnetrzne m2 3,990
1 m2/m2
~-S--
9~ wyciag m-g 0,200
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,239
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
32 | KNR-W | Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 4,070
d.1.3| 4-01 | lub krat okiennych o powierzchni do
0353-07( 2 m2
obmiar =1,85* 2,2 =4,070 szt.
R --
1* robotnicy r-g 6,431
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
33 | KNR-W | Obsadzenie oscieznic stalowych o m2 4,070
d.1.3| 4-01 | powierzchni otworu do 2.0 m2 w
0322-02] $cianach z cegiet
obmiar=1,85%*2,2=4,070 m2
R --
1* robotnicy r-g 7,448
1,83 r-g/m2
M --
-18 -




Kosztorys

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
2 cement portlandzki zwykty bez kg 14,042
dodatkéw "35"
3,45 kg/m2
3* piasek do zapraw m3 0,033
0,008 m3/m2
4* materiatly pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* wyciag m-g 0,366
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
34 | KNR-W | Okna aluminiowe o powierzchni m2 6,590
d.1.3| 2-02 | ponad 2.0 m2- analogia wykonanie
1039-03| $cianek z przeszkleniem
jednoszybowym nieotwieranej w
obramowaniu z kagtownika stalowego
obmiar=1,85*22+14*18=
6,590 m2
R --
1* robotnicy r-g 14,498
2,2 r-g/m2
M --
2* silikon kg 0,659
0,1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 1,911
0,29 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 39,540
6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze(od %
M2+M3+M4)
15 %
6* okna aluminiowe m2 6,590
1 m2/m2
~-S--
7* wycigg m-g 0,330
0,05 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0,395
0,06 m-g/m2

Razem koszty bezposSrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.4 SCIANY WEWNETRZNE
35 | KNR 4- | Reczne zeskrobanie farby olejnej z m2 368,970
d.1.4 101 1214| elementéw metalowych o
-02 | powierzchni ponad 0.5 m2-
zeskrobanie farby z sufitow z
elementéw metalowych i tynku
obmiar = poz.3 + poz.4 = 368,970
m2
R --
1* robotnicy gr.| r-g 99,622
0,27 r-g/m2
M --
2 papier scierny w arkuszach szt 206,623
0,56 szt/m2
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
3* materiatly pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
36 | KNR 4- | Reczne zeskrobanie farby olejnej z m2 519,776
d.1.4 |01 1214| elementow metalowych o
-02 powierzchni ponad 0.5 m2 - j.w. lecz
Scian
obmiar=3,5"((9,28 +6,3) * 2 +
(5,13*4)) +4,8* ((14,11 + 0,45 +
1,3+ 13,56 + 10,15+ 10,3) +
(8,15*2) + (14,11 *2)) - (0,95 *
2,05*2)-(0,8*2,05*1)-(2,05*
205*2)-(2,1%2,7*2)-(3,65*
3,75*3)-(2,7*29*3)-(2,25*
3*2)-(1,65*2,16) - (2,1 *1,8) -
(1,75 *2) = 519,776 m2
—-R--
1* robotnicy gr.| r-g 140,340
0,27 r-g/m2
M --
2" papier scierny w arkuszach szt 291,075
0,56 szt/m2
3* materiatly pomocnicze(od M) %
2%
Razem Kkoszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
37 | KNR-W | Przecieranie istniejgcych tynkow m2 155,933
d.1.4| 4-01 | wewnetrznych z zeskrobaniem farby
0713-01| lub zdzieraniem tapet na $cianach-
UWZGLEDNIENIE
DODATKOWYCH NAKLADOW DO
WYROWNANIA NIEROWNOSCI
SCIAN 30 % wraz z likwidacjg bruzd
instalacji elektrycznej)
obmiar = poz.36 * 30% = 155,933
m2
R --
1* robotnicy r-g 57,695
0,37 r-g/m2
M --
2 wapno suchogaszone t 0,172
0,0011 t/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,218
powierzchniowy
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,780
0,005 m3/m2
5* materiatly pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
6* wyciag m-g 1,559
0,01 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
38 | KNR 4- | Przecieranie istniejgcych tynkow m2 368,970
d.1.4 |01 0713| wewnetrznych z zeskrobaniem farby
-02 lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach- sufity
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
obmiar = poz.35 = 368,970 m2
—-R--
1* tynkarze gr.ll r-g 107,001
0,29 r-g/m2
2 robotnicy gr.ll r-g 14,759
0,04 r-g/m2
3* robotnicy gr.l r-g 81,173
0,22 r-g/m2
M --
4* wapno suchogaszone t 0,406
0,0011 t/m2
5* gips szpachlowy t 0,517
0,0014 t/m2
6* piasek do zapraw m3 1,845
0,005 m3/m2
7* woda z rurociggu m3 2,361
0,0064 m3/m2
8* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
9* wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 3,690
elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
39 | KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 368,970
d.1.4| 2-02 | wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
2011-03| szpachlowego wykonywane recznie
na stropach na podtozu betonowym
obmiar = poz.38 = 368,970 m2
—-R--
1* robotnicy r-g 139,471
0,378 r-g/m2
M --
2* gips budowlany szpachlowy t 1,339
0,00363 t/m2
3* woda m3 0,871
0,00236 m3/m2
4* materiatly pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* mieszarka do zapraw m-g 1,476
0,004 m-g/m2
6* wyciag m-g 7,379
0,02 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1,291
0,0035 m-g/m2
Razem Kkoszty bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
40 | KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 155,933
d.1.4| 2-02 | wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
2011-02| szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku
obmiar = poz.37 = 155,933 m2
—-R--
1* robotnicy r-g 37,892
0,243 r-g/m2
M --
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121

Lp. Podastaw Opis j.m. Nakfady |Kosztjedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
2 gips budowlany szpachlowy t 0,510
0,00327 t/m2
3* woda m3 0,332
0,00213 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0,624
0,004 m-g/m2
6* wycigg m-g 3,119
0,02 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,499
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
41 | KNR-W | Malowanie farbami emulsyjnymi m2 368,970
d.1.4| 2-02 | powierzchni wewnetrznych - podtozy
1510-04| gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar = poz.35 = 368,970 m2
R --
1* robotnicy r-g 18,633
0,0505 r-g/m2
M --
2 farba emulsyjna dm3 47,597
0,129 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,074
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
42 [ KNR-W | Dwukrotne malowanie doborowe m2 524,903
d.1.4| 2-02 | farba olejng lub ftalowa tynkow
1509-02| wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem (uwaga w obmiarze
ujeto elementy metalowe np.
widoczne stopki belek na sufitach)
obmiar = poz.37 + poz.39 =
524,903 m2
R --
1* robotnicy r-g 461,915
0,88 r-g/m2
M --
2 farba olejna do gruntowania dm3 51,703
0,0985 dm3/m2
3* farba ftalowa nawierzchniowa dm3 48,291
0,092 dm3/m2
4* grunt pokostowy dm3 94,483
0,18 dm3/m2
5* rozcienczalnik dm3 22,466
0,0428 dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna dm3 271,585
0,5174 dm3/m2
7* papier scierny szt 141,934
0,2704 szt/m2
8* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-22.




Kosztorys

Lp. Podastaw Opis j-m. Naktady |[Koszt jedn. Robgmzn Materiaty | Sprzet
S -
9* Srodek transportowy m-g 0,840
0,0016 m-g/m2

Razem Kkoszty bezpoSrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

43 | KNR-W | Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 61,030
d.1.4 | 4-01 | uprzednio malowanej stolarki
1209-08| drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2
(PRZESZKLENIE POMIEDZY
HALAMI) oraz stolarka drzwiowa
istniejgca

obmiar=3%*225*2*2+2,05*
205*2+09*2,05*2*5+1,75
*2,05*2=61,030 m2

-R--

1* robotnicy r-g 37,839
0,62 r-g/m2
- M --

2% szpachléwka celulozowa na tynki dm3 4,577
0,075 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 4,943
ogolnego stosowania
0,081 dm3/m2

4* papier scierny w arkuszach ark. 29,905
0,49 ark./m2
5* farba olejna do gruntowania dm3 5,310

ogolnego stosowania
0,087 dm3/m2

6* benzyna do lakieréw dm3 2,319
0,038 dm3/m2

7* materiatly pomocnicze(od M) %
2%

Razem koszty bezposSrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: SCIANY WEWNETRZNE
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.5 KONTENER
44 OPLATA ZA KONTENER NA GRUZ | szt 8,000
d.1.5 9 M3
obmiar = 8,000 szt

Razem Kkoszty bezpoSrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: KONTENER
Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Razem dziat: MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO

ZESPOLU SKLADNIC LASOW PANSTWOWYCH W
STARGARDZIE SZCZECINSKIM

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

-23.-

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121




Kosztorys

Podstaw

Lp. a Opis

j-m. Naktady

Koszt jedn.

Robocizn
a

Materiaty | Sprzet

2 PRACE DODATKOWE

45

d.2 ogoélnobudowlanych)

prace dodatkowe (przyjeto 2% prac

Kpl. 7,000

obmiar = 1,000 kpl.
M --

1* prace dodatkowe
1 kpl/kpl.

kpl 1,000

Razem Kkoszty bezpoSrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

PRACE DODATKOWE

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Narzuty Razem

Uproszczone Robocizna

Materiaty

Sprzet

1 MODERNIZACJA BUD

YNKU WARSZTATOWE

GO ZESPOtU SKLADNI
C LASOW PANSTWOWY
CHW STARGARDZIE SZ
CZECINSKIM

2 PRACE DODATKOWE

Razem koszty bezposred
nie

Koszty posrednie [Kp] 62
% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 9% (R+S+Kp
(R+8))

RAZEM

Pozycje uproszczone

RAZEM

Stownie:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2121
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