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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamoéwienia:

MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI NA ARCHIWUM

1.1  Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:

Zespol Lasow Skladnic Panstwowych

ul. Wojska Polskiego 119, Stargard Szcz.

2) Organ nadzoru budowlanego:

Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

1.2  Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1  Ogoélny opis projektowanej rozbudowy

Projektowana modernizacja obejmowac bedzie :
e Remont czesci warsztatowe;j -

Ogolna specyfikacja zakresu planowanej inwestycji

PRACE ROZBIORKOWE:
e Rozbiorka czesci $cian, przeszklen wewnetrznych.
e Demontaz istniejacych oktadzin §ciennych.
e Demontaz czesci istniejgcych podtog.
e Demontaz bram, czg¢$ci drzwi wewngtrznych.

PRACE REMONTOWE I WYKONCZENIOWE:
e Remont instalacji elektrycznej z montazem nowych opraw o$wietleniowych
e  Wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz montaz nawiewnikow higrosterowanych w
oknach.
Wykonanie nowych $cian dziatowych w sanitariacie i kottowni
Malowanie lub wykonanie glazury na$ciennej w pomieszczeniach
Wykonanie nowych podtdg cementowych i z ptytek (w archiwum).
Wykonanie nowych wykonczen sufitow, oraz malowanie.
Nowa stolarka drzwiowa wewne¢trzna.
Wykonanie sanitariatu.
Zamurowanie czgsci otwordw drzwiowych
Szczegodty patrz opis projektu

1.2.4  Przedmiot zaméwienia
Wykonanie wszelkich czynnosci i prac niezb¢dnych do prawidlowego zrealizowania zamdwienia okre§lonego w/w
zakresie rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:

INTERWOT mgr iz. Marek Nowak
ul. Pigkna 19 72-123 Kliniska Wielkie

1.2.5  Zakres robét przewidziany do wykonania
Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

a) Rozbiorki

b) Konstrukcje stalowe
C) Tynki i oblicowania
d) Sufity

e) Podloza i posadzki
f) Izolacje

0) Drzwi wewngtrzne
h) Roboty malarskie
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1.2.6 Zakres robot i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

— zorganizowania zaplecza i placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

— Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia rob6t budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 —
Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256),

— podtaczenia mediow i oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna) dla
potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot budowlanych

— opfat za zajecia drog miejskich oraz terenéw innych wiascicieli, chodnikow, odtworzenia nawierzchni, wraz z
kosztami uzyskania niezbg¢dnych decyzji,

— oczyszczenia nawierzchni chodnikéw 1 ulic sasiadujacych z placem budowy z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczego6lnosci ziemi lub blota,

— napraw nawierzchni chodnikow i ulic, w przypadku ich zniszczenia,
— naprawienia szkoéd powstalych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,

— przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania
odbioru robot budowlano-montazowych i instalacyjnych,

— zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

— wykonania rozbiorek wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu,
wywozu materialtdw pochodzacych z wykopow a takze odpadéw wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z
ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,

— zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia do
odbywania narad przez minimum 8 0s6b wraz z wyposazeniem biurowym i telefonem,

— koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy o zamoéwieniach publicznych oraz robot
zwigzanych z wykonawstwem sieci 1 przylaczy wykonywanych przez dostawcow medidow, w tym:
UM - WIM, SEC, TP S.A., UPC, ENEA S.A., oraz innych, bioracych udzial w realizacji inwestycji.

13 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot

1.3.1  Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Numer
tomu

1 Projekt budowlany, - Architektura
2 Projekt budowlany. Konstrukcja

Nazwa Dokumentacji

1.3.2  Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedhug otrzymanej dokumentacji technicznej,
przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Jesli w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do
akceptacji Inzynierowi.

14  OKreslenia podstawowe

1.41  Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

1.42  Data rozpoczecia - data rozpoczgcia Robot okreslona w zataczniku do Oferty

1.43  Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami
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144  Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot

145  Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 1zby zawodowej.

146  Inzynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu i wymieniona w zalaczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

147 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do lzby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

1.48 Komisja - osoba lub kilka oséb tak okre$lanych w Kontrakcie lub inna osoba badZz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

149  Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

1410 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robot.

1.4.11  Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktoéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikoéw i innych pracownikéw Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1412 Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomos$ci Wykonawecy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajacego

1413 Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1414 Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czg¢$ci Robdt oraz prawni nastepey kazdej z tych osob

1415 Polecenie InZyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1416 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.17 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrka obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

1418 Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

1.4.19 Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1420 Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub 0sob).

1421 Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej 0soby.

2. PROWADZENIE ROBOT

21 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatéw 1 jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.
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2.2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy
Teren inwestycji znajduje si¢ W Stargardzie Szczecinskim przy ul. Wojska Polskiego 119, gmina Stargard
Szczecinski, woj. zachodniopomorskie.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegotowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Wewngtrzny Dziennik Budowy ( lub
inny dokument do prowadzenia korespondencji) oraz Dokumentacje¢ techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow 1 elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje¢
robot jesli w  jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne!.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow i innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

2.2.4  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzagdzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach.

2.25  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stojacej. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej 1 innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowal
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z =zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
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Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $srodowiska, ani materialdéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie begdzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze
jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciagu 7 dni od czasu przekazania placu budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

2.3.3  Szczegélowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych. Kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie zgodnie z technologig ich wykonania.

Elementy harmonogramu powinny zawierac:

- podziat robdt na grupy wedtug rodzajoéw robot
- podziat robdt na catosciowe elementy odbiorowe, ktore beda podstawg rozliczenia przejsciowego
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia robot

- wycen¢ elementu robot stanowiaca podstawe rozliczenia przej$ciowego
Harmonogram roboét bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czg$¢ 0golng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot

- sposob 1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot

b)  czed¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
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- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- metod¢ magazynowania materialow

- sposob zabezpieczeni i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatlow

- sposodb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych elementow Robot
- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajag wymogom
2351 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.35.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie Inzynierowi
ich wyniki do akceptacji.

2.3.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie
pozniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi kontraktu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.355. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i1 badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikow badan dostarczanych przez
Wykonawcg. Inzynier kontraktu moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacjg techniczng i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.35.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktére posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt,

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1  Wewnetrzny Dziennik budowy (lub inny dokument do korespondenciji)

Wewnetrzny Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Zapisy do wewnetrznego dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniej szych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu.

W szczegolnoscei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy Inzyniera kontraktu

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestiec wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢

na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzynierowi. Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu, wpisane

do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich

odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy Inzynier kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2  Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Zgloszenie robot;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

10
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h)  Korespondencje dotyczgca budowy.

24.3  Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

25 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

25.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu nastgpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inzynierowi kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia i
zaadresowane nastgpujaco:

Inzynier KontraKktu ..., ,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyj¢cie i zatwierdzenie harmonogramoéow, rysunkéw roboczych,
wykazoéw materialdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na
kwote umowy i1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier kontraktu sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci
za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier kontraktu zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia termindéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.
W przypadku wickszych rysunkéw, ktore nie mogg byé latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu Ilub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczego6lnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i
kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegoétowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace

informacje:
1)  Nazwa inwestycji:
2)  Nrumowy:

3) Tlo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6)  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w
ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Inzynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane b¢da przez Wykonawce, ktory potwierdzi

swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on

(wykonawca) je i zatwierdzil oraz. ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly

sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez

nadzor autorski.

25.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to

11
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przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi kontraktu aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

254  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty . Wszelkie

braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30

dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera kontraktu o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢gpujace informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: hazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegodtowy opis funkeji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wriasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czescei, wykazami czgéci, instrukcjami odnosnie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéow, ktore nalezy smarowac lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecang czgstotliwos$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac¢ cato$¢é urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

CEONoO WD

3. INZYNIER KONTRAKTU (INSPEKTOR NADZORU)

Inzynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Inzyniera.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach ceny ofertowej, zorganizowaé na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro Inzyniera Kontraktu.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedilozy
szczegdlows informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodla nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadat speilniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla
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wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inzyniera kontraktu.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Inzynier kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy

sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych.

Inzynier kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania proébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci.

Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inzynier kontraktu jest

rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inzyniera kontraktu, wykonawca ma obowiazek

spelnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inzynierowi kontraktu bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez wykonawcg i
producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inzynier kontraktu bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakos$ci materiatdw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$é tych materialtdow z warunkami podanymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢é dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
whudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inzyniera kontraktu za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inzyniera kontraktu, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inzyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez Inzyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inzyniera kontraktu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robo6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszcezenie sprzgtu do uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez Inzyniera. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet,. maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inzyniera, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuni¢te z terenu budowy na polecenie Inzyniera kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosci materialdéw prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czg¢stotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umows.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.  Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan..

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jezeli
niedociagnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan
beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
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producenta materialdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
wykonanych robot i uzytych materiatdéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zastana poniesione przez wykonawce.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi przejsciowy

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.  Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera kontraktu . Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Jakos¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
techniczng, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr przejsciowy

Odbior przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych poszczegdlnych elementéw robdt ujetych w
,,JHarmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot” bedacym zatacznikiem do umowy. Odbioru przejsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier kontraktu.

84. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Odbidér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera kontraktu zakonczenia robé6t i przejecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera kontraktu i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych w robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koficowego robét, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan materialow zgodnie z ST
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- opini¢ technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow, zataczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly przekazania i odbioru tych robodt
wiascicielom teren6w badz urzagdzen

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

- kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest protokét odbioru robot:
- dla faktury koncowej - protokot z koncowego odbiory robdt,

- dla faktury przej$ciowej - protokot czgsciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Kopia protokotu odbioru czesciowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zaltacznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier
kontraktu potwierdza kwoty do wypfaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

10.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, p0z.953 z p6zniejszymi zmianami)

10.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nrl126, poz.839 z
poZniejszymi zmianami)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)

Czesé 11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST1 - ROBOTY ROOZBIORKOWE

KOD CPV- 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

KOD CPV- 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
KOD CPV- 45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA CZES‘CI NA ARCHIWUM
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania :
¢ wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu,

demontaz stolarki drzwiowej,

wywiezienie odpadow,

optaty na sktadowisku komunalnym,

* & & o o

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot , ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI NA ARCHIWUM

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg speitnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Zakres robét objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ do prac wymienionych punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacjami
Technicznymi

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z  obowigzujacymi
przepisami.

1.5.1. Organizacja placu budowy

- Plac budowy znajduje si¢ w Stargardzie Szcz. ul. Wojska Polskiego 119.

- Inwestor przekaze teren budowy stosownym "Protokétem przekazania placu budowy" na ktorym wykonawca
zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne .

-Wykonawca robot bedzie zobowiazany do doprowadzenia przyjetego terenu placu budowy (rozbiorki) do stanu
bezpiecznego uzytkowania

- Wykonawca robot wyznaczy osobe odpowiedzialna z ramienia wykonawcy za realizacje zadania, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego .

1.5.1.2. Organizacja robot

Wykonawca robot uwzgledni w kosztach oferowanych robot:

1. koszty zwigzane z organizacja robot jak i koszty zabezpieczenn BHP

2. Koszty zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza

3. Koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu bezpiecznego uzytkowania.

1.5.1.3. Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D:z.
U.2003, Nr 47, poz. 401).

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w trakcie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. ""'Wykonawca bedzie podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy (rozbiorki!) oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a w wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22
ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytworcg odpadow . Obowigzki wynikajace z art.6 tej ustawy cigza
na Wykonawcy.
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1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzet
ochrony przeciwpozarowej na terenie placu budowy (rozbiorki!). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Nie dotyczy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo materialy, do czasu gdy beda one potrzebne na okres robdt byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wihasciwosé. Miejsca tymczasowego
sktadowania bedg zlokalizowane na terenie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiérki

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy (rozbiorki) miejsce sktadowania materiatdbw pochodzacych z
rozbiorki bedzie segregowac je wedtug rodzaju. Wykonawca zapewni aby materiaty w okresie sktadowania na placu
nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzaty do zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni publiczne;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt demontazowych, rodzaj zastosowanego sprzgtu pozostawia si¢ do decyzji
wykonawcy, niemniej bedzie to sprzet w dobrym stanie techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie
odrebnych przepiséw i zgodny z projektem BIOZ. Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoéty odbioru
technicznego montazu urzadzen beda dostepne do wgladu przez nadzoér inwestorski i1 inne organy powolane prawem
do kontroli. Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwa¢ si¢ sprzetem zapewniajagcym spelnienie wymogéw jakosciowych, iloSciowych wymogow
bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia
nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow bezpieczenstwa zostang
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST
Transport materiatow z demontazu odbedzie si¢ Srodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do transportu materiatdw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

¢ zuraw samochodowy

¢ samochdd skrzyniowy
Zatadunek jak i wyladunek materiatdw z rozbidrek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Zatadunek, transport i roztadunek
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ .Srodki transportowe korzystajace z drég publicznych beda
odpowiadaty przepisom drogowym. Wszystkie materialy z rozbiérek Wykonawca wywozi na wiasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

Roboty rozbiorkowe elementdw obejmuja usuniccie z terenu budowy wszystkich elementdéw wymienionych
w pkt. 1.2, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
W przypadku robét rozbiérkowych nalezy dokonac:

- odkopania elementéw zasypanych np. fundamentow,

- ew. ustawienia przeno$nych rusztowan,

- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskac¢, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania robot rozbiorkowych. W czasie kontroli
jakosci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych elementow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji sa:
m3 — objetos¢ materiatdow z rozbiorki do wywozu, gruz
m2 — rozbidrki Scian

m2 — rozbiorki pokry¢ dachowych

m2 — rozbiorki konstrukcji dachowych

M2 — rozbiorki podioza

m2 — demontaz stolarki

m3 — rozbidrki elementdéw betonowych i murowanych

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (iloci),
jakosci 1 zgodnosci z przedmiarem robot Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Protokot odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej Transport materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze

lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego robot stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

—okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 2 kwietnia

2004 r. w sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.

U. Nr 71, poz. 649)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST2 - STOLARKA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45421000-4 DRZWI, BRAMY GARAZOWE
KOD CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I PODOBNYCH ELEMENTOW

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich drzwi. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatlow, montazem drzwi.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- montaz drzwi, bram garazowych.
- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3a zgodne z obowiazujagcymi Polskimi Normami i Ogodlna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calos$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Ksztatty, wymiary, osprzet wg zestawienia szczegdlowego.

2.3. Okucia budowlane

1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.
2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

4, Bramy garazowe powinny posiada¢ okucia systemowe wraz z zamkami i elementami sterujgcymi.

2.4. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.5. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialdw, drobnym sprzetem potrzebnym
do montazu i demontazu drzwi.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunigciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic¢, czy:

- naroza o$cieznic i skrzydel sa prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone),
- szyby nie sg uszkodzone,

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza musza by¢é wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci wymaga
usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatartg zapraweg, a wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢
uzupetnione. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw zamocowan
wysoko$é szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mieé¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia,

WYrwy.

5.4. Montaz stolarki

1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych cze$ciach budynku, ktére sa wykonczone i odpowiednio
przygotowane do montazu drzwi.

2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

3. Szczeliny pomigdzy os$ciezami i1 oScieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po

wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

Oscieznicg drzwiowa mocowaé za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu.

Po osadzeniu skrzydetl nalezy je wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementdw drzwiowych

usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia
prac budowlanych.

7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz
3mm.

8. Roéznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

ok
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postepu robot,
jakos$ci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegblnosei obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrolg prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocenge estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. montowanych drzwi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiordéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

—  dostawe materiatow,

— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,
— montaz okuc,

— dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

e PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

e PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

e  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA CZES’CI NA ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich podlozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie posadzek cementowych wzmocnionych opitkami i siatka
stalowq.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z czgécig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robodt zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem podtozy i posadzek oraz wszystkie roboty
pomochicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

2.2.1  terakota gat. I, min. 5 klasy twardosci wg skali Mosha, $cieralnosci w klasie 11-iV i nasigkliwos$ci ponizej
0,1%. Ptytki pétmat, powinny posiada¢ powierzchni¢ przeciwposlizgows.

2.2.2  klej do plyt i ptytek — stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwigkszonej
przyczepnosci do podtoza, wysoce elastyczng do klejenia na powierzchniach stabo przyczepnych.

2.25  cement - stosowa¢ cement portlandzki

2.2.6  zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci
fugi

2.2.7  zaprawa samopoziomujaca o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

2.2.8  posadzka cementowa o podwyzszonej wytrzymatosci wzmocniona siatka stalowg i opiami ( pom. z kanatem
najazdowym). W miejscach zastosowania gresow wykona¢ cokoliki o wysokosci 10 c¢cm, z tego samego
materiatu

2.3. Deklaracja zgodnoSci

Do kazdej partii materiatbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatos$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym sprzgtem do
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wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzgtem:

- srodki transportu do przewozu materialow,

- betoniarki do przygotowania zapraw (lub woz do przewozenia betonu),
- palnik na propan - butan

- drobny sprzet pomocniczy, narzedzia r¢czne i mechaniczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwlaszcza ptytki gresowe, terakotg) przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych. Sypkie materialy do przygotowania zapraw oraz welng
mineralng szczegodlnie zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach; w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okolo 6miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystapieniem do utozenia warstw izolacyjnych i podktadowych Sciany i sufity powinny by¢ otynkowane
(jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z plytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnieciu podktadu. Dopuszczalna wilgotnosé w podktadzie nie powinna
przekracza¢ 3% (wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2. Zakres wykonania Roboét
5.2.1. Posadzki z plyty OSB

Plyty o krawedziach prostych nalezy taczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatacji wokot
plyty. Polaczenie na pioro i wpust automatycznie daje szczeline dylatacyjna. Przy montazu ptyt pomiedzy Scianami
lub w przypadku podtog ptywajacych zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomigdzy plyta a $ciang. Plyty
uktadac¢ osig glowng prostopadle do legardw, a taczenie krotszych krawedzi plyty zawsze musi by¢ na legarach. Nie
podparte na legarach dluzsze krawedzie plyty, musza mie¢ wyprofilowane krawedzie na pidro i wpust,
odpowiednig podporg lub tacznik. Do mocowania plyt nalezy uzywac¢ wkretow od 45 mm (1%4”) do 75 mm. Wkrety
lokalizujemy co 30 cm na podporach posrednich i co 15 cm na ¥aczeniach ptyt. W celu zwickszenia sztywnosci
podtogi mozna przyklei¢ plyte do legarow klejem montazowym na bazie rozpuszczalnikow chemicznych,
natomiast sklejenie potaczen ptyt pidro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podtdg ptywajacych
z zachowaniem dylatacji min. 1 cm pomig- dzy podtoga a Sciana

5.2.2. Posadzki z gresu i terakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe schodow, listwy
dylatacyjne oraz listwy taczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastgpnie trwale
zamocowa¢ wg technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych
podtozach betonowych na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Cokoliki wysokosci 10 cm wykonad
z phytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

Na podilodze z pityt OSB ukladanie posadzek nalezy wykona¢ na dobrze przygotowanej i zagruntowanej
powierzchni. Do klejenia ptytek do ptyty osb powinni uzy¢ kleju wysokoelastycznego oraz gruntu do podtozy
nieprzywieralnych, a przed ktadzeniem kleju ptyta powinna by¢ "przeszlifowana", aby grunt lepiej wchtonat. Nalezy
bezwzglednia stosowac materiaty oraz grunty przeznaczone do klejenia na powierzchniach typu ptyta OSB. Nalezy
stosowac si¢ do specyfikacji producenta wybranego systemu mocowania.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadéw,
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- prawidlowos$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- oceng¢ estetyki wykonanych robot.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora

Nadzoru na biezaco, w miarg postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczegblnosei obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidtowo$ci wykonania Robot (geometrii i technologii)

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej podtogi i posadzki.

7. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbidér materialéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do

zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany

laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;

- badania prosto liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnictego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady platnosci

Ogolne podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
9.2. Skladniki ceny

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda:
9.2.1. W przypadku izolacji posadzek "folig w ptynie"

—  dostawe materiatow

—  0cCzyszczenie i przygotowanie podtoza

—  instalacje tasm wzmacniajacych styki §cian i stropow
— wykonanie izolacji

—  uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych

—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2. W przypadku warstw wyrdwnawczych z zaprawy cementowej

—  dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
—  przygotowanie zaprawy

—  ulozenie i zaggszczenie zaprawy

—  Zzatarcie powierzchni
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—  pielegnacj¢ zaprawy
—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku posadzek z gresu i terakoty

—  dostawe materiatu

—  przygotowanie podtoza

—  montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.
—  ulozenie ptytek na zaprawie klejowej

—  wykonanie cokolikow

—  wypeknienie, fugowanie, silikonowanie narozy
— badania na budowie i laboratoryjne

9.24 W przypadku posadzek z paneli

- dostawe materiatu

- przygotowanie podtoza

- ulozenie, przyciecie i przymocowanie wyktadziny
- polaczenie stykow

- montaz paneli

- badania na budowie i laboratoryjne

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 87 - Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 - Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakeji
lepiszcza

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wymagania termiczne

PN-B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 1SO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepla przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.
PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST4 — KONSTRUKCJE MUROWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI NA ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich $cian murowanych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- wykonanie $cianek dzialowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi Polskimi Normami i Ogodlna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych, zamurowan i przemurowan
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Bloczki z betonu komérkowego (zamurowanie otwordow).

* Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

* Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $Sciskanie,

* Beton komérkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258,

* Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z wyladunkiem przeladunkiem i skladowaniem elementéw powinny by¢
przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

2.2.2. Cegla silikatowa (zamurowanie otworu)

* Cegly pelne i bloki drazone.

* Wymiary: INF 250+-3 x 120+-2x 65+-2

* 1,5NF250+-3x120+-2x104+-2

* 2NFD 250+-3x120+-2x138+-2

* 3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

* 6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

* nasigkliwo$¢ 16%

* odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
* gestos¢ - nie wigeej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.2.3. Zaprawa cementowo-wapienna

- stosowa¢ zaprawe M4

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zapraw¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
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- do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotoéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.5. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.
3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzgtem pomocniczym.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikoéw atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT
51 Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1  Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.2  Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowaé potozenie $cian.

5.1.3 W okresie zimowym roboty murowe zewngtrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wylacznie do
temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C stosuje sie specjalne metody murowania.

5.1.4  Elementy murowe (cegly, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

5.1.5  Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubos$ci spoin oraz z zachowaniem
pionu i poziomu.

516 Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Przy murach wznoszonych
niejednoczes$nie nalezy zostawiac strzepia zazebione koncowe.

5.1.7 Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw i otworow.

5.1.8 W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

519 Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

5.1.10 Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.11 Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.

5.1.12 Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.1.13 Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1.14 W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

52 Mury z bloczkéw betonowych

1) Spoiny w murach ceglanych.
* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
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= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

2) Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
3) Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
4) Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢é wykonana
z cegly jednego wymiaru.
5) Polaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci réznigcej si¢ wigcej niz
o Smm nalezy wykonywac¢ na strzgpia zazgbione boczne.
6) Bruzdy na rdzenie zelbetowe wyprowadzone podczas wznoszenia murdw z pozostawieniem strzgpi na Y4 cegly.

53 Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komoérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestosé
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji.
Wilgotno$é bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna byé wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé
na zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktadaé z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na pelne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. Odchytki grubo$ci spoin nie powinny by¢ wicksze niz = 3mm. Przed ulozeniem bloczkéw w
murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komorkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z
bloczkow nalezy wykonywaé wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegolnych warstw
obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym naleSy stosowa¢ bloczki z betonu komérkowego jednakowej
odmiany i klasy.

54 Kolejnosé prowadzenia robét murowych

Harmonogram robot dla obiektu o utrudnionym montazu i réznorodnej konstrukcji winien uwzglednia¢ kolejnosé
realizacji konstrukcji murowych.

Wznoszenie muréw konstrukcyjnych wraz z elementami zelbetowymi nalezy prowadzi¢ na wysokos$¢ jednej
kondygnacji.

5.5 Drobne roboty murarskie

5.5.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si¢ ustawienie oscieznic jednoczes$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie oScieznic drewnianych w $cianach
dziatlowych nalezy wykonywaé za pomocg listew trapezowych lub trojkatnych przybitych na obu krawedziach
stojakow oscieznicy. Cegly lub ptyty, z ktérych muruje si¢ $Scianke, powinny by¢ wpuszczone migdzy listwy.
Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg kotew z
ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do oscieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoing
poziomg muru na glebokos¢ ok. 20 cm. Szeroko$é oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dzialowej o grubosci
Y lub % cegly powinna by¢ o 3 cm wigksza od grubosci $cianki. Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej
powinny by¢ oddalone od zewnetrznej plaszczyzny $cianek surowych o 2,5 cm, a polaczenie oScieznicy z samg
$cianka powinno by¢ tak wykonane, aby profil oScieznicy byt calkowicie wypelniony $cianka i zaprawa. Odlegtos¢
miedzy czotem $cianki dziatlowej a blacha profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen
wypeliona zaprawa o marce nie nizszej niz 3. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio
wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwiace, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow
zaklinowaé o$cieznice silnie w murze.

5.5.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly pelnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy
cegiel powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z
cegly dziurawki lub pustakow belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencow lub poduszek betonowych.
Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegla utozong na zaprawie cementowe;j.

5.5.3. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o maltym wysiggu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie bruzdy,
nastgpnie wyrownaé zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzic¢
podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikow o wigkszym
wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek
wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z

wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

—  dostaw materiatoéw,

—  kontrole prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
—  grubos¢ muru,

—  wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

—  pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

—  poziomos¢ warstw cegiel,

—  grubos¢ spoin i ich wypelnienie,

—  zgodno$¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,

—  oceng estetyki wykonanych robot.

6.2 Materialy murowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach lub bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegtly,

- liczby szczerb i pgknied,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegbdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.4 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchylek D(?puszczalne odchytki [mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworow w §wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
e) protokéty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10 ODBIORY ROBOT

101 Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

10.2 Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
10.3  Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

104  Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie materialdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wytyczenie §cian,

- przygotowanie zaprawy,

- transport materiatdw na placu budowy w pionie i w poziomie,

- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych,

- przemurowanie murow,

- zamurowania,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA CZES‘CI NA ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
tynkow, oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych i robot malarskich w budynku.

W zakres podstawowych Robdt Specyfikacji Technicznej wchodzi:

e Tynki

e Okladziny $cienne

¢ Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Do wykonania tynkéw tradycyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwtaszcza posiadac¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczenstwa..

Ponadto powinny by¢:

e nowe i nieuzywane,

e  biezgco produkowane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie

Budowlanym oraz innych obowigzujacych norm i przepisow,

Materiaty do tynkow tradycyjnych:

Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje, mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) — piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw ( piasek drobnoziarnisty, srednioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty1,0-2,0mm).
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do
gladzi stosowacé piasek drobnoziarnisty przechodzacy calkowicie przez sita o prze§wicie 0,Smm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych winno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. ok. 3
godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie
nizsza niz + 5 stopni Celsjusza.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, W
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materialy do suchych tynkéw:

- plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(typ GKF — ognioochronne gr.12,5mm na
potaci dachowej, typ GKFI — ognioochronne i impregnowane o grubosci 12,5mm w pomieszczeniach tazienek),

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

Okladziny wewnetrzne — plytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):

Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%. Wytrzymato§¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0MPa. Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wtoskowate nie mniej niz 160 stopni Celcjusza.
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Zaprawy klejowe do plytek ceramicznych oraz klinkierowych — w zaleznos$ci od miejsca klejenia uzywaé zapraw
wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujacych sie elastycznos$cig i odporno$cig na zmiany temperatur(np.
systemu Deitermann lub réwnowazne). Zaprawy winny posiada¢ aktualny okres przydatnosci do uzycia oraz
wszelkie niezbedne atesty.

Farby budowlane gotowe:

- farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni ptyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie.
Farby elewacyjne - przy malowaniu tynkéw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowaé farby

silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest zywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronig $ciang
przed wnikaniem wody, maja tez wlasciwos$ci samoczyszczace, sa paroprzepuszczalne. Przed uzyciem w/w farby
wskazane jest zagruntowanie podtoza.

Uwaga: w przypadku malowania $wiezego tynku nalezy odczeka¢ potrzebny czas na catkowite wyschnigcie
$ciany(minimum 30 dni). Jezeli zacznie si¢ malowanie wczesniej wapno zawarte w tynku bedzie agresywne w
stosunku do farby i nie uzyska si¢ jednolitego koloru.

2.1 Skladowanie materialow

Warunki w jakich nalezy sktadowaé materiaty okreslajg instrukcje producentéw dla zachowania
gwarancji. Farby winny by¢ przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Narzedzia i urzadzenia bez specjalnych wymagan, dostosowane do przyjmowanych i transportu materiatlow
budowlanych oraz wykonania robdt; w przypadku robdt malarskich wykonywanie przy uzyciu pedzli, watkow i
aparatéw natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi §rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w PB, STWiOR 1 innych obowiazujacych przepisow
5.2 Wymagania dotyczace suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

-bezposrednio na podtozu o gladkiej powierzchni,

-na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew

Mocowanie ptyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do
uzywania wkretarek. Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z witdkna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy
atg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
wg norm.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.3 Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyro6wnujaca bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza; w pomieszczeniach mokrych okladziny nalezy mocowaé do dostatecznie mocnego
podtoza,
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- podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane $ciany z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,
- do osadzania okladzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murdéw

budynku,

- do klejenia okladzin ceramicznych uzywaé gotowych zapraw klejacych w sposéb zgodny z instrukcja
producenta,

- temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukltadania plytek powinna wynosi¢ najmniej + 5 stopni
Celcjusza,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dilugosci laty
dwumetroweyj.

5.4 Wykonywanie rob6t malarskich.

Przy wykonywaniu robot malarskich we wnetrzu budynku temperatura ie powinna by¢ nizsza niz + 8§ stopni C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej + 1 stopien C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i 2-krotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita,nieuszkodzona, bez smug i plam oraz $ladow pedzla.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT

Wymogi ogoélne: Badania jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania praz poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestow i norm materialowych oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Wymagania standardowe.

Roboty malarskie - badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczeséniej niz po 7 dniach (powierzchnie malowane farbg emulsyjng). Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie
wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.

Suche tynki - strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Materiaty ceramiczne — przy odbiorze na budowie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia zgodnosci klasy materiatow
ceramicznych z zamoéwieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu ptytek,
liczby szczerb i peknied.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie; wyniki odbioru materiatow winny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowa (zgodnych z dokumentacja projektowa i ST)
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktoérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie trwania Robot pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Jednostkg obmiarowa wszystkich robdt jest
1m2 powierzchni suchego tynku lub zamalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Dla wszystkich robot odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ wykonanych robot z projektem i specyfikacja.
Przejecie Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi
normami oraz przepisami.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych i miedzyoperacyjnych.

Przy przekazywaniu robo6t do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje
Powykonawczg uwzgledniajgca zmiany wynikle w trakcie robot.

Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
weczesniej niz po 7 dniach(powierzchnie malowane farba emulsyjna).

Badanie powinno obejmowac
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—  sprawdzenie wygladu zewnegtrznego,

—  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem, sprawdzenie wygladu zewnetrznego

—  powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

—  braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekniaczy, braku plam,
zaciekoéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki po podtoza.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Tynki - uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja techniczna; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni mi¢dzy przegrodami

pionowymi($ciany, belki).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

roztworow soli, trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podloza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla wszystkich robot podstawa ptatnosci stanowi ilos§¢ m2 powierzchni $cian, ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej
oraz ceny jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Ustawy i rozporzadzenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -B-19402 Ptyty gipsowe §cienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Plyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

10.2 Normy

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(ptyty kartonowo-gipsowe)

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" Tom I ,,Budownictwo
ogolne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

» PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.3. Materialy pomocnicze:

+ ,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST6 — KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI
KOD CPV 45442200-9 NAKEADANIE POWLOK ANTYKOROZYINYCH

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI NA ARCHIWUM
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji stalowych (naswietli, przeszklen, belek najazdowych i elementow towarzyszacych).
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem elementow stalowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
e ciccie i przygotowanie elementow konstrukcyjnych,
e spawanie elementéw konstrukcyjnych,
e zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych,
e montaz konstrukcji stalowych,
e wykonanie potaczen,
e pozostale prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty
pomocnhicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchylkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wigkszej,

dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.2.2. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do
6.0 m; do 100 mm dla dhugosci wigkszej,

dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.

2.2.3. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugo$ci do 4,0 m; do 100 mm dla
dhugosci wickszej,

krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.4. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach: 6-40 mm,
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szeroko$ciach 160-700 mm i

dtugosciach: dla grubosci:

- do 6 mm—6,0 m,

- dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm,
tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

2.2.5. Blachy grube wg PN-80/H-92200

- blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm,

- tolerancje wymiarowe wg ww. normy,

- Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegodlnie blach wezlowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.

2.2.6. Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

- blachg Zzebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm,

- zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 1500%3000 mm,
- tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.7. Bednarka wg PN-76/H-92325

bednarke dostarcza si¢ w grubo$ciach 1,5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokoéci 50 do 100 mm — do 120 kg

tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.8. Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
prety dostarcza si¢ o dlugo$ciach:

- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m
- tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.9. Ksztattowniki zimnogiete.

- wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknicte (rury kwadratowe i
okragle),

- produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY,

- dtugosci fabryczne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnoséci wykonania.

2.2.10. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
- wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i prgtow powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan,
- na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem,
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli:
a) mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
b) nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubo$ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wickszej.

2.2.11. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatdéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.12. Odbiér konstrukecji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukeji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly
usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.3. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.3.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 i
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ER 146 wg PN-91/M-69430.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jako$ci

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.3.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

—  $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

10.  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

11.  tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

12.  wtasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

- sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-I1SO 4034;2002

13.  wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

- podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

- podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gltéwkach.
2.4. Powloki malarskie

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie nastgpujacym zestawem farb, po
uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czysto$ci i odttuszczeniu powierzchni malowanych:

2 warstwy — farba do gruntowania olejno-zywiczna,
2 warstwy — emalia ftalowa ogdlnego stosowania.

2.5. Skladowanie materialow i konstrukeji

2.5.1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe mogg by¢ wytadowywane recznie. Do wytadunku elementow
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miar¢ mozliwoéci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ 1 naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréownanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

2.5.2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.5.3. Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.6.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéow na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

2.6.3. Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

—  spawarkami,

— zurawiem do transportu pionowego materiatow,

—  sprzgtem pomocniczym.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

1- stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna,
2- spadki napigcia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wicksze jak 10%,
3- cksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja,
4-  stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych,
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja,
— stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.1.2. Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy spawarka jest sprawna.

5.1.3. Ztacza elementéw stalowych wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie tacznikow lub
spawow wg podanych w projekcie zasad.

5.1.4. Zabezpieczenia antykorozyjne maja na celu zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozja. Do
zabezpieczen korozyjnych nalezy stosowaé dopuszczony zestaw farb. Prze malowaniem stal nalezy oczys$ci¢ i
odttuscié. Srodki antykorozyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiada¢
rekawice i maski.

5.2. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po
cigciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.4. Skladanie zespotow
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5.4.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po
montazu begda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow i wykonania potaczen wedlug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
cze$ci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta — 0,002 dtugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, scianek — 2 mm na dowolnym
$rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika — 0,006 wysokosci
Wygiecie §rodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2. Potaczenia spawane

-Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedtug
wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigkszg od 1,5 mm.
-Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od hominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa peknigeia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Polaczenia na $ruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢é warstwa
Smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.5. Montaz konstrukcji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkow, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne
elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg specyfikacji.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg specyfikacji.

5.5.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow wytyczajacych osie i
linie odniesienia rz¢dnych obiektu,
- poréwnaé wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi.

5.5.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale podczas transportu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukceji:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

- strzatka wygigcia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm

- wygigcie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm

- odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z

wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- polaczen elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania detali,

- ocenge estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowej.
8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materialow,

montaz elementdéw konstrukcyjnych,
zabezpieczenia antykorozyjne,
badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonawstwo.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
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