




Niepołomice dnia: 2017-05-04

GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Znak sprawy: ZP.271.12.2017	 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Szanowni Państwo
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na: Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - Część 1 - Szkoła Podstawowa   im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ul. 3- Maja 23 odbyło się w dniu 04/05/2017 o godz. 10:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 2 747 261.31 zł brutto.
Oferty złożyli:
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1
	Vatra S.A.
ul. Nad Wodą 54 
32-080 Zabierzów
	3 672 801.00 zł
	6 miesięcy od udzielenia zamówienia
	na odnawialne źródła energii - 60 miesięcy oraz dodatkowo 4 kwartały , na pozostałe roboty budowlane - 36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	2
	Konsorcjum 
Lider: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 61 
00-697 Warszawa
Partner: Hydrochem DGE S.A. 
Ul. Rafii 22 
04-241 Warszawa
	3 259 500.00 zł
	6 miesięcy od udzielenia zamówienia
	na odnawialne źródła energii - 60 miesięcy oraz dodatkowo 4 kwartały , na pozostałe roboty budowlane - 36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	3
	Konsorcjum:
 Lider: STAMBUD Sp. z o.o. 
Nawojowa Góra ul. Podlas 11 
32-065 Krzeszowice
Partner: Firma Instalacyjno – Budowlana  Krzysztof Witek
Czajowice ul. Łokietka 17A
32-089 Wielka Wieś
	3 659 222.45 zł
	6 miesięcy od udzielenia zamówienia
	na odnawialne źródła energii - 60 miesięcy oraz dodatkowo 4 kwartały , na pozostałe roboty budowlane - 36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ

	4
	INERGIS S.A.
ul. Kisielewskiego 18/28B 
42-215 Częstochowa
	3 847 440.00 zł
	6 miesięcy od udzielenia zamówienia
	na odnawialne źródła energii - 60 miesięcy oraz dodatkowo 4 kwartały , na pozostałe roboty budowlane - 36 miesięcy oraz dodatkowo 8 kwartałów
	jak w SIWZ


Podpisy Komisji:
Czesław Nowak ……………………………………….  Anna Topór ………………………………


Beata  Kukla ………………………….




………………………………..


System Pro Publico © DataComp	Strona: 1/1
1


image1.jpeg
o8 Fundusze
Europejskie
Program Regionalny





image2.jpeg




image3.jpeg
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





image4.png
N\ MALOPOLSKA




