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Informacja dla wszystkich Wykonawców
Z uwagi na planowaną budowę przewiązek łączących Pawilon nr III z Pawilonem nr II i Pawilonem Głównym po terminie wykonania dźwigu w Pawilonie nr III należy uwzględnić zmianę wpięcia przewiązki do Pawilonu III. Dodatkowe drzwi windy będą na innej ścianie. Należy zagwarantować, iż po wykonaniu przewiązek będzie można dostosować wysokość przystanku windy do wybudowanej przewiązki.

W załączeniu rys. K6 – Rzut I piętra. Projekt budowy przewiązek

