
Przebudowa szybu dźwigu osobowego z zabudową dźwigu szpitalnego
w Pawilonie III  Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45453000

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

Jednostka opracowująca Specyfikacje:

Pracownia Projektowo-Usługowa „ARCHIS” – Ryszard Świętek,

ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim

Oświęcim, sierpień 2015 r.



Przebudowa szybu dźwigu osobowego szpitalnego w Pawilonie III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 2

Spis treśći:
1. Część ogólna............................................................................................................................... 4

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ................................................................... 4

1.2. Przedmiot i zakres robót ........................................................................................................ 4

1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. .................................................. 5

1.4. Informacje o terenie budowy. ................................................................................................ 5

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.......................................................................... 5

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. ................................................................................. 5

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. ............................................................................ 5

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. .................................... 5

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. ..................................................................................... 6

1.10. Organizacja planu budowy.................................................................................................. 6

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni. ..................................................................................... 6

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. .......................................................... 6

1.13. Określenia podstawowe...................................................................................................... 7

2. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów.......................................................................... 8

2.1. Warunki ogólne .................................................................................................................... 8

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym........................................................... 8

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.............................................................................. 8

2.4. Szczegółowe właściwości zastosowanych materiałów podstawowych:........................................ 8

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. ..................................................................................... 10

4. Wymagania dotyczące środków transportu. ................................................................................. 10

5. Wymagania dotyczące wykonania robót....................................................................................... 10

5.1. Warunki ogólne .................................................................................................................. 10

5.2. Roboty przygotowawcze ...................................................................................................... 11

5.3. Demontaże elementów budowlanych, osprzętu i armatury...................................................... 11

5.4. Roboty rozbiórkowe ............................................................................................................ 11

5.5. Przebudowa konstrukcji szybu dźwigu................................................................................... 12

5.6. Roboty betonowe i tynkarskie. ............................................................................................. 16

5.7. Izolacja przeciwwilgociowe ścian i podłóg w pomieszczeniach kuchni....................................... 16

5.8. Roboty gipsowe. ................................................................................................................. 16

5.9. Roboty malarskie. ............................................................................................................... 16

5.10. Roboty elektryczne. ......................................................................................................... 16

5.11. Instalacje wodno-kanalizacyjne......................................................................................... 18

5.12. Instalacje centralnego ogrzewania .................................................................................... 19

6. Kontrola jakości......................................................................................................................... 19



Przebudowa szybu dźwigu osobowego szpitalnego w Pawilonie III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 3

6.1. Warunki ogólne .................................................................................................................. 19

6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:.......................................... 19

6.3. Kontrola instalacji elektrycznej obejmuje:.............................................................................. 20

7. Obmiar robót. ........................................................................................................................... 20

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów............................................................................ 20

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. ............................................................................................ 20

7.3. Jednostki obmiarowe........................................................................................................... 20

8. Odbiór robót. ............................................................................................................................ 20

8.1. Warunki ogólne. ................................................................................................................. 20

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. .................................................................. 21

8.3. Zasady odbioru ostatecznego robót. ..................................................................................... 21

8.4. Odbiór podłoża: .................................................................................................................. 22

8.5. Odbiór robót tynkarskich: .................................................................................................... 22

8.6. Odbiór robót malarskich: ..................................................................................................... 22

8.7. Odbiór robót gipsowych:...................................................................................................... 22

8.8. Odbiór robót elektrycznych: ................................................................................................. 22

8.9. Odbiór instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej...................................................................... 23

8.10. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.............................................. 24

9. Podstawa płatności. ................................................................................................................... 24

10. Przepisy związane. ................................................................................................................. 24

11. Postanowienia końcowe. ......................................................................................................... 25



Przebudowa szybu dźwigu osobowego szpitalnego w Pawilonie III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 4

1. Część ogólna

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa szybu dźwigu osobowego z zabudową dźwigu szpitalnego w Pawilonie III  Szpitala
Powiatowego w Oświęcimiu

1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową
istniejącego szybu dźwigu osobowego z dostosowaniem do wymagań określonych dla dźwigu typu
szpitalnego, umożliwiającego transport chorych na wózkach szpitalnych wraz dostawą i zabudową nowego
urządzenia dźwigowego.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

• rozbiórka części istniejących, murowanych ścianek działowych

• usunięcie części posadzek w rejonie robót fundamentowych w przyziemiu

• Wykonanie robót ziemnych wewnątrz budynku pod fundament szybu dźwigu osobowego (głębokość
wykopu do 1,0 m)

• Wykonanie żelbetowych ław fundamentowych pod ściany szybu

• Wykonanie ścian podszybia z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

• Budowa ścian szybu dźwigu osobowego (konstrukcja murowana z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm z
rdzeniami i nadprożami żelbetowymi)

• Wykonanie wieńców podstropowych na ścianach szybu z połączeniem z konstrukcją stropów i wieńców
istniejących

• Wykonanie żelbetowej płyty dennej szybu oraz stropu nadszybia

• Montaż urządzenia dźwigowego i maszynowni

• osadzenie elementów stalowych zabezpieczających wykuwane otwory w ścianach,

• wykonanie przekuć w ścianach murowanych pod poszerzenie istniejących oraz wykonanie nowych
otworów drzwiowych i przejść instalacyjnych

• zamurowania likwidowanych otworów okiennych drzwiowych

• roboty tynkarskie – wykonanie nowych i uzupełnienia istniejących wypraw tynkarskich

• roboty posadzkowe – uzupełnienia posadzek z płytek ceramicznych, kamiennych i wykładzin winylowych
w rejonie wykonywanych robót budowlano-montażowych

• roboty wykończeniowe ścian – licowanie płytkami ceramicznymi

• malowanie ścian i sufitów

• wykonanie instalacji wewnętrznych:

- rozbudowa istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej - wykonanie przebudowy pionu oraz wykonanie
nowych podejść podejść pod przybory sanitarne i urządzenia technologiczne kuchni

- przebudowa istniejącej instalacji c.o. – demontaż grzejników podokiennych z zaślepieniem podejść od
pionu
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- rozbudowa i częściowa przebudowa wykonanych instalacji elektrycznych: oświetlenia, gniazd wtykowych
oraz zasilania urządzenia dźwigowego z rozbudową wewnętrznej linii zasilającej

• montaż zewnętrznych elementów wentylacji (montaż kanału wentylacyjnego szybu) oraz wywietrzaka
dachowego

• montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych i płytek prasowanej wełny mineralnej

• ułożenie posadzek z płytek gresowych i wykładziny winylowej

• renowacja istniejącej posadzki z klepki parkietowej

• malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża

Powierzchnia całkowita pomieszczeń objętych robotami wynosi: 185,80 m2, natomiast kubatura części
budynku objetej projektowanymi robotami – 588,50 m3

Roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie, posadzkarskie, izolacyjne,

okładzinowe oraz instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne.

1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych.

• Wykonanie zabezpieczeń z folii.

• Wynoszenie i zabezpieczenie wyposażenia ruchomego.

• Wywóz gruzu i złomu.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Roboty remontowo-budowlane prowadzone są wewnątrz budynku użyteczności publicznej, w kondygnacjach
przyziemia technicznego (fundamenty i podszybie) oraz 4 kondygnacji nadziemnych i poddasza technicznego.

W obrębie objętych projektem remontu jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i kanalizacyjna
wraz z dostępem do pionów instalacyjnych

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o
wykonanie robót oraz wskaże miejsca dostępu do wody, energii elektrycznej i WC.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić
ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych,
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością
przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności

zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany do
sporządzenia planu BIOZ.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Roboty nie wymagają opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w
rejonie budowy.

1.10. Organizacja planu budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

• Wykonania planu organizacji robót, zapewniający możliwość utrzymania funkcjonowania obiektu w czasie
prowadzenia robót

• Utrzymania porządku na placu budowy;

• Składowania materiałów i elementów budowlanych wyłącznie w obrębie wydzielonego przez
Zamawiającego terenu, zabezpieczonego tymczasowym ogrodzeniem;

• Utrzymania w czystości placu budowy oraz w strefie prowadzenia robót.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Zakres robót nie wymaga projektu zabezpieczenia chodników i jezdni.

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

1.12.1. ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7

Roboty przygotowawcze 45110000-1

Rozbiórka 45111100-9

Usuwanie odpadów 45111220-6

Roboty ziemne 45262212-0

Roboty fundamentowe 45262210-6

Roboty murarskie 4526252-2

Zbrojenie elementów żelbetowych monolitycznych 45262310-7

Betonowanie konstrukcji 45262311-4

Instalowanie wind 45313100-5

Wykonanie ścianek działowych 45421152-4

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Wyrównanie podłóg 45262321-7

1.12.2. Roboty wykończeniowe 45400000-1

Tynkowanie 45410000-4

Kładzenie glazury 45431200-9

Kładzenie gresu 45432114-6
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Prace malarskie 45442110-1

Wymiana stolarki drzwiowej 45421131-1

1.12.3. Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

Układanie przewodów elektrycznych 45311100-1

Montaż opraw oświetleniowych 45311200-2

Układanie okablowania teletechnicznego 45314310-7

1.12.4. Roboty instalacyjne sanitarne 45330000-9

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0

1.13. Określenia podstawowe.

Certyfikat zgodności – jest to dokument, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja rysunkowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.)

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych,
nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”,
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
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2. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów.

2.1. Warunki ogólne

• Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

• Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót.

• Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Szczegółowe właściwości zastosowanych materiałów podstawowych:

2.4.1. Wyroby stalowe:

- profile stalowe ocynkowane do rusztu pod płyty GK;

- śruby, kotwy, podkładki, nakrętki ocynkowane

- kratki wentylacyjne na wlotach do kanałów wentylacyjnych

- drzwiczki rewizyjne do pionów instalacyjnych

2.4.2. Kruszywa

piasek do zapraw gr. do 2mm wg PN-EN 13139:2003;

2.4.3. Wyroby ogólnobudowlane:

- cement portlandzki bez dodatków marki „35” wg PN-B-30000:1990;

- wapno hydratyzowane wg PN86/B-30020;

- gips budowlany i szpachlowy;

- bloczki gazobetonowe (YTONG PP03 lub równoważne);
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- nadproża prefabrykowane

- płyty gipsowo-kartonowe

- stal zbrojeniowa BS 500

- stal profilowa

2.4.4. Stolarka budowlana:

- Drzwi wewnętrzne – pełne płytowe z okleiną z tworzywa (MDF lub podobne) w kolorze białym.
W dolnych partiach skrzydeł drzwi do pomieszczeń sanitarnych - osadzić kratki nawiewne
wentylacyjne o pow. min. 0,022m².

- Ościeżnice stalowe – stalowe, malowane proszkowo - regulowane i kątowe do montażu na
wykończone ściany.

2.4.5. Farba emulsyjna

Farby dyspersyjne – akrylowe o właściwościach antybakteryjnych i odporności na stosowanie środków
czyszczących i dezynfekcyjnych

2.4.6. Przewody elektryczne:

- przewód YDY-750V 3x1,5mm

- przewód YDY-750V 3x2,5mm

2.4.7. Oprawy oświetleniowe:

- oprawy świetlówkowe (2xLF36W) IP-54 z kloszem mlecznym;

- świetlówki o barwie światła „ciepłym” (żółtym);

2.4.8. Materiały posadzkowe:

Posadzki ceramiczne

Płytki gresu polerowanego, o wymiarach nie mniejszych niż 30x30 cm. 30x30 cm, 30x60cm; gat. 1.
Dopuszcza się zróżnicowanie kształtu płytek. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu do akceptacji kilku próbek płytek proponowanych do zabudowy

- Wymagany stopień ścieralności PEI wg normy PN-EN ISO 10245-7– min. Klasa III,

- Wymagany stopień antypoślizgowości wg normy DIN 51130 – min. R11

- Wymagana odporność na plamienie – wg. normy PN-EN ISO 10545-14 – klasa min. 4

Wykładziny winylowe

Wykładzina obiektowa, winylowa, homogeniczna wykładzina obiektowa o gr. min. 3,2mm, o odpowiedniej
wytrzymałości na przetarcie, odporności na działanie detergentów i środków dezynfekcyjnych oraz posiadać
dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Kolorystykę dostosować do istniejącej w korytarzu głównym

2.4.9. Okładziny ścienne:

płytki okładzinowe ścienne:

- ceramiczne szkliwione lub z Gresu polerowanego, o wymiarach nie mniejszych niż 20x30 cm;  gat. 1.
Dopuszcza się zróżnicowanie kształtu płytek. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu do akceptacji kilku próbek płytek proponowanych do zabudowy

- Wymagany stopień ścieralności PEI wg normy PN-EN ISO 10245-7– min. Klasa II,

- Wymagany stopień antypoślizgowości – nie wymagany

- Wymagana odporność na plamienie – wg. normy PN-EN ISO 10545-14 – klasa min. 4
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2.4.10. Wyroby sanitarne:

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej;

Umywalki

Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe ø 15 mm.

2.4.11. Rury:

Rury kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu PP ø 50 mm, 110mm

rury polietylenowe wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT do połączeń zgrzewanych ø 15 i 20, 22, 32 mm

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót.

2) Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

4) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.

5) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6) Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu.

7) Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

8) Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone
do realizacji robót.

9) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i
jakość transportowanych materiałów.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i
jakość transportowanych materiałów.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót.

5.1. Warunki ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami
ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmują czynności poprzedzające przystąpienie do robót budowlano-montażowych i
instalacyjnych, a w szczególności:

• Ustalenie z inwestorem i wydzielenie zewnętrznego placu budowy wraz z jego ogrodzeniem, warunki
korzystania z mediów energetycznych, wody, ew. pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w obrębie
obiektu.

• Wydzielenie w budynku strefy prowadzenia robót budowlanych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem
osób nieupoważnionych i bezpieczeństwa użytkowania czynnej części budynku

• Ustalenie dróg technologicznych dostępu do strefy robót i transportu materiałów (sugeruje się
wykorzystanie wejścia od strony ewakuacyjnej klatki schodowej)

• Zabezpieczenia przed uszkodzeniem adaptowanych elementów stałych (stolarka okienna, parapety)

5.3. Demontaże elementów budowlanych, osprzętu i armatury

Demontaże obejmują roboty wstępne, obejmujące demontaż istniejącego wyposażenia budowlanego i
instalacyjnego oraz umeblowania, umożliwiające przystąpienie do robót budowlano-montażowych i
instalacyjnych, a w szczególności:

• Odłączenie obwodów instalacji elektrycznych i wodociągowych w strefie planowanych robót
rozbiórkowych

• zdjęcie skrzydeł drzwiowych z wykuciem z muru ościeżnic (drzwi do pomieszczenia szatni w parterze oraz
pomieszczeń kuchni oddziałowych w kondygnacji 2 i 3 piętra budynku)

• demontaż osprzętu i wyposażenia elektrycznego (oprawy oświetleniowe, przełączniki, gniazda)

• demontaż przyborów i armatury sanitarnej w pomieszczeniach kuchni oddziałowych 2 i 3 piętra z
zabezpieczeniem do ponownej zabudowy

• demontaż elementów zabudowy meblowej w pomieszczeniach kuchni oddziałowych 2 i 3 piętra z
zabezpieczeniem do ponownej zabudowy

• demontaż grzejników pod oknami przewidzianymi do demontażu i zamurowania otworów

• demontaż okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w otworach przewidzianych do zamurowania

• demontaż ścianki szklonej wydzielającej przedsionek wejściowy do istniejącego dźwigu z przestrzeni hallu
wejściowego w parterze

5.4. Roboty rozbiórkowe

• rozbiórki ścianek działowych, wynikające z projektowanych zmian funkcjonalnych w obrębie
projektowanej przebudowy szybu

• wykucie nowych otworów drzwiowych zgodnie z projektowanym układem funkcjonalnym kondygnacji, z
zabudowaniem nadproży z profili stalowych (nowe wejście do szatni personelu w parterze oraz
pomieszczeń kuchni oddziałowych w kondygnacji 2 i 3 piętra) – wg wskazań na rysunku

• skucie uszkodzonych partii tynków na adaptowanych ścianach zewnętrznych istniejącego szybu.

• Rozbiórka stropów w świetle nowego szybu (po uprzednim wykonaniu ścian wewnętrznych nowego szybu
i oparciu na nich przewidzianych do zachowania elementów stropu) oraz prowadzona równolegle
rozbiórka ścian wewnętrznych istniejącego szybu.
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Rozbiórkę tych elementów prowadzić od górnych kondygnacji do poziomu przyziemia.

• wywóz gruzu na składowisko odpadów

5.5. Przebudowa konstrukcji szybu dźwigu

5.5.1. Zakres przebudowy szybu i zmiany w układzie pomieszczeń

W celu uzyskania wymaganych parametrów szybu – przewidziano rozbiórkę ścian wewnętrznych szybu
istniejącego i wykonanie nowej obudowy szybu o wymiarach w świetle konstrukcji 2400x2800 mm -
zapewniającej zabudowę dźwigu szpitalnego o udźwigu 1 600 kG, z kabiną o wymiarach wewnętrznych
1600x2400mm, z dodatkowymi drzwiami w ścianie bocznej (wejście od strony planowanej przewiązki w
kondygnacji 1 piętra).

Wpływ poszerzenia szybu nie wpływa w sposób istotny na układ pomieszczeń, pozwalając zachować
dotychczasową ich funkcję:

- parter: - zmniejszenie pomieszczenia szatni personelu oraz zmianę usytuowania drzwi do pomieszczenia
(przywrócenie drzwi zabudowanych podczas ostatniego remontu kondygnacji

- 1 piętro: -  zmniejszenie pokoju ordynatora oraz szatni personelu

- 2 piętro: - zmniejszenie pomieszczenia kuchni oddziałowej oraz zmianę usytuowania drzwi do
pomieszczenia (przywrócenie drzwi zabudowanych podczas ostatniego remontu kondygnacji

- 2 piętro: - zmniejszenie pomieszczenia kuchni oddziałowej oraz zmianę usytuowania drzwi do
pomieszczenia (przywrócenie drzwi zabudowanych podczas ostatniego remontu kondygnacji

Projektowane zmiany w wielkości i układzie pomieszczeń nie powodują istotnych zmian w warunkach
użytkowania tych pomieszczeń zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Zakres robót związanych z
przystosowaniem pomieszczeń przylegających do szybu przedstawiono w dalszej części opisu.

5.5.2. Założenia konstrukcyjne szybu

Istniejący szyb, o wymiarach wewnętrznych 156x175 cm, zlokalizowany jest w narożniku ścian zewnętrznych
budynku, tworzących jego dwie ściany o grubości konstrukcyjne 52 cm, murowane z cegły pełnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. ściany wewnętrzne gr. 25 cm – murowane z cegły.

W poziomie stropów ściany istniejącego szybu spięte są wieńcami z konstrukcją stropów gęstożebrowych,
opartych również na ścianie drzwiowej.

Z uwagi dążenie do zminimalizowania uciążliwości robót budowlanych oraz umożliwienie użytkowania obiektu
podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, jak również wyeliminowanie wykonania dodatkowych,
tymczasowych podparć stropów, wspartych na przewidzianych do rozbiórki ścianach szybu – wykorzystano
istniejący kierunek rozparcia stropów międzykondygnacyjnych i wykorzystanie ich oparcia na ścianach szybu
istniejącego podczas wznoszenia ścian nowego szybu.

5.5.3. Technologia wykonania robót konstrukcyjnych i kolejność realizacji prac

1) Posadowienie szybu - uwagi na przyjętą technologię wykonania robót, przewidującą rozbiórkę
istniejących, wewnętrznych ścian szybu dopiero po wykonaniu ścian wewnętrznych nowego szybu i
przejęciu przez nie obciążenia stropów międzykondygnacyjnych – odstąpiono od wykonania fundamentu
szybu w postaci płyty dennej i posadowienie nowych ścian szybu na własnych ławach fundamentowych,
osadzonych na podłożu gruntowym. Płytę denną, przenoszącą jedynie obciążenie od urządzenia
dźwigowego (statyczne od ciężaru konstrukcji nośnej dźwigu oraz dynamiczne, generowane przez pracę
urządzenia), przewidziano do wykonania dopiero po rozbiórce ścian istniejącego szybu i podszybia.

2) Fundamenty - w postaci monolitycznych ław żelbetowych, wylanych na podkładzie chudego betonu i
warstwie izolacji papowej. Nowe ławy należy wpuścić w istniejące na głębokość ok. 5 cm.

3) Ściany podszybia – murowane z fundamentowych bloczków betonowych, murowanych na zaprawie
cementowej M10. W ścianie przewidzianej do zamontowania konstrukcji nośnej dźwigu – wykonać
podstawy rdzeni żelbetowych.
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4) Płyta denna – monolityczna, żelbetowa gr. 30cm, wylewana na podkładzie z chudego betonu, ułożonym
na zagęszczonej podsypce piaskowej. Krawędź płyty przeciwległą do ściany nośnej urządzenia
dźwigowego należy wpuścić w istniejącą, zewnętrzną ścianę fundamentową budynku na głębokość ok. 6
cm.

UWAGA! Z uwagi na przyjętą kolejność robót – płytę denną należy wykonać dopiero po wykonaniu nowych
ścian szybu do poziomu stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową (3 piętro), oparciu na nich konstrukcji
stropów i rozbiórce ścian wewnętrznych szybu istniejącego.

5) Wykonanie nowych ścian wewnętrznych szybu - z uwagi na przyjęty rodzaj urządzenia
dźwigowego, o parametrach zapewniających płynną pracę, nie powodującą drgań konstrukcji nośnej
kabiny i mechanizmu napędowego oraz wspornikowym podparciu kabiny – zgodnie z wytycznymi
producenta zaprojektowano szyb o konstrukcji ścian murowanych z elementów drobnowymiarowych
(bloczki gazobetonowe odmiany min. 700 – np. YTONG PP3), układanych na kleju, połączonych z
konstrukcją budynku wieńcami żelbetowymi.

W ścianie nośnej (plecy szybu), przenoszącej obciążenia na podłoże i konstrukcję budynku
zaprojektowano 2 rdzenie żelbetowe o przekroju 24x40cm w rozstawie umożliwiającym zakotwienie
wsporników konstrukcji nośnej dźwigu.

Nadproża otworów na drzwi przystankowe – prefabrykowane (zgodnie z informacjami na rysunkach)

Ściany należy wznosić od poziomu parteru (po uprzednim wykonaniu ścian podszybia i połączeniu ich
wieńcem ze stropem nad przyziemiem) sukcesywnie w kierunku górnych kondygnacji, wypełniając
przestrzeń pomiędzy górą ścian a dolną powierzchnią stropu wieńcami żelbetowymi, które należy
połączyć konstrukcyjnie z wieńcami istniejącymi w adaptowanych ścianach zewnętrznych szybu

6) Wykonanie szachtu instalacyjnego - z uwagi konieczność przeniesienia istniejącego pionu wodno-
kanalizacyjnego w projekcie przewidziano wykonanie szachtu instalacyjnego o wymiarach 34x54cm,
zlokalizowanego pomiędzy istniejącą ścianą konstrukcyjną a projektowaną ścianą nowej obudowy szybu.
Obudowę szachtu wykonać z bloczków gazobetonowych odmiany „700” gr. 8 cm, równocześnie z budową
ścian nowej obudowy szybu. W ściance od strony wejścia do dźwigu wykonać otwory rewizyjne z
zabudową drzwiczek rewizyjnych z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
umożliwiających dostęp do pionu dla służb technicznych. Wymiary i lokalizację drzwiczek rewizyjnych
podano na rysunkach rzutów i przekroju AA.

7) Adaptacja istniejących ścian zewnętrznych szybu – obejmuje zamurowanie otworów po
zdemontowanych oknach w ścianie zewnętrznej kondygnacji 1-3 piętra, przejścia z hallu wejściowego w
parterze budynku oraz wykonania przebicia otworu z zabudową nadproży z belek stalowych w
zewnętrznej ścianie 1 piętra do zabudowy bocznych drzwi przystankowych.

8) Nadszybie – w postaci płyty żelbetowej opartej na stropie nad ostatnią kondygnacją użytkową z
wieńcem wyrównawczym, zapewniającym wysokość nadszybia (od poziomu ostatniego przystanku do
poziomu podstawy płyty) nie mniejszą niż 3 400mm.

W płycie stropowej wykonać otwór wentylacyjny o średnicy 315mm i zabudować tej samej średnicy
przewód wentylacyjny, ocieplony i wyprowadzony ponad dach budynku. Kanał wentylacyjny zwieńczyć
wywietrzakiem grawitacyjnym (np. DLO-315 firmy UNIWERSAL lub równoważnym), zamontowanym na
cokole z bloczków silikatowych i podstawie dachowej.

Górną powierzchnię płyty stropu oraz boczne powierzchnie wieńca ocieplić warstwą styropianu EPS
100-0,040, z wykończeniem wyprawa elewacyjną na warstwie kleju wzmocnionej siatką z włókien
poliwinylowych.

UWAGAI W konstrukcji płyty zamontować hak montażowy wyciągarki. Lokalizację haka
uzgodnić z wybranym dostawcą urządzenia.

5.5.4. Uwagi wykonawcze i kolejność wykonywania prac

W celu zapewnienia sztywności budynku i stabilności elementów konstrukcyjnych oraz zminimalizowania
niedogodności w jego użytkowaniu podczas przebudowy przewidziano następujący przebieg prac:
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1) Wykonanie ław pod nowe ściany szybu w poziomie ław istniejących (nowe ławy należy zagłębić na min 5
cm w istniejących).

2) Wymurowanie w piwnicy ścian z bloczków betonowych do poziomu 20 cm poniżej stropu (ściany będą
zbrojone w spoinach poziomych) z pozostawieniem miejsc na trzpienie żelbetowe.

3) Wycięcie w stropie otworów nad ścianami (z pozostawieniem nienaruszonych belek stropu) i gniazd dla
wieńców w ścianach.

4) Ułożenie zbrojenie wieńców i połączenie ich z prętami zakotwionymi w ścianach.

5) Ułożenie strzemion trzpieni żelbetowych i wsunięcie prętów głównych tak, aby były wysunięte 50 cm
ponad strop oraz rozstawienie strzemion i powiązanie ich z prętami głównymi.

6) Ustawienie deskowań trzpieni i wieńców i zalanie betonem od góry przy zapewnieniu dokładnego
wypełnienie deskowań betonem. (Brzegi otworów w pustakach należy zaślepić styropianem i pianką).

7) Wykonanie ścian kolejnych kondygnacji od dołu ku górze w analogiczny sposób (ściany pozostałych
kondygnacji bez zbrojenia w spoinach).

8) Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości betonu wycięcie otworu na szyb w najwyższym stropie i
wykonanie górnej płyty żelbetowej przykrywającej szyb.

9) Wycinanie otworów w stropach, skuwanie ścian starego szybu i tynkowanie ściany od góry ku dołowi.
Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian szybu należy przebudować zlokalizowany w niej pion wodno-
kanalizacyjny, przenosząc go do projektowanego szachu instalacyjnego (wg. rys. S-01)

10) Należy dopilnować nieprzekraczania dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą dla ścian szybu max 20
mm, a dla ściany z otworami drzwiowymi 5mm.

5.5.5. Wykończenie wnętrza szybu dźwigu

Podszybie szybu - powinno być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, a podłoga powinna być gładka.

Ściany szybu – tynkowane (z zachowaniem istniejących tynków na ścianach zewnętrznych, po uzupełnieniu
ubytków). Ściany nowe – wykończone tynkiem cementowo-wapiennym kat. II. twardych materiałów. Ściany
szybu powinny być wykonane z niepylących materiałów lub utrwalone powłoką niepylącą.

Ściana szybu dźwigowego poniżej każdego progu drzwi przystankowych powinna być ciągła i wykonana z
gładkich,

Ściany szybu powinny umożliwiać mocowanie wsporników prowadnic i drzwi.

W stropie szybu powinny być zainstalowane dźwigary lub haki montażowe, aby umożliwić podnoszenie
ciężkich elementów dźwigu podczas montażu lub napraw.

5.5.6. Maszynownia dźwigu

W projekcie przyjęto zabudowę prefabrykowanego modułu maszynowni w postaci szafy stalowej o
wymiarach (SxGxH): 1150x900x2150 mm, z zabudowanym zespołem napędowym i modułem sterującym
pracą urządzenia dźwigowego, przewidzianej do zabudowy w pomieszczeniu szatni personelu, przy ścianie
oddzielającej od szybu dźwigu.

W ścianie oddzielającej maszynownię od szybu należy wykonać 2 przepusty instalacyjne ośrednicy 75-100mm
dla przeprowadzenia przewodów olejowych i elektrycznych (lokalizacja pokazana na rys. A-02) oraz otwór
wentylacyjny.

Zasilanie elektryczne obejmuje wykonanie nowej, wydzielonej linii zasilającej urządzenie. Parametry i
sposób prowadzenia podano w opisie i na rysunkach instalacji elektrycznej.

5.5.7. Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego

W celu uzyskania wymaganych parametrów użytkowych, przyjęto zabudowę dźwigu szpitalnego o napędzie
hydraulicznym i udźwigu 1 600 kG, z kabiną o wymiarach wewnętrznych 1600x2400mm, z dodatkowymi
drzwiami w ścianie bocznej (wejście od strony planowanej przewiązki w kondygnacji 1 piętra).
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Parametry techniczne dźwigu

Rodzaj : 1600 kG szpitalny, osobowy

Charakterystyka: dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu łóżek
szpitalnych wraz z personelem oraz osób niepełnosprawnych

Udźwig: 1600 kg

Ilość osób: 21

Ilość przystanków: 4

Wysokość podnoszenia: 10,20 m

Kabina:

wymiary SxGxH 1600 x 2400 x 2170 mm

ilość wejść 2 (kątowa)

wykonanie

- panel sterowy: stal nierdzewna

- panele kabiny: * stal nierdzewna

- podłoga: PVC

- lustro: ½ ściany

- oświetlenie: jarzeniowe

Drzwi:

wymiary SxH 1200 x 2000 mm - teleskopowe

materiał: stal nierdzewna

drzwi szybowe wewnętrzne (4 szt.) bez wymagań pożarowych

drzwi szybowe zewnętrzne (1 szt.) ognioodporne w klasie EI 60

Wymiary szybu:

- podszybie: 1300 mm

 - nadszybie: 3400 mm

 - szerokość (dla kabiny kątowej): 2400 mm (drzwi teleskopowe)

 - głębokość: 2800 mm (drzwi teleskopowe)

Prędkość: 0,40 - 0,50 m/s

 - Rodzaj napędu: hydrauliczny / fluitronic

 - przełożenie: 1 : 2

Sterowanie: mikroprocesorowe

Tryb jazdy: zbiorczość góra / dół

Maszynownia: prefabrykowana - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )

Linia telefoniczna*: PSTN / GSM (po stronie dostawcy)

Zasilanie: 400V / trójfazowe

Zastosowanie: budynki istniejące

Uwaga! Parametry urządzenia dobrano na podstawie oferty produkcyjnej firmy GVM Polska, jako podstawę
określenia wymaganego standardu wykonania i pracy urządzenia. Dopuszcza się możliwość zastosowania
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urządzenia innych producentów, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów zabudowy, trybu
pracy oraz wykończenia elementów kabiny.

5.6. Roboty betonowe i tynkarskie.

a) Zaprawy i beton do uzupełnienia ścian i tynków należy przygotowywać mechanicznie.

b) W ciągu pierwszych 7 dni od wykonania robót powierzchnie należy utrzymywać w stanie wilgotnym;

c) Temperatura powietrza przy wykonywaniu robót oraz wciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa
niż 5�C.

d) Wykonanie szlichty:

przed wykonaniem wylewek samopoziomujących należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie
elementy obficie polać wodą;

powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów niż 2mm.

5.7. Izolacja przeciwwilgociowe ścian i podłóg w pomieszczeniach kuchni

W przewidzianych do przebudowy pomieszczeniach kuchni oddziałowych 2 i 3 piętra – podkłady
podposadzkowe i powierzchnie ścian w rejonie zabudowy przyborów wodnych (zlewozmywaki i umywalki)
przewidziano zainstalowanie instalacji przeciwwilgociowej w postaci folii w płynie, nanoszonych na podkład
(posadzki) lub tynk (ściany)

- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być suche i czyste;

- z uwagi przeznaczenie pomieszczeń istnieje ryzyko zalewania okładziny ceramicznej wodą, pod płytkami
należy zrobić specjalną izolację z folii w płynie. Wszystkie miejsca narażone na powstawanie sił mogących
spowodować uszkodzenie hydroizolacji należy wkleić specjalną taśmę zbrojącą oraz mankiety
uszczelniające. Stosować preparaty zapewniające skuteczne wiązanie zaprawy klejowej.

- Folię w płynie, nanosić wałkiem lub pędzlem w taki sposób, aby szczelnie pokryć całą powierzchnię.
Żeby warstwa izolacyjna spełniała swoje zadanie, powinna mieć przynajmniej 1 mm
grubości.

5.8. Roboty gipsowe.

a) Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

b) Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

c) Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.9. Roboty malarskie.

a) Powłoki malarskie powinny mieć barwę jednolitą, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,
plam i zmiany odcienia.

b) Należy zachować odpowiednie odstępy czasowe przed nałożeniem następnej warstwy malarskiej, zgodnie
zaleceniem producenta farby;

5.10. Roboty elektryczne.

5.10.1. Przebudowa instalacji elektrycznych w strefie realizowanych robót

1) Zakres robót instalacyjnych związany z przebudową szybu dźwigu:

• wykonanie instalacji zasilania dźwigu szpitalnego
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• przebudowę instalacji elektrycznej 230V w pomieszczeniach kuchni oddziałowych w kondygnacjach 2 i 3
piętra

2) Zasilanie dźwigu szpitalnego.

• Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem służb eksploatacyjnych użytkownika projektowany dźwig
szpitalny o mocy 22,0kW należy zasilić z istniejącej tablicy rozdzielczej parteru. Projektowany przewód
zasilający YLY 5x16mm2 należy podłączyć do żeliwnej skrzynki przyłączeniowej usytuowanej wewnątrz
tablicy rozdzielczej pod zaciski przyłączeniowe.

• We wnęce tablicy zabudować 3-biegunowy rozłącznik bezpiecznikowy SPX NH000 125A z wkładkami 63A
stanowiącymi zabezpieczenie projektowanego obwodu.

• Przewód sprowadzić na poziom przyziemia i następnie po ułożeniu w korytku kablowym pod stropem
wprowadzić do szafy agregatu dźwigu na parterze. Trasę przewodu zasilającego przedstawiono
na rysunkach E01 i E02.

• Przed rozpoczęciem przebudowy instalację istniejącego dźwigu wraz z tablicą rozdzielczą na poddaszu
należy zdemontować. Demontażowi podlegają również gniazda bezpiecznikowe w tablicy rozdzielczej
parteru.

3) Przebudowa instalacji elektrycznej.

• Zmiany konstrukcyjne szybu dźwigu i związana z tym przebudowa przylegających do niego pomieszczeń
na poszczególnych kondygnacjach, wymusza nieznaczną przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej.
Dotyczy ona zmiany lokalizacji wyłączników oświetlenia (parter, 2 i 3 piętro) oraz wyłączników sterowania
wentylatorami na 2 i 3 piętrze. Wyłączniki należy zabudować w pobliżu nowych drzwiach wejściowych w
miejscach przedstawionych na planach instalacji. Kolidujące z przebudową wyłączniki i odcinki instalacji
zdemontować Pozostała część instalacji oświetlenia pozostaje bez zmian.

• Przebudowa instalacji gniazd wtyczkowych dotyczy tylko odcinków ulegających likwidacji po wyburzeniu
istniejącej ściany starego szybu. Nowe gniazda wtyczkowe należy zabudować na projektowanej ścianie
szybu w miejscach lokalizacji przenoszonych urządzeń elektrycznych. Pozostałe odcinki instalacji należy
wykorzystać do dalszej eksploatacji. Instalację oświetlenia wykonać przewodami z żyłami miedzianymi
typu YDYp o przekrojach żył 1,5mm2, 750V natomiast instalację gniazd wtyczkowych przewodami YDYp
3x2,5mm2 prowadzonymi pod tynkiem.

• Konfiguracja, ilość i obciążenie dotychczasowych obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych pozostaje
bez zmian. Projektowane gniazda podłączyć do istniejących w tych pomieszczeniach obwodów gniazd
wtyczkowych.

4) Zalecenia realizacyjne

• Prace związane z wykonaniem nowej instalacji prowadzić należy w oparciu o obowiązujące normy
i przepisy.

• Z uwagi na prowadzenie prac na czynnym obiekcie, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do
uszkodzeń lub zakłóceń w istniejących urządzeniach.

Układanie przewodów

- Instalację elektryczną wykonać w technologii podtynkowej;

- Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z
innymi instalacjami i ciągami technologicznymi.

- Trasy przewodów powinny przebiegać poziomo lub pionowo, a nie ukośnie;

- Bruzdy należy wykonać ręcznie w rękawiczkach i okularach ochronnych, bezwzględnie stosując maski
ochronne za pomocą przecinaka i młotka oraz narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych;

- Układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było wybrzuszeń lub ostrych krawędzi,
narażających izolację przewodów na uszkodzenie lub uniemożliwiające prawidłowe przykrycie przewodów
tynkiem;
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- Przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach
końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami.

- Przejścia przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w przypadku przejścia przez ściany i stropy, które są
granicami stref pożarowych uszczelnienie wykonać atestowanymi materiałami o odporności ogniowej
przegród międzystrefowych np. firmy „PROMAT” lub „HILTI”;

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski

- Połączenie żył przewodów należy wykonać za pomocą sprzętu odpowiednio przystosowanego do rodzaju
i przekroju łączonych przewodów.

- Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe okręcanie. Należy stosować złączki WAGO.

- W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie.

- Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem od 1 do 2 cm.

- Końce żył należy odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem.

- Żyły miedziane można odizolować nożem monterskim, prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać żyły,
przy czym żyła zerowa powinna być nieco dłuższa.

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem ślepych otworów
w cegle

Ślepe otwory należy wykonać przy pomocy wiertarki elektrycznej uzbrojonej w wiertło widiowe o
odpowiedniej średnicy (dla kołków pod śruby kotwiące) lub wycinarkę (dla puszek instalacyjnych).

Montaż na gotowym podłożu puszek PCV.

- Puszki należy osadzać w ślepych otworach ścian tynkowych przed zagipsowaniem.

- Osadzanie obydwu ww. typów puszek powinno być na takiej głębokości, aby po otynkowaniu ściany
górna krawędź puszki była zrównana z tynkiem;

- Puszki w instalacjach zwykłych powinny mieć przed zainstalowaniem wyciętą odpowiednią liczbę otworów
na wprowadzenie przewodów;

- Puszki w instalacjach szczelnych powinny mieć odpowiednią liczbę otworów z dławikami o takiej średnicy,
aby można było uszczelnić wejście przewodu do puszki.

5.11. Instalacje wodno-kanalizacyjne.

5.11.1. Zakres robót instalacyjnych związany z przebudową szybu dźwigu:

• Przebudowa pionu wodno-kanalizacyjnego – zabudowanego w bocznej ścianie istniejącego szybu,
obejmującą:

- demontaż istniejących pionów zimnej i ciepłej wody użytkowe, z rur stalowych ocynkowanych Dn 20 i Dn
15 oraz pionu kanalizacji sanitarnej Dn 100 z rur żeliwnych

- wykonanie nowych pionów w przygotowanym podczas wznoszenia ścian obudowy nowego szybu
szachcie instalacyjnym.

- wykonanie w kondygnacji przyziemia technicznego przekładki głównych, podstropowych instalacji
zasilających zimnej i ciepłej wody użytkowej i recyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z
wykonaniem podejść pod nowe piony z zabudową zaworów odcinających i z kurkami umożliwiajacymi
spuszczenie wody z pionów w przypadku konieczności wykonania prac remontowych.

• Przebudowa instalacji wod-kan. w kuchniach oddziałowych 2 i 3 piętra – obejmująca:

- demontaż istniejących podejść instalacyjnych pod zlewozmywaki (2 szt.) i umywalki (2 szt.)

- wykonanie nowych podejść instalacyjnych do nowego pionu z ponownym podłączeniem przyborów w
nowej lokalizacji i montażem armatury.
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• Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania – obejmująca:

- demontaż istniejących grzejników podokiennych w kondygnacjach 1-3 piętra (3 szt.) z zaślepieniem
podejść instalacyjnych zaworami odcinającymi (3 x 2 szt.), zabudowanymi w skrzynkach rewizyjnych

5.11.2. Wytyczne wykonania instalacji:

• Kanalizacja sanitarna – pion i podejścia kanalizacyjne wykonać z rur instalacyjnych PCV kielichowych
(Wavin Metalplast-Buk), łączonych na uszczelkę gumową. Podejścia pod przybory – w bruzdach
ściennych– wykonać z zachowaniem spadków min. 2%. Odprowadzenie do nowego pionu w wykonanym
szachcie instalacyjnym.

• Instalacje wodociągowe - z zasilaniem z nowych pionów instalacyjnych - obejmują wykonanie
podejść instalacyjnych wody zimnej i ciepłej pod projektowane przybory.

Instalacje wykonać z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT firmy Uponor lub
równorzędnych. Do łączenia przewodów wykorzystać piećienie zaciskowe z wykorzystaniem kształtek
mosiężnych. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar.

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych izolować izolacją THERMACOMPACT S o gr. 6mm.

• Próby szczelności po wykonaniu instalacji – należy (przed zamknięciem ścian i zaprawieniem
bruzd) wykonać próbę szczelności instalacji przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego w
instalacji budynku, nie większym jednak, niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów instalacji.
Próbę należy przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą:

• Próba wstępna – w okresie 30 min. Wytworzyć 2-krotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po
ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 min. ciśnienie nie powinno
się obniżyć o więcej niż 0,6 bara.

• Próba zasadnicza – odbywa się bezpośrednio po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ciśnienia (od odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż. 0,2 bara.

• Podczas próby szczelności należy też sprawdzić wizualnie szczelność złącz przewodów.

5.12. Instalacje centralnego ogrzewania

Zakres robót przewiduje jedynie demontaż istniejących grzejników płytowych, zabudowanych we wnękach
przewidzianych do likwidacji otworów okiennych korytarza oraz zaślepienie podejść na pionach.

Piony instalacji c.o. – z rur stalowych, prowadzonych w bruzdach ściennych.

6. Kontrola jakości.

6.1. Warunki ogólne

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem;

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.

c) Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych.

d) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).

6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

a) Sprawdzenie wyglądu powierzchni

b) Sprawdzenie wyschnięcia podłoża
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c) Sprawdzenie czystości

d) Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne

6.3. Kontrola instalacji elektrycznej obejmuje:

a) Sprawdzenie rezystancji obwodów.

b) Sprawdzenie skuteczności zerowania.

c) Sprawdzenie poprawności połączeń i montażu osprzętu.

7. Obmiar robót.

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robót.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.3. Jednostki obmiarowe

a) dla robót tynkarskich – m2;

b) dla robót okładzinowych – m2;

c) dla robót izolacyjnych – m2;

d) dla robót malarskich – m2;

e) dla robót posadzkarskich – m2;

f) dla robót w zakresie przewodów elektr. – mb

g) dla robót w zakresie osprzętu elektr. – szt.

h) dla robót w zakresie armatury sanitarnej – szt.

i) dla robót stolarskich – szt.;

j) przewody rurowe – mb;

k) wywóz gruzu – m3;

l) praca sprzętu – mg.

8. Odbiór robót.

8.1. Warunki ogólne.

a) Podstawą do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna (rysunkowa);
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- dziennik budowy z zapisami stwierdzającymi odbiory częściowe podłoża oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia;

- zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów;

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

b) Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania robót.

c) Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

• Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego robót.

a) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.

b) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

c) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

d) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

e) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.

f) W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

g) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

h) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4. Odbiór podłoża:

a) Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego.

b) Sprawdzenie równości powierzchni podłoża.

8.5. Odbiór robót tynkarskich:

a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z normą.

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej dwumetrowej.

c) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

d) pionowego – nie większe niż 2mm na 1 m

e) poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m

f) Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoża, pleśni itp.;

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

8.6. Odbiór robót malarskich:

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

b) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowania.

c) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.

8.7. Odbiór robót gipsowych:

a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z normą.

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe
niż 1,5 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej dwumetrowej.

c) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 1,0 mm na 1 m

- poziomego – nie większe niż 1,5 mm na 1 m

d) Powierzchnie powinny być gładkie, bez zarysowań, pęknięć i odprysków

8.8. Odbiór robót elektrycznych:

• Należy wykonać projekt powykonawczy oraz protokoły pomiarów rezystancji i skuteczności zerowania
instalacji z podaniem typu urządzenia oraz jego legalizacji.,

• Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
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• Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

a) dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

b) dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla.

• Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

• Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

• Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

8.9. Odbiór instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej.

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących
warunków:

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,

b) instalację wypłukano, napełniono wodą,

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

d) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i
prób szczelności,

W szczególności należy skontrolować:

a) użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, (posiadanie dopuszczeń obowiązującychw kraju),

b) świadectwa parametrów wystawione przez producenta,

c) prawidłowość wykonania połączeń,

d) jakość zastosowania materiałów uszczelniających,

e) wielkość spadków przewodów,

f) odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

g) prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

h) prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

i) prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,

j) zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną,

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

a) obmiary powykonawcze,

b) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

W ramach odbioru końcowego należy:

a) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstwa,

b) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów,

Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
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Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych, w przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

8.10. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

• Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

• Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Zasady odbioru ostatecznego robót".

9. Podstawa płatności.
a) Podstawą do wystawienia faktury jest protokół ostatecznego wykonania robót bez wad i usterek oraz po

uporządkowaniu terenu budowy.

b) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową,
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

c) Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

d) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

e) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. Przepisy związane.
Dokumentacja projektowa budowlana „Przebudowa części parteru budynku Pogotowia Ratunkowego ze
zmianą sposobu użytkowania na Poradnię chorób zakaźnych, z wykonaniem odrębnego wejścia oraz schodów
wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych”.

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

• PN-EN 197-1/2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.

• PN-EN 13139/2003 Kruszywa do zaprawy.

• PN-EN 197-1/2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.

• PN-92/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
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• PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

• PN-IEC 60364-5-5:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

• PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

• PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne
wymagania i badania.

• PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody
o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe.

• PN-047000:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

• PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16 mm2.

• PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych.

• PN-IEC-1008 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku
domowego i podobnego.

• PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. Wymagania i badania
podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne.

• Pozostałe materiały według indywidualnych atestów i certyfikatów.

11. Postanowienia końcowe.
a) Roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i

b) odbioru robót montażowych”, przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami BHP i p.poż.

c) Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla pracowników budynku, rejon prac
uprzątnąć, a odpady po robotach budowlano-montażowych i instalacyjnych wywieźć na wysypisko.

d) Zamawiający informuje, że nie dysponuje miejscem zwałki.

e) Szczegółowy zakres robót określają pozycje katalogowe i przedmiary w kosztorysie ofertowym.

f) Dokumentacja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1997r
w sprawie ogólnych przepisów BHP, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2003r nr 169 pozycja 1650.


