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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ 
 Zadanie częściowe nr 1 i Zadanie częściowe nr 2

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Wykonanie bieżących robót remontowych w obiektach AGH w Krakowie- KC-zp.272-286/17 (przetarg nieograniczony).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Wykonanie bieżących robót remontowych w obiektach AGH w Krakowie - KC-zp.272-286/17, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający zwiększa odpowiednio: dla Zadania częściowego nr 1 i Zadania częściowego nr 2 zakres robót przewidzianych do realizacji wskazanych w przedmiarach o pozycje:
3.81 Pomiar punktu sieci strukturalnej
3.82 Certyfikacja sieci, 
[bookmark: _GoBack]W związku z powyższym zamawiający Zamieścił w linkach nowe przedmiary dla obydwu zadań, zawierające dodane pozycje.
Kosztorys ofertowy Wykonawcy musi zawierać wycenę ww. pozycji, odpowiednio dla zadania częściowego nr 1 i zadania częściowego nr 2. 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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