
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45000000-7 Prace Przygotowawcze
1

d.1 wycena indy-
widualna

Przygotowanie dojazdu pod sprzęt cięŜki kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie tasmą  ostrzegawczą i słupkami m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

2 45110000-1 Roboty rozbiórkowe
3

d.2
KNR 13-25
0106-03
analogia

DemontaŜ kamery telewizji przemysłowej- p.poŜ szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.2

KNR 5-06
1207-04 z.o.
2.4. 

DemontaŜ kabli lub przewodów o śr. 20 mm na masztach antenowych m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

5
d.2

KNR 13-25
0106-03
analogia

DemontaŜ kamery telewizji przemysłowej- p.poŜ szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2

KNR 2-05
0209-06 z.o.
7. 
analogia

WieŜe reflektorowe o wys.do 40 m - demontaŜ t

5,1907 t 5,191
RAZEM 5,191

7
d.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja konstrukcji stalowej wieŜy- materiał z rozbiórki do odliczenia od war-
tości kosztorysu

t

-5,191 t -5,191
RAZEM -5,191

8
d.2

KNR 4-04
1107-02

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i
wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t

5,1907 t 5,191
RAZEM 5,191

9
d.2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km

t

5,1907 t 5,191
RAZEM 5,191

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 7476


