Przedmiar robot
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robdt na przebudowe wybranych
pomieszczen na I pigtrze w skrzydle zachodnim w budynku A przy ul. Jagiellonskiej 3 Kujawsko-
Pomorskiego Urzedu Wojewo6dzkiego w Bydgoszczy
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Inwestor  Kujawsko - Pomorski Urzad Wojewddzki
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Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz
przedmiaru rob6t na przebudowe wybranych pomieszczen na I pigtrze w skrzydle zachodnim w budynku A przy ul. Jagielloniskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Bydgoszczy

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Instalacja elektryczna o$wietlenia i gniazd
1.1. Demontaz istniejacej instalacji
1 KNNR 9 Demontaz przewodéw wtynkowych, plaskich lub kabelkowych okragtych
0301/03
m 390,000
2 KNNR 9 Demontaz facznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego
0401/07
szt 11,000
3 KNNR 9 Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05
szt 30,000
4 KNNR 9 Demontaz oprawy Zarowej
0501/05
szt 21,000
5 KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m?2
0201/05
szt 1,000
1.2. Montaz nowej instalacji
6 KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 20kg przez
0404/02 zabetonowanie w gotowych otworach <Tablica T/2.2>
szt 1,000
7 KNR 4-03 03.01.00  [Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugoséci do 1/2cegly w §cianach lub stropach z cegly dla rur
1003/01 o $rednicy do 25mm
szt 14,000
8 KNR 4-03 03.01.00  |Montaz przepustéw rurowych o §rednicy zewnetrznej rury do 25mm i dtugosci do 1m w $cianie
1008/01 <RL 22>
szt 14,000
9 KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01
m 115,000
10 KNR 4-01 ‘Wykonanie pasow z tynku o szeroko$ci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
0705/07 pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
m 115,000
11 KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gi¢tkie) o $rednicy do 23mm ukladane pod tynkiem w betonie w
0109/02 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd <Rura karbowana 25 mm>
m 180,000
12 KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2
0210/01 (12mm?2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach <YDYp
3x1,5>
m 320,000
13 KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2
0210/01 (12mm?2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach <YDYp
4x1,5>
m 70,000
14 KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm?2
0210/02 (20mm?2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtoZzu nie betonowym w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd <YDYp 3x2,5>
m 290,000
15 KNR 5-08 Mocowanie osprz¢tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw
0301/20 mechanicznie w podiozu ceglanym
szt 41,000
16 KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/01 o $rednicy do 60mm
szt 41,000
17 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
szt 1,000
18 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynkowych §wiecznikowych w puszce instalacyjne;j
0307/03
szt 8,000
19 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej
0307/04
szt 2,000
20 KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03
szt 30,000
21 KNR 5-08 Przygotowanie podltoza betonowego pod oprawy o§wietleniowe mocowane na kotkach
0501/03 plastykowych lub kotwiacych - 1 mocowanie
kpl 13,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
22 KNR 5-08 Przygotowanie podloza betonowego pod oprawy o§wietleniowe mocowane na kotkach
0501/04 plastykowych lub kotwiacych - 2 mocowania
kpl 4,000
23 KNR 5-08 03.01.00  |[Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych -
0502/05 2 mocowania
kpl 5,000
24 KNR 5-08 Montaz opraw - Oprawa ewakuacyjna TWINS TW-C-SA-PT praca na jasno
0511/01
szt 2,000
25 KNR 5-08 Montaz opraw - OPRAWA RUTA RNC 3W_B
0511/01
szt 3,000
26 KNR 5-08 Montaz opraw - RING N 460 LED 5500LM PLX L-DOWN E 33 IP40 840
0511/05
szt 4,000
27 KNR 5-08 Montaz opraw - zyrandol z demontazu
0504/01
szt 13,000
28 KNR 4-03 03.01.00  |Wykonanie polaczen przewodéw w puszkach i odgat¢znikach natynkowych i podtynkowych (bez
0904/01 zadtawiania) pojedynczych lub wtynkowych, przewdd o przekroju do 2,5mm?2 z 3 odgalezieniami
kpl 41,000
29 KNR 5-08 03.01.00  |Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 260,000
1.3. Badania i pomiary odbiorcze
30 | KNR 5-08w 03.01.00  [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, pomiar pierwszy
0901/01
pomiar 1,000
31 |KNR-W5-08| 03.01.00 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, dodatek za kazdy
0901/02 nastgpny pomiar
pomiar 19,000
32 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/01
pomiar 1,000
33 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, nastgpny pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/02
pomiar 40,000
34 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar pierwszy proby dziatania wylacznika
0902/05 réznicowopradowego
pomiar 1,000
35 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar nastgpny proby dziatania wylacznika
0902/06 réznicowopradowego
pomiar 3,000
2. Instalacja sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego - demontaz i ponowny montaz
instalacji
2.1. Demontaz instalacji z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania
36 KNNR 9 Demontaz gniazda 230V z kluczem
0402/05
szt 56,000
37 KNNR 9 Demontaz gniazda RJ45
0402/05
szt 72,000
38 KNNR 9 Demontaz obudowy gniazd
0203/05
szt 38,000
39 KNNR 9 Demontaz przewod6w teleinformatycznych
0305/03
m 2 120,000
40 KNNR 9 Demontaz przewodéw YDY
0305/03
m 610,000
41 | KNR-W 5-08 Demontaz listew instalacyjnych z PCV
0114/04
m 70,000
2.2. Ponowny montaz instalacji
42 | KNR-W 5-08 Montaz listew elektroinstalacyjnych 200x60
0114/04
m 24,000
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43 | KNR-W 5-08 Montaz listew elektroinstalacyjnych 110x60 z przegroda
0114/04
m 85,000
44 KNR 5-08 Uktadanie przewodow teleinformatycznych - przewdd z demontazu
0212/01
m 2 120,000
45 KNR 5-08 Uktadanie przewodéw YDY - przewdd z demontazu
0212/02
m 610,000
46 KNR 5-08 Reczne wykucie 2 otwordw i osadzenie $rub kotwowych w podtozu gipsowym
0401/01
aparat 38,000
47 KNR 5-08 Przykrecenie puszki natynkowej do gniazd - z demontazu
0403/01
szt 38,000
48 KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych 230V z kluczem - gniazda z demontazu
0309/03
szt 56,000
49 | KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu - nowe gniazda RJ-45 kat 6
0107/01
szt 72,000
2.3. Badania i pomiary odbiorcze
50 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/01
pomiar 1,000
51 |KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, nastgpny pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/02
pomiar 55,000
52 | KNR AT-14 ‘Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01
pomiar 72,000
3. Instalacja SAP
3.1. Demontaz i zabezpieczenie istniejacych czujek na czas remontu
53 KNNR 9 Demontaz aparatu o masie do 2,5kg
0203/05
szt 11,000
54 | KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych
0601/01 (instrukcji)
system 1,000
3.2. Montaz czujek po remoncie
55 | KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - czujka z demontazu
0401/01
szt 11,000
56 | KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych
0601/01 (instrukcji)
system 1,000

3.3. Rozbudowa systemu o nowe elementy

57 KNR 4-03 03.01.00  [Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 1/2cegly w §cianach lub stropach z cegly dla rur

1003/01 o $rednicy do 25mm
szt 5,000
58 KNR 4-03 03.01.00  |Montaz przepustéw rurowych o §rednicy zewnetrznej rury do 25mm i dtugosci do 1m w $cianie
1008/01 <RL 22>
szt 5,000
59 KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01
m 20,000
60 KNR 4-01 ‘Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
0705/07 pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
m 20,000
61 KNR 5-08 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtoZu betonowym
0209/01 <YnTKSYekw 1x2x0,5>
m 20,000
62 | KNR AL-01 Montaz gniazd G40
0403/01
szt 2,000
63 | KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - czujka optyczna DOR 4046
0401/01

szt 2,000
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64 | KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego lub zewngtrznego - sygnalizator SAL
0108/01
szt 1,000
65 | KNR AL-01 Montaz r¢cznych ostrzegaczy pozaru - ROP4001
0402/02
szt 1,000
66 KNR 5-08 Podlaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 16,000
67 | KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 24 adresach
0603/05
linia 1,000
68 | KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 16 elementach liniowych
0602/05
szt 1,000
69 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
szt 1,000
4. Instalacja sterowania drzwi ppoz na korytarzu gléwnym
70 KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01
m 50,000
71 KNR 4-01 ‘Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
0705/07 pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
m 50,000
72 KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm?2
0210/02 (20mm?2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtoZzu nie betonowym w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd <YDYp 3x2,5>
m 30,000
73 KNR 5-08 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu betonowym <OWY
0209/01 3x2,5>
m 20,000
74 KNR 5-08 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu betonowym
0209/01 <YnTKSYekw 1x2x0,5>>
m 20,000
75 KNR 5-08 Reczne wykucie 2 otwordw i osadzenie $rub kotwowych w podiozu ceglanym
0401/03
aparat 8,000
76 KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podloza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia
0403/01 aparatéw o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi <Element sterujacy EKS>
szt 2,000
77 KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podloza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia
0403/03 aparatow o masie do 5kg z 2 otworami mocujacymi <Zasilacz buforwy>
szt 2,000
78 | KNR-W 5-08 Montaz wylacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach <S301 B16>
0407/01
szt 2,000
79 KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podloza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia
0403/01 aparatéw o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi
szt 4,000
80 KNR 5-08 Podlaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 60,000
81 | KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych
0601/01 (instrukcji)
system 2,000
82 | KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym
0602/01
szt 2,000
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Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz
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Nr |Opis rob6t

1.|Instalacja elektryczna o$wietlenia i gniazd

1.1.|Demontaz istniejacej instalacji

1.2.|Montaz nowej instalacji

1.3.|Badania i pomiary odbiorcze

2.|Instalacja sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego - demontaz i ponowny montaz instalacji

2.1./Demontaz instalacji z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania

2.2.|Ponowny montaz instalacji

2.3./Badania i pomiary odbiorcze
3.|Instalacja SAP
3.1.|Demontaz i zabezpieczenie istniejacych czujek na czas remontu

3.2.|Montaz czujek po remoncie

3.3.|Rozbudowa systemu o nowe elementy

4.|Instalacja sterowania drzwi ppoz na korytarzu gléwnym
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Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz
przedmiaru robdt na przebudowg wybranych pomieszczen na I pigtrze w skrzydle zachodnim w budynku A przy ul. Jagiellonskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego
Urzgdu Wojewddzkiego w Bydgoszezy

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Elektromonterzy gr.Il r-g 60,285
2 |Elektromonterzy gr.III r-g 224,242
3 |Monterzy r-g 86,688
4 |Robotnicy gr.I r-g 24,050
5 |Robotnicy gr.I r-g 7,400
6 |Robotnicy r-g 468,800
7  |Tynkarze gr.IIl r-g 49,950
Razem 921,415
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Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz
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Urzgdu Wojewodzkiego w Bydgoszezy

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,296
2 |Czujka optyczna DOR 4046 szt 2,000
3 |Element sterujacy EKS w obudowie szt 2,000
4 |Gniazda 230V podwdjne p/t szt 30,600
5 Gniazdo G40 szt 2,000
6 Kotki kotwiace szt 10,000
7 |Kolki rozporowe plastykowe szt 315,300
8  |Listwy elektroinstalacyjne 200x60 m 24,960
9  |Listwy elektroinstalacyjne z przegroda 110x60 m 88,400
10 |Eaczniki instalacyjne pojedyncze p/t szt 1,020
11 |Eaczniki instalacyjne §wiecznikowe p/t szt 8,160
12 |Eaczniki schodowe p/t szt 2,040
13 |Modut keystone RJ-45 kat 6 szt 72,000
14 |Oprawa ewakuacyjna TWINS TW-C-SA-PT praca na jasno szt 2,000
15 |Oprawa RUTARNC 3W_B szt 3,000
16 |Oprawy RING N 460 LED 5500LM PLX L-DOWN E 33 P40 840 szt 4,000
17  |Przew6d OWY 3x2,5 mm2 m 20,800
18  |Przewdd YDYp 3x1,5 mm?2 m 332,800
19  |Przewdd YDYp 3x2,5 mm?2 m 332,800
20 |Przew6d YDYp 4x1,5 mm?2 m 72,800
21  |Przew6d YnTKSYekw 1x2x0,5 mm2 m 41,600
22 |Przycisk ROP4001 szt 1,000
23 |Puszki podtynkowe fi 60 mm szt 41,820
24 |Rury karbowane 25 mm m 187,200
25 |Rury winidurowe RL22 m 5,700
26 |Sygnalizator SAL szt 1,000
27 |Tablica T/2.2 szt 1,000
28  |Trzymacz elektromagnetyczny szt 4,000
29 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,259
30 |Wytaczniki nadpradowe S301 B16 szt 2,000
31 |Zasilacz buforowy szt 2,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz
przedmiaru rob6t na przebudowe wybranych pomieszczen na I pigtrze w skrzydle zachodnim w budynku A przy ul. Jagielloniskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego

Urzedu Wojewddzkiego w Bydgoszczy
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
1 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 21,456
2 |Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 42,912
3 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,850
Razem 66,218




