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3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

;& KUJAWSKQ
PCMORS KA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 1.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/16

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawoc budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego araz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyz]i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszozy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnﬁ
/

mgr inz. Jacek Kotadziej

" . \Wojciech Klatecki

Otrzymuija: i

1. Pan Krzysztof Kamil Tyma
ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor ot o,
Nadzeru Budowlanego N2

4. ala

|
]

in® Pawel Gonczerzewicz

Strona3z 11



Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczegcyfikacji technicznej wykonania i odbioru robétzualizacji, kosztorysu inwestorskiego
oraz przedmiaru rob6t na wymiadrzwi w pomieszczeniach piwnicznyc w budynku Azypul. Jagielldskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego Widu

Wojewddzkiego w Bydgoszczy

e
"_‘h
e
=

B POLSEKDA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HG7-NN1-EVF *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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oraz przedmiaru rob6t na wymiadrzwi w pomieszczeniach piwnicznyc w budynku Azypul. Jagielldskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego Widu
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POLSKA
s B
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-02-04

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC
UL. OPALOWA 16

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym [ KUP/IE/0009/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-03-01

do dnia 59470228

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWQDNICZAC 1

'ZBA INZYNIEROW BUDOWNiCTW Rad gggwe lzby

: w_BYDGOSZCZY . , } @%{& ,

#5030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 Gt Y
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. dr hab. ing. Adam Podharecki

(pieczet | podpis przewodniczacego)
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4. Spis rysunkow
E-01 — Plan instalacjiswietleniowej,
E-02 — Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnic T.0103,
E-03 — Plan instalacji SAP i sterowania drzwi ppo
E-04 — Schemat sterowania drzwi ppo

5. Informacje wstepne

5.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkamgwczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dla zadania pod nagw

~Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczspecyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, wizualizacji, kosztorysu inwestoesip oraz przedmiaru robot na wymgadrzwi w
pomieszczeniach piwnicznych w budynku A przy ulgidbonskie] 3 Kujawsko- Pomorskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy

Inwestor:

Kujawsko — Pomorski Ugd Wojewodzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellaiska 3

85-950 Bydgoszcz

Zakres opracowania wynikajcy z wytycznych Inwestora:

» Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu,

* Instalacja SAP — uzupetnienie czujek dymu w komtiasraz w pomieszczeniach: 09, 09A,
010,

» Instalacja sterowania drzwi ppw korytarzu gtdwnym,

5.2 Podstawa opracowania

* Wizja lokalna,

* Wytyczne Architekta,

* Wytyczne Inwestora,

« Podktady architektoniczne,
e Aktualne normy i przepisy,
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6. Stan istniejacy
Przedmiotowe pomieszczenia w piwnicy w budynku Apwge:one § w nizej wymienione
instalacje:
* Instalacg gniazd ogoinych 230V,
» Instalacg oswietlenia ogolnego,
* Instalacg SAP,
Instalacja gniazd 230V orazdwietlenia ogolnego zasilana jest z istaggjch rozdzielnic T.01
i T.03. ktére zasilaneas rozdzielnicy giéwnej budynku, przewodem 5 x LGy 50 mn.
Budynek wyposzony jest w instalagj SAP (system POLON 4900), ktéra zgodnie z zakresem
niniejszego opracowania podlega rozbudowie

7. Bilans mocy
Prowadzone prace zyzane z rozbudogvinstalacji nie wptyn na wzrost zapotrzebowania na moc,
stad istniepce zabezpieczenia oraz WLZ-ty nie podlagaymianie.

Dla rozdzielnic T.01 1 T.03:
+ Istniejacy WLZ 5 x LGy 1 x 50 mrhi— pozostaje bez zmian,
» Istniefce zabezpieczenia w RG — pozastagz zmian,

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Projekt zaktada wykonanie instalacjgvaetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu.
Oswietlenie awaryjne ddzie realizowane za pomgpcopraw autonomicznych wypasaych
w akumulatory, z& oznaczenie drogi ewakuacyjnejdzie realizowane z zastosowaniem opraw
ewakuacyjnych z piktogramem. Oprawy ewakuacyjne ipow pracowa w trybie ,na jasno”.
Zasilanie éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nglaealizow#& z rozdzielnic T.01 i T.03
zgodnie z oznaczeniami na rys. E-01. Schemat ra@lydozdzielnic przedstawiono na rys. E-02.
Symbole zastosowanych opraw przedstawiono na r@&l.BENaley pamketa¢, aby zastosowane
oprawy posiadty aktualn@viadectwo dopuszczenia CNBOP.
Instalacg nalery uklad& w istniegcych korytach kablowych oraz na tynku w rurkach
instalacyjnych.

9. Instalacja SAP
Projektuje s} rozbudow instalacji SAP poprzez dobudewczujek optycznych dymu
w pomieszczeniach 09, 09a, 010 oraz w korytarzatadawa czujki DOR 4046. Ling dozorowg
wykona przewodem YnTKSY 1x2x0,5 nivod istniejcej czujki w pom. wzta cieplnego (pom.
011). Instalag wykona na tynku w rurkach instalacyjnych.
Po zakdczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementowentli plokona sprawdzenia
dziatania uktadéw co natg udokumentow& w stosownych protokotach oraz dokumentacji
powykonawczej.
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10.Instalacja sterowania drzwi ppaz na korytarzu gtownym
W korytarzu gtobwnym zabudowana zostanie jedna patewi przeciwpaarowych
dwuskrzydtowych. Podczas normalne] eksploatacjzwirpozostaj otwarte, co zapewnidj
trzymacze elektromagnetycze. W przypadku wgpighia alarmu pgarowego, trzymacze zosiaj
zwolnione i drzwi zamykaj sie samoczynnie. W celu zrealizowania takiego uktattujednego
kompletu drzwi naley zastosowé&

e Trzymacz drzwiowy, np. EM-700N — 2 szt,

e Zasilacz buforowy z akumulatorem 24V DC — 1 szt,

* Element sterugy instalacji SAP EKS-4001 — 1 szt,
Zasilacze natey zasilié z lokalnej rozdzielnicy oddziatowej, T.03 z wykgstaniem przewodu
YDYp 3x2,5 mnt. W rozdzielnicy nalzy dobudowa w tym celu wyhcznik instalacyjny
S301 B16. Projektowane elementy stgeaj EKS naley wpia¢ do istniegcej petli instalacji SAP
w poblizu istniepcego przycisku ROP na korytarzu z wykorzystaniemzewodu
YnTKSY 1x2x0,5 mm. Po zakéczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementow
w petli, dokon& sprawdzenia dziatania ukladéw co mgleudokumentow& w stosownych
protokotach.
Po montau i polczeniu urzdzen naleey wykona proby funkcjonalne i udokumentowge
w stosownych protokotach.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ w przedmiotowym obiekcie pracuje w uktadzie TN.h@ma przeciwporeeniowa jest
realizowana przez szybkie samoczynneawastknie zasilania w sieci TN przez bezpieczniki oraz
wytaczniki instalacyjne. Ochrona uzupelniegg realizowana jest poprzez wgzniki
réznicowopgdowe o pgdzie uptywu 30 mA.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca jest zobgmeiny do wykonania pomiarow skuteczcio
ochrony przeciwpotagniowej oraz udokumentowanie ich w protokole z Ergw.

12 Uwagi koncowe
Po zakaczeniu prac nalgy wykona& pomiary skuteczri@i ochrony
1. przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji, ngtenia gwietlenia i sporzdzi¢ protokoty z
pomiarow.

Calas¢ prac wykondé zgodnie z obowzujaca normyg  PN-HD-60364-4-41; 2009
,0chrona dla zapewnienia bezpieigeva — Ochrona przed paeniem pgdem
elektrycznym”, oraz innymi obowzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowa typowych i niniejsz dokumentagj technicza.
Po zakaczeniu wszystkich prac przeprowadzone zostanie wgfmenie stanu
3. technicznego instalacji z ktorego spgizony zostanie protokot sprawdzenia
odbiorczego zgodnie z nognPN-HD 60364-6:2008.
Uzyte w projekcie nazwy wiasne wyrobow stangwizykiad i wyznaczajpoziom
techniczny.
Niniejsze opracowanie bray elektrycznej ma na celu m.in. dostosowanie ohiedt
w/w zakresie do wymogow stawianych przez opracawghkspertyz techniczg stanu
ochrony przeciwpzarowe] budynku gtownego Kujawsko — Pomorskiego ¢duz
5. Wojewddzkiego w Bydgoszczy ul. Jagigikka 3” oraz Postanowienie Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiegon®@aowej Stray Pazarnej w Toruniu
z dnia 7.05.2013r. Niniejszy projekt beégnelektrycznej spetnia wymagania ochrony
przeciwpaarowej zawarte w waej wymienionych opracowaniach
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13.Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kavkejna¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Roboty obejmuj monta instalacji elektrycznych wewitrznych w temacie:

Przebudowa wybranych pomieszcae w piwnicy w budynku A przy ul.
Jagiellonskiej] 3 Kujawsko- Pomorskiego Urzdu Wojewddzkiego
w Bydgoszczy.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidoep stwarzé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce sieci

Przewidywane zagéenia wysg¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Specyfikacja robét Rodzaje Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzagych zagraen zagraenia wyskpowania  wyskpowania
wysokie ryzyko powstania zagraenia zagraenia
zagraenia bezpieczistwa i
zdrowia ludzi

roboty wykonywane w poraenie D w strefie robét | w trakcie pra¢
poblizu istniepcych instalacji pradem montaowych

do 1kV kedacych pod

napkciem

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukugacych zagraenia)

- Duza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ smier¢ lub kalectwo.

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przyspieniem do realizacji kierownik robét udzieli praatikom szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmggego zaznajomienie z:

- zakresem i technologrobdt,

- harmonogramem robét z podaniem kolégidch realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagraeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu ijst@ wys¢powania
oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca pda@nia robot,

- ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”
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Wojewddzkiego w Bydgoszczy

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobi@gejniebezpieczstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegibreagraéenia zdrowia

Do tych zalecé przewiduje sj:

- wytaczenie instalacji spod nagia i ochrona przed przypadkowym gateniem,

- zapewnieniegcznaci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét pezgiu np. tam ostrzegawczych,

- stosowanie spetu ochronnego $rodkow ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, dgavych technologii wykonywania robot.

Prace montaeowe mog sie odbywa& z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezweg
pracy przy urgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dé. 1k

Projektant
mgr irz. Krzysztof Tyma
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2. Zawartos¢ opracowania

2. Zawartg¢ opracowania

3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzeggo

4. Spis rysunkow

5. Informacje wstpne

6. Stan istniejcy

7. Bilans mocy

8. Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

9. Instalacja SAP

10. Instalacja sterowania drzwi ppoa korytarzu gtdwnym
11.  Ochrona przeciwporaniowa

12.  Uwagi kaicowe

13. Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
14.  Rysunki

Strona2 z11
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3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

;& KUJAWSKQ
PCMORS KA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 1.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/16

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawoc budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego araz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyz]i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszozy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnﬁ
/

mgr inz. Jacek Kotadziej

" . \Wojciech Klatecki

Otrzymuija: i

1. Pan Krzysztof Kamil Tyma
ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor ot o,
Nadzeru Budowlanego N2

4. ala

|
]

in® Pawel Gonczerzewicz
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e
"_‘h
e
=

B POLSEKDA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HG7-NN1-EVF *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczegcyfikacji technicznej wykonania i odbioru robétzualizacji, kosztorysu inwestorskiego
oraz przedmiaru rob6t na wymiadrzwi w pomieszczeniach piwnicznyc w budynku Azypul. Jagielldskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego Widu
Wojewddzkiego w Bydgoszczy

POLSKA
s B
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-02-04

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC
UL. OPALOWA 16

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym [ KUP/IE/0009/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-03-01

do dnia 59470228

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWQDNICZAC 1

'ZBA INZYNIEROW BUDOWNiCTW Rad gggwe lzby

: w_BYDGOSZCZY . , } @%{& ,

#5030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 Gt Y
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. dr hab. ing. Adam Podharecki

(pieczet | podpis przewodniczacego)
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oraz przedmiaru rob6t na wymiadrzwi w pomieszczeniach piwnicznyc w budynku Azypul. Jagielldskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego Widu
Wojewddzkiego w Bydgoszczy

4. Spis rysunkow
E-01 — Plan instalacjiswietleniowej,
E-02 — Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnic T.0103,
E-03 — Plan instalacji SAP i sterowania drzwi ppo
E-04 — Schemat sterowania drzwi ppo

5. Informacje wstepne

5.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkamgwczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dla zadania pod nagw

~Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczspecyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, wizualizacji, kosztorysu inwestoesip oraz przedmiaru robot na wymgadrzwi w
pomieszczeniach piwnicznych w budynku A przy ulgidbonskie] 3 Kujawsko- Pomorskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy

Inwestor:

Kujawsko — Pomorski Ugd Wojewodzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellaiska 3

85-950 Bydgoszcz

Zakres opracowania wynikajcy z wytycznych Inwestora:

» Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu,

* Instalacja SAP — uzupetnienie czujek dymu w komtiasraz w pomieszczeniach: 09, 09A,
010,

» Instalacja sterowania drzwi ppw korytarzu gtdwnym,

5.2 Podstawa opracowania

* Wizja lokalna,

* Wytyczne Architekta,

* Wytyczne Inwestora,

« Podktady architektoniczne,
e Aktualne normy i przepisy,
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6. Stan istniejacy
Przedmiotowe pomieszczenia w piwnicy w budynku Apwge:one § w nizej wymienione
instalacje:
* Instalacg gniazd ogoinych 230V,
» Instalacg oswietlenia ogolnego,
* Instalacg SAP,
Instalacja gniazd 230V orazdwietlenia ogolnego zasilana jest z istaggjch rozdzielnic T.01
i T.03. ktére zasilaneas rozdzielnicy giéwnej budynku, przewodem 5 x LGy 50 mn.
Budynek wyposzony jest w instalagj SAP (system POLON 4900), ktéra zgodnie z zakresem
niniejszego opracowania podlega rozbudowie

7. Bilans mocy
Prowadzone prace zyzane z rozbudogvinstalacji nie wptyn na wzrost zapotrzebowania na moc,
stad istniepce zabezpieczenia oraz WLZ-ty nie podlagaymianie.

Dla rozdzielnic T.01 1 T.03:
+ Istniejacy WLZ 5 x LGy 1 x 50 mrhi— pozostaje bez zmian,
» Istniefce zabezpieczenia w RG — pozastagz zmian,

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Projekt zaktada wykonanie instalacjgvaetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu.
Oswietlenie awaryjne ddzie realizowane za pomgpcopraw autonomicznych wypasaych
w akumulatory, z& oznaczenie drogi ewakuacyjnejdzie realizowane z zastosowaniem opraw
ewakuacyjnych z piktogramem. Oprawy ewakuacyjne ipow pracowa w trybie ,na jasno”.
Zasilanie éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nglaealizow#& z rozdzielnic T.01 i T.03
zgodnie z oznaczeniami na rys. E-01. Schemat ra@lydozdzielnic przedstawiono na rys. E-02.
Symbole zastosowanych opraw przedstawiono na r@&l.BENaley pamketa¢, aby zastosowane
oprawy posiadty aktualn@viadectwo dopuszczenia CNBOP.
Instalacg nalery uklad& w istniegcych korytach kablowych oraz na tynku w rurkach
instalacyjnych.

9. Instalacja SAP
Projektuje s} rozbudow instalacji SAP poprzez dobudewczujek optycznych dymu
w pomieszczeniach 09, 09a, 010 oraz w korytarzatadawa czujki DOR 4046. Ling dozorowg
wykona przewodem YnTKSY 1x2x0,5 nivod istniejcej czujki w pom. wzta cieplnego (pom.
011). Instalag wykona na tynku w rurkach instalacyjnych.
Po zakdczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementowentli plokona sprawdzenia
dziatania uktadéw co natg udokumentow& w stosownych protokotach oraz dokumentacji
powykonawczej.
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10.Instalacja sterowania drzwi ppaz na korytarzu gtownym
W korytarzu gtobwnym zabudowana zostanie jedna patewi przeciwpaarowych
dwuskrzydtowych. Podczas normalne] eksploatacjzwirpozostaj otwarte, co zapewnidj
trzymacze elektromagnetycze. W przypadku wgpighia alarmu pgarowego, trzymacze zosiaj
zwolnione i drzwi zamykaj sie samoczynnie. W celu zrealizowania takiego uktattujednego
kompletu drzwi naley zastosowé&

e Trzymacz drzwiowy, np. EM-700N — 2 szt,

e Zasilacz buforowy z akumulatorem 24V DC — 1 szt,

* Element sterugy instalacji SAP EKS-4001 — 1 szt,
Zasilacze natey zasilié z lokalnej rozdzielnicy oddziatowej, T.03 z wykgstaniem przewodu
YDYp 3x2,5 mnt. W rozdzielnicy nalzy dobudowa w tym celu wyhcznik instalacyjny
S301 B16. Projektowane elementy stgeaj EKS naley wpia¢ do istniegcej petli instalacji SAP
w poblizu istniepcego przycisku ROP na korytarzu z wykorzystaniemzewodu
YnTKSY 1x2x0,5 mm. Po zakéczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementow
w petli, dokon& sprawdzenia dziatania ukladéw co mgleudokumentow& w stosownych
protokotach.
Po montau i polczeniu urzdzen naleey wykona proby funkcjonalne i udokumentowge
w stosownych protokotach.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ w przedmiotowym obiekcie pracuje w uktadzie TN.h@ma przeciwporeeniowa jest
realizowana przez szybkie samoczynneawastknie zasilania w sieci TN przez bezpieczniki oraz
wytaczniki instalacyjne. Ochrona uzupelniegg realizowana jest poprzez wgzniki
réznicowopgdowe o pgdzie uptywu 30 mA.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca jest zobgmeiny do wykonania pomiarow skuteczcio
ochrony przeciwpotagniowej oraz udokumentowanie ich w protokole z Ergw.

12 Uwagi koncowe
Po zakaczeniu prac nalgy wykona& pomiary skuteczri@i ochrony
1. przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji, ngtenia gwietlenia i sporzdzi¢ protokoty z
pomiarow.

Calas¢ prac wykondé zgodnie z obowzujaca normyg  PN-HD-60364-4-41; 2009
,0chrona dla zapewnienia bezpieigeva — Ochrona przed paeniem pgdem
elektrycznym”, oraz innymi obowzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowa typowych i niniejsz dokumentagj technicza.
Po zakaczeniu wszystkich prac przeprowadzone zostanie wgfmenie stanu
3. technicznego instalacji z ktorego spgizony zostanie protokot sprawdzenia
odbiorczego zgodnie z nognPN-HD 60364-6:2008.
Uzyte w projekcie nazwy wiasne wyrobow stangwizykiad i wyznaczajpoziom
techniczny.
Niniejsze opracowanie bray elektrycznej ma na celu m.in. dostosowanie ohiedt
w/w zakresie do wymogow stawianych przez opracawghkspertyz techniczg stanu
ochrony przeciwpzarowe] budynku gtownego Kujawsko — Pomorskiego ¢duz
5. Wojewddzkiego w Bydgoszczy ul. Jagigikka 3” oraz Postanowienie Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiegon®@aowej Stray Pazarnej w Toruniu
z dnia 7.05.2013r. Niniejszy projekt beégnelektrycznej spetnia wymagania ochrony
przeciwpaarowej zawarte w waej wymienionych opracowaniach

Strona9 z 11
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13.Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kavkejna¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Roboty obejmuj monta instalacji elektrycznych wewitrznych w temacie:

Przebudowa wybranych pomieszcae w piwnicy w budynku A przy ul.
Jagiellonskiej] 3 Kujawsko- Pomorskiego Urzdu Wojewddzkiego
w Bydgoszczy.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidoep stwarzé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce sieci

Przewidywane zagéenia wysg¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Specyfikacja robét Rodzaje Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzagych zagraen zagraenia wyskpowania  wyskpowania
wysokie ryzyko powstania zagraenia zagraenia
zagraenia bezpieczistwa i
zdrowia ludzi

roboty wykonywane w poraenie D w strefie robét | w trakcie pra¢
poblizu istniepcych instalacji pradem montaowych

do 1kV kedacych pod

napkciem

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukugacych zagraenia)

- Duza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ smier¢ lub kalectwo.

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przyspieniem do realizacji kierownik robét udzieli praatikom szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmggego zaznajomienie z:

- zakresem i technologrobdt,

- harmonogramem robét z podaniem kolégidch realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagraeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu ijst@ wys¢powania
oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca pda@nia robot,

- ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobi@gejniebezpieczstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegibreagraéenia zdrowia

Do tych zalecé przewiduje sj:

- wytaczenie instalacji spod nagia i ochrona przed przypadkowym gateniem,

- zapewnieniegcznaci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét pezgiu np. tam ostrzegawczych,

- stosowanie spetu ochronnego $rodkow ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, dgavych technologii wykonywania robot.

Prace montaeowe mog sie odbywa& z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezweg
pracy przy urgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dé. 1k

Projektant
mgr irz. Krzysztof Tyma
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2. Zawartos¢ opracowania

2. Zawartg¢ opracowania

3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzeggo

4. Spis rysunkow

5. Informacje wstpne

6. Stan istniejcy

7. Bilans mocy

8. Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

9. Instalacja SAP

10. Instalacja sterowania drzwi ppoa korytarzu gtdwnym
11.  Ochrona przeciwporaniowa

12.  Uwagi kaicowe

13. Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
14.  Rysunki
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3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

;& KUJAWSKQ
PCMORS KA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 1.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/16

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawoc budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego araz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyz]i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszozy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnﬁ
/

mgr inz. Jacek Kotadziej

" . \Wojciech Klatecki

Otrzymuija: i

1. Pan Krzysztof Kamil Tyma
ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor ot o,
Nadzeru Budowlanego N2

4. ala

|
]

in® Pawel Gonczerzewicz
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e
"_‘h
e
=

B POLSEKDA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HG7-NN1-EVF *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczegcyfikacji technicznej wykonania i odbioru robétzualizacji, kosztorysu inwestorskiego
oraz przedmiaru rob6t na wymiadrzwi w pomieszczeniach piwnicznyc w budynku Azypul. Jagielldskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego Widu
Wojewddzkiego w Bydgoszczy

POLSKA
s B
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-02-04

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC
UL. OPALOWA 16

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym [ KUP/IE/0009/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-03-01

do dnia 59470228

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWQDNICZAC 1

'ZBA INZYNIEROW BUDOWNiCTW Rad gggwe lzby

: w_BYDGOSZCZY . , } @%{& ,

#5030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 Gt Y
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. dr hab. ing. Adam Podharecki

(pieczet | podpis przewodniczacego)
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Wojewddzkiego w Bydgoszczy

4. Spis rysunkow
E-01 — Plan instalacjiswietleniowej,
E-02 — Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnic T.0103,
E-03 — Plan instalacji SAP i sterowania drzwi ppo
E-04 — Schemat sterowania drzwi ppo

5. Informacje wstepne

5.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkamgwczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dla zadania pod nagw

~Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczspecyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, wizualizacji, kosztorysu inwestoesip oraz przedmiaru robot na wymgadrzwi w
pomieszczeniach piwnicznych w budynku A przy ulgidbonskie] 3 Kujawsko- Pomorskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy

Inwestor:

Kujawsko — Pomorski Ugd Wojewodzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellaiska 3

85-950 Bydgoszcz

Zakres opracowania wynikajcy z wytycznych Inwestora:

» Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu,

* Instalacja SAP — uzupetnienie czujek dymu w komtiasraz w pomieszczeniach: 09, 09A,
010,

» Instalacja sterowania drzwi ppw korytarzu gtdwnym,

5.2 Podstawa opracowania

* Wizja lokalna,

* Wytyczne Architekta,

* Wytyczne Inwestora,

« Podktady architektoniczne,
e Aktualne normy i przepisy,
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6. Stan istniejacy
Przedmiotowe pomieszczenia w piwnicy w budynku Apwge:one § w nizej wymienione
instalacje:
* Instalacg gniazd ogoinych 230V,
» Instalacg oswietlenia ogolnego,
* Instalacg SAP,
Instalacja gniazd 230V orazdwietlenia ogolnego zasilana jest z istaggjch rozdzielnic T.01
i T.03. ktére zasilaneas rozdzielnicy giéwnej budynku, przewodem 5 x LGy 50 mn.
Budynek wyposzony jest w instalagj SAP (system POLON 4900), ktéra zgodnie z zakresem
niniejszego opracowania podlega rozbudowie

7. Bilans mocy
Prowadzone prace zyzane z rozbudogvinstalacji nie wptyn na wzrost zapotrzebowania na moc,
stad istniepce zabezpieczenia oraz WLZ-ty nie podlagaymianie.

Dla rozdzielnic T.01 1 T.03:
+ Istniejacy WLZ 5 x LGy 1 x 50 mrhi— pozostaje bez zmian,
» Istniefce zabezpieczenia w RG — pozastagz zmian,

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Projekt zaktada wykonanie instalacjgvaetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu.
Oswietlenie awaryjne ddzie realizowane za pomgpcopraw autonomicznych wypasaych
w akumulatory, z& oznaczenie drogi ewakuacyjnejdzie realizowane z zastosowaniem opraw
ewakuacyjnych z piktogramem. Oprawy ewakuacyjne ipow pracowa w trybie ,na jasno”.
Zasilanie éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nglaealizow#& z rozdzielnic T.01 i T.03
zgodnie z oznaczeniami na rys. E-01. Schemat ra@lydozdzielnic przedstawiono na rys. E-02.
Symbole zastosowanych opraw przedstawiono na r@&l.BENaley pamketa¢, aby zastosowane
oprawy posiadty aktualn@viadectwo dopuszczenia CNBOP.
Instalacg nalery uklad& w istniegcych korytach kablowych oraz na tynku w rurkach
instalacyjnych.

9. Instalacja SAP
Projektuje s} rozbudow instalacji SAP poprzez dobudewczujek optycznych dymu
w pomieszczeniach 09, 09a, 010 oraz w korytarzatadawa czujki DOR 4046. Ling dozorowg
wykona przewodem YnTKSY 1x2x0,5 nivod istniejcej czujki w pom. wzta cieplnego (pom.
011). Instalag wykona na tynku w rurkach instalacyjnych.
Po zakdczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementowentli plokona sprawdzenia
dziatania uktadéw co natg udokumentow& w stosownych protokotach oraz dokumentacji
powykonawczej.
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10.Instalacja sterowania drzwi ppaz na korytarzu gtownym
W korytarzu gtobwnym zabudowana zostanie jedna patewi przeciwpaarowych
dwuskrzydtowych. Podczas normalne] eksploatacjzwirpozostaj otwarte, co zapewnidj
trzymacze elektromagnetycze. W przypadku wgpighia alarmu pgarowego, trzymacze zosiaj
zwolnione i drzwi zamykaj sie samoczynnie. W celu zrealizowania takiego uktattujednego
kompletu drzwi naley zastosowé&

e Trzymacz drzwiowy, np. EM-700N — 2 szt,

e Zasilacz buforowy z akumulatorem 24V DC — 1 szt,

* Element sterugy instalacji SAP EKS-4001 — 1 szt,
Zasilacze natey zasilié z lokalnej rozdzielnicy oddziatowej, T.03 z wykgstaniem przewodu
YDYp 3x2,5 mnt. W rozdzielnicy nalzy dobudowa w tym celu wyhcznik instalacyjny
S301 B16. Projektowane elementy stgeaj EKS naley wpia¢ do istniegcej petli instalacji SAP
w poblizu istniepcego przycisku ROP na korytarzu z wykorzystaniemzewodu
YnTKSY 1x2x0,5 mm. Po zakéczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementow
w petli, dokon& sprawdzenia dziatania ukladéw co mgleudokumentow& w stosownych
protokotach.
Po montau i polczeniu urzdzen naleey wykona proby funkcjonalne i udokumentowge
w stosownych protokotach.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ w przedmiotowym obiekcie pracuje w uktadzie TN.h@ma przeciwporeeniowa jest
realizowana przez szybkie samoczynneawastknie zasilania w sieci TN przez bezpieczniki oraz
wytaczniki instalacyjne. Ochrona uzupelniegg realizowana jest poprzez wgzniki
réznicowopgdowe o pgdzie uptywu 30 mA.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca jest zobgmeiny do wykonania pomiarow skuteczcio
ochrony przeciwpotagniowej oraz udokumentowanie ich w protokole z Ergw.

12 Uwagi koncowe
Po zakaczeniu prac nalgy wykona& pomiary skuteczri@i ochrony
1. przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji, ngtenia gwietlenia i sporzdzi¢ protokoty z
pomiarow.

Calas¢ prac wykondé zgodnie z obowzujaca normyg  PN-HD-60364-4-41; 2009
,0chrona dla zapewnienia bezpieigeva — Ochrona przed paeniem pgdem
elektrycznym”, oraz innymi obowzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowa typowych i niniejsz dokumentagj technicza.
Po zakaczeniu wszystkich prac przeprowadzone zostanie wgfmenie stanu
3. technicznego instalacji z ktorego spgizony zostanie protokot sprawdzenia
odbiorczego zgodnie z nognPN-HD 60364-6:2008.
Uzyte w projekcie nazwy wiasne wyrobow stangwizykiad i wyznaczajpoziom
techniczny.
Niniejsze opracowanie bray elektrycznej ma na celu m.in. dostosowanie ohiedt
w/w zakresie do wymogow stawianych przez opracawghkspertyz techniczg stanu
ochrony przeciwpzarowe] budynku gtownego Kujawsko — Pomorskiego ¢duz
5. Wojewddzkiego w Bydgoszczy ul. Jagigikka 3” oraz Postanowienie Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiegon®@aowej Stray Pazarnej w Toruniu
z dnia 7.05.2013r. Niniejszy projekt beégnelektrycznej spetnia wymagania ochrony
przeciwpaarowej zawarte w waej wymienionych opracowaniach
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13.Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kavkejna¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Roboty obejmuj monta instalacji elektrycznych wewitrznych w temacie:

Przebudowa wybranych pomieszcae w piwnicy w budynku A przy ul.
Jagiellonskiej] 3 Kujawsko- Pomorskiego Urzdu Wojewddzkiego
w Bydgoszczy.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidoep stwarzé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce sieci

Przewidywane zagéenia wysg¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Specyfikacja robét Rodzaje Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzagych zagraen zagraenia wyskpowania  wyskpowania
wysokie ryzyko powstania zagraenia zagraenia
zagraenia bezpieczistwa i
zdrowia ludzi

roboty wykonywane w poraenie D w strefie robét | w trakcie pra¢
poblizu istniepcych instalacji pradem montaowych

do 1kV kedacych pod

napkciem

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukugacych zagraenia)

- Duza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ smier¢ lub kalectwo.

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przyspieniem do realizacji kierownik robét udzieli praatikom szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmggego zaznajomienie z:

- zakresem i technologrobdt,

- harmonogramem robét z podaniem kolégidch realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagraeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu ijst@ wys¢powania
oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca pda@nia robot,

- ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobi@gejniebezpieczstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegibreagraéenia zdrowia

Do tych zalecé przewiduje sj:

- wytaczenie instalacji spod nagia i ochrona przed przypadkowym gateniem,

- zapewnieniegcznaci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét pezgiu np. tam ostrzegawczych,

- stosowanie spetu ochronnego $rodkow ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, dgavych technologii wykonywania robot.

Prace montaeowe mog sie odbywa& z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezweg
pracy przy urgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dé. 1k

Projektant
mgr irz. Krzysztof Tyma
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2. Zawartos¢ opracowania

2. Zawartg¢ opracowania

3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzeggo

4. Spis rysunkow

5. Informacje wstpne

6. Stan istniejcy

7. Bilans mocy

8. Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

9. Instalacja SAP

10. Instalacja sterowania drzwi ppoa korytarzu gtdwnym
11.  Ochrona przeciwporaniowa

12.  Uwagi kaicowe

13. Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
14.  Rysunki
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3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

;& KUJAWSKQ
PCMORS KA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 1.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/16

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawoc budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego araz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyz]i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszozy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnﬁ
/

mgr inz. Jacek Kotadziej

" . \Wojciech Klatecki

Otrzymuija: i

1. Pan Krzysztof Kamil Tyma
ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor ot o,
Nadzeru Budowlanego N2

4. ala

|
]

in® Pawel Gonczerzewicz
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e
"_‘h
e
=

B POLSEKDA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HG7-NN1-EVF *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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POLSKA
s B
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-02-04

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC
UL. OPALOWA 16

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym [ KUP/IE/0009/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-03-01

do dnia 59470228

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWQDNICZAC 1

'ZBA INZYNIEROW BUDOWNiCTW Rad gggwe lzby

: w_BYDGOSZCZY . , } @%{& ,

#5030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 Gt Y
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. dr hab. ing. Adam Podharecki

(pieczet | podpis przewodniczacego)
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4. Spis rysunkow
E-01 — Plan instalacjiswietleniowej,
E-02 — Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnic T.0103,
E-03 — Plan instalacji SAP i sterowania drzwi ppo
E-04 — Schemat sterowania drzwi ppo

5. Informacje wstepne

5.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkamgwczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dla zadania pod nagw

~Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczspecyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, wizualizacji, kosztorysu inwestoesip oraz przedmiaru robot na wymgadrzwi w
pomieszczeniach piwnicznych w budynku A przy ulgidbonskie] 3 Kujawsko- Pomorskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy

Inwestor:

Kujawsko — Pomorski Ugd Wojewodzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellaiska 3

85-950 Bydgoszcz

Zakres opracowania wynikajcy z wytycznych Inwestora:

» Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu,

* Instalacja SAP — uzupetnienie czujek dymu w komtiasraz w pomieszczeniach: 09, 09A,
010,

» Instalacja sterowania drzwi ppw korytarzu gtdwnym,

5.2 Podstawa opracowania

* Wizja lokalna,

* Wytyczne Architekta,

* Wytyczne Inwestora,

« Podktady architektoniczne,
e Aktualne normy i przepisy,
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6. Stan istniejacy
Przedmiotowe pomieszczenia w piwnicy w budynku Apwge:one § w nizej wymienione
instalacje:
* Instalacg gniazd ogoinych 230V,
» Instalacg oswietlenia ogolnego,
* Instalacg SAP,
Instalacja gniazd 230V orazdwietlenia ogolnego zasilana jest z istaggjch rozdzielnic T.01
i T.03. ktére zasilaneas rozdzielnicy giéwnej budynku, przewodem 5 x LGy 50 mn.
Budynek wyposzony jest w instalagj SAP (system POLON 4900), ktéra zgodnie z zakresem
niniejszego opracowania podlega rozbudowie

7. Bilans mocy
Prowadzone prace zyzane z rozbudogvinstalacji nie wptyn na wzrost zapotrzebowania na moc,
stad istniepce zabezpieczenia oraz WLZ-ty nie podlagaymianie.

Dla rozdzielnic T.01 1 T.03:
+ Istniejacy WLZ 5 x LGy 1 x 50 mrhi— pozostaje bez zmian,
» Istniefce zabezpieczenia w RG — pozastagz zmian,

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Projekt zaktada wykonanie instalacjgvaetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu.
Oswietlenie awaryjne ddzie realizowane za pomgpcopraw autonomicznych wypasaych
w akumulatory, z& oznaczenie drogi ewakuacyjnejdzie realizowane z zastosowaniem opraw
ewakuacyjnych z piktogramem. Oprawy ewakuacyjne ipow pracowa w trybie ,na jasno”.
Zasilanie éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nglaealizow#& z rozdzielnic T.01 i T.03
zgodnie z oznaczeniami na rys. E-01. Schemat ra@lydozdzielnic przedstawiono na rys. E-02.
Symbole zastosowanych opraw przedstawiono na r@&l.BENaley pamketa¢, aby zastosowane
oprawy posiadty aktualn@viadectwo dopuszczenia CNBOP.
Instalacg nalery uklad& w istniegcych korytach kablowych oraz na tynku w rurkach
instalacyjnych.

9. Instalacja SAP
Projektuje s} rozbudow instalacji SAP poprzez dobudewczujek optycznych dymu
w pomieszczeniach 09, 09a, 010 oraz w korytarzatadawa czujki DOR 4046. Ling dozorowg
wykona przewodem YnTKSY 1x2x0,5 nivod istniejcej czujki w pom. wzta cieplnego (pom.
011). Instalag wykona na tynku w rurkach instalacyjnych.
Po zakdczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementowentli plokona sprawdzenia
dziatania uktadéw co natg udokumentow& w stosownych protokotach oraz dokumentacji
powykonawczej.
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10.Instalacja sterowania drzwi ppaz na korytarzu gtownym
W korytarzu gtobwnym zabudowana zostanie jedna patewi przeciwpaarowych
dwuskrzydtowych. Podczas normalne] eksploatacjzwirpozostaj otwarte, co zapewnidj
trzymacze elektromagnetycze. W przypadku wgpighia alarmu pgarowego, trzymacze zosiaj
zwolnione i drzwi zamykaj sie samoczynnie. W celu zrealizowania takiego uktattujednego
kompletu drzwi naley zastosowé&

e Trzymacz drzwiowy, np. EM-700N — 2 szt,

e Zasilacz buforowy z akumulatorem 24V DC — 1 szt,

* Element sterugy instalacji SAP EKS-4001 — 1 szt,
Zasilacze natey zasilié z lokalnej rozdzielnicy oddziatowej, T.03 z wykgstaniem przewodu
YDYp 3x2,5 mnt. W rozdzielnicy nalzy dobudowa w tym celu wyhcznik instalacyjny
S301 B16. Projektowane elementy stgeaj EKS naley wpia¢ do istniegcej petli instalacji SAP
w poblizu istniepcego przycisku ROP na korytarzu z wykorzystaniemzewodu
YnTKSY 1x2x0,5 mm. Po zakéczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementow
w petli, dokon& sprawdzenia dziatania ukladéw co mgleudokumentow& w stosownych
protokotach.
Po montau i polczeniu urzdzen naleey wykona proby funkcjonalne i udokumentowge
w stosownych protokotach.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ w przedmiotowym obiekcie pracuje w uktadzie TN.h@ma przeciwporeeniowa jest
realizowana przez szybkie samoczynneawastknie zasilania w sieci TN przez bezpieczniki oraz
wytaczniki instalacyjne. Ochrona uzupelniegg realizowana jest poprzez wgzniki
réznicowopgdowe o pgdzie uptywu 30 mA.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca jest zobgmeiny do wykonania pomiarow skuteczcio
ochrony przeciwpotagniowej oraz udokumentowanie ich w protokole z Ergw.

12 Uwagi koncowe
Po zakaczeniu prac nalgy wykona& pomiary skuteczri@i ochrony
1. przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji, ngtenia gwietlenia i sporzdzi¢ protokoty z
pomiarow.

Calas¢ prac wykondé zgodnie z obowzujaca normyg  PN-HD-60364-4-41; 2009
,0chrona dla zapewnienia bezpieigeva — Ochrona przed paeniem pgdem
elektrycznym”, oraz innymi obowzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowa typowych i niniejsz dokumentagj technicza.
Po zakaczeniu wszystkich prac przeprowadzone zostanie wgfmenie stanu
3. technicznego instalacji z ktorego spgizony zostanie protokot sprawdzenia
odbiorczego zgodnie z nognPN-HD 60364-6:2008.
Uzyte w projekcie nazwy wiasne wyrobow stangwizykiad i wyznaczajpoziom
techniczny.
Niniejsze opracowanie bray elektrycznej ma na celu m.in. dostosowanie ohiedt
w/w zakresie do wymogow stawianych przez opracawghkspertyz techniczg stanu
ochrony przeciwpzarowe] budynku gtownego Kujawsko — Pomorskiego ¢duz
5. Wojewddzkiego w Bydgoszczy ul. Jagigikka 3” oraz Postanowienie Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiegon®@aowej Stray Pazarnej w Toruniu
z dnia 7.05.2013r. Niniejszy projekt beégnelektrycznej spetnia wymagania ochrony
przeciwpaarowej zawarte w waej wymienionych opracowaniach
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13.Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kavkejna¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Roboty obejmuj monta instalacji elektrycznych wewitrznych w temacie:

Przebudowa wybranych pomieszcae w piwnicy w budynku A przy ul.
Jagiellonskiej] 3 Kujawsko- Pomorskiego Urzdu Wojewddzkiego
w Bydgoszczy.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidoep stwarzé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce sieci

Przewidywane zagéenia wysg¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Specyfikacja robét Rodzaje Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzagych zagraen zagraenia wyskpowania  wyskpowania
wysokie ryzyko powstania zagraenia zagraenia
zagraenia bezpieczistwa i
zdrowia ludzi

roboty wykonywane w poraenie D w strefie robét | w trakcie pra¢
poblizu istniepcych instalacji pradem montaowych

do 1kV kedacych pod

napkciem

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukugacych zagraenia)

- Duza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ smier¢ lub kalectwo.

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przyspieniem do realizacji kierownik robét udzieli praatikom szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmggego zaznajomienie z:

- zakresem i technologrobdt,

- harmonogramem robét z podaniem kolégidch realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagraeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu ijst@ wys¢powania
oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca pda@nia robot,

- ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobi@gejniebezpieczstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegibreagraéenia zdrowia

Do tych zalecé przewiduje sj:

- wytaczenie instalacji spod nagia i ochrona przed przypadkowym gateniem,

- zapewnieniegcznaci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét pezgiu np. tam ostrzegawczych,

- stosowanie spetu ochronnego $rodkow ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, dgavych technologii wykonywania robot.

Prace montaeowe mog sie odbywa& z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezweg
pracy przy urgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dé. 1k

Projektant
mgr irz. Krzysztof Tyma
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3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

;& KUJAWSKQ
PCMORS KA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 1.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/16

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawoc budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego araz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyz]i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszozy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnﬁ
/

mgr inz. Jacek Kotadziej

" . \Wojciech Klatecki

Otrzymuija: i

1. Pan Krzysztof Kamil Tyma
ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor ot o,
Nadzeru Budowlanego N2

4. ala

|
]

in® Pawel Gonczerzewicz
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e
"_‘h
e
=

B POLSEKDA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HG7-NN1-EVF *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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POLSKA
s B
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-02-04

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC
UL. OPALOWA 16

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym [ KUP/IE/0009/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-03-01

do dnia 59470228

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWQDNICZAC 1

'ZBA INZYNIEROW BUDOWNiCTW Rad gggwe lzby

: w_BYDGOSZCZY . , } @%{& ,

#5030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 Gt Y
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. dr hab. ing. Adam Podharecki

(pieczet | podpis przewodniczacego)
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4. Spis rysunkow
E-01 — Plan instalacjiswietleniowej,
E-02 — Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnic T.0103,
E-03 — Plan instalacji SAP i sterowania drzwi ppo
E-04 — Schemat sterowania drzwi ppo

5. Informacje wstepne

5.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkamgwczy instalacji elektrycznych
wewretrznych dla zadania pod nagw

~Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczspecyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, wizualizacji, kosztorysu inwestoesip oraz przedmiaru robot na wymgadrzwi w
pomieszczeniach piwnicznych w budynku A przy ulgidbonskie] 3 Kujawsko- Pomorskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy

Inwestor:

Kujawsko — Pomorski Ugd Wojewodzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellaiska 3

85-950 Bydgoszcz

Zakres opracowania wynikajcy z wytycznych Inwestora:

» Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu,

* Instalacja SAP — uzupetnienie czujek dymu w komtiasraz w pomieszczeniach: 09, 09A,
010,

» Instalacja sterowania drzwi ppw korytarzu gtdwnym,

5.2 Podstawa opracowania

* Wizja lokalna,

* Wytyczne Architekta,

* Wytyczne Inwestora,

« Podktady architektoniczne,
e Aktualne normy i przepisy,
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6. Stan istniejacy
Przedmiotowe pomieszczenia w piwnicy w budynku Apwge:one § w nizej wymienione
instalacje:
* Instalacg gniazd ogoinych 230V,
» Instalacg oswietlenia ogolnego,
* Instalacg SAP,
Instalacja gniazd 230V orazdwietlenia ogolnego zasilana jest z istaggjch rozdzielnic T.01
i T.03. ktére zasilaneas rozdzielnicy giéwnej budynku, przewodem 5 x LGy 50 mn.
Budynek wyposzony jest w instalagj SAP (system POLON 4900), ktéra zgodnie z zakresem
niniejszego opracowania podlega rozbudowie

7. Bilans mocy
Prowadzone prace zyzane z rozbudogvinstalacji nie wptyn na wzrost zapotrzebowania na moc,
stad istniepce zabezpieczenia oraz WLZ-ty nie podlagaymianie.

Dla rozdzielnic T.01 1 T.03:
+ Istniejacy WLZ 5 x LGy 1 x 50 mrhi— pozostaje bez zmian,
» Istniefce zabezpieczenia w RG — pozastagz zmian,

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Projekt zaktada wykonanie instalacjgvaetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu.
Oswietlenie awaryjne ddzie realizowane za pomgpcopraw autonomicznych wypasaych
w akumulatory, z& oznaczenie drogi ewakuacyjnejdzie realizowane z zastosowaniem opraw
ewakuacyjnych z piktogramem. Oprawy ewakuacyjne ipow pracowa w trybie ,na jasno”.
Zasilanie éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nglaealizow#& z rozdzielnic T.01 i T.03
zgodnie z oznaczeniami na rys. E-01. Schemat ra@lydozdzielnic przedstawiono na rys. E-02.
Symbole zastosowanych opraw przedstawiono na r@&l.BENaley pamketa¢, aby zastosowane
oprawy posiadty aktualn@viadectwo dopuszczenia CNBOP.
Instalacg nalery uklad& w istniegcych korytach kablowych oraz na tynku w rurkach
instalacyjnych.

9. Instalacja SAP
Projektuje s} rozbudow instalacji SAP poprzez dobudewczujek optycznych dymu
w pomieszczeniach 09, 09a, 010 oraz w korytarzatadawa czujki DOR 4046. Ling dozorowg
wykona przewodem YnTKSY 1x2x0,5 nivod istniejcej czujki w pom. wzta cieplnego (pom.
011). Instalag wykona na tynku w rurkach instalacyjnych.
Po zakdczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementowentli plokona sprawdzenia
dziatania uktadéw co natg udokumentow& w stosownych protokotach oraz dokumentacji
powykonawczej.
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10.Instalacja sterowania drzwi ppaz na korytarzu gtownym
W korytarzu gtobwnym zabudowana zostanie jedna patewi przeciwpaarowych
dwuskrzydtowych. Podczas normalne] eksploatacjzwirpozostaj otwarte, co zapewnidj
trzymacze elektromagnetycze. W przypadku wgpighia alarmu pgarowego, trzymacze zosiaj
zwolnione i drzwi zamykaj sie samoczynnie. W celu zrealizowania takiego uktattujednego
kompletu drzwi naley zastosowé&

e Trzymacz drzwiowy, np. EM-700N — 2 szt,

e Zasilacz buforowy z akumulatorem 24V DC — 1 szt,

* Element sterugy instalacji SAP EKS-4001 — 1 szt,
Zasilacze natey zasilié z lokalnej rozdzielnicy oddziatowej, T.03 z wykgstaniem przewodu
YDYp 3x2,5 mnt. W rozdzielnicy nalzy dobudowa w tym celu wyhcznik instalacyjny
S301 B16. Projektowane elementy stgeaj EKS naley wpia¢ do istniegcej petli instalacji SAP
w poblizu istniepcego przycisku ROP na korytarzu z wykorzystaniemzewodu
YnTKSY 1x2x0,5 mm. Po zakéczeniu montau oraz zaprogramowaniu nowych elementow
w petli, dokon& sprawdzenia dziatania ukladéw co mgleudokumentow& w stosownych
protokotach.
Po montau i polczeniu urzdzen naleey wykona proby funkcjonalne i udokumentowge
w stosownych protokotach.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ w przedmiotowym obiekcie pracuje w uktadzie TN.h@ma przeciwporeeniowa jest
realizowana przez szybkie samoczynneawastknie zasilania w sieci TN przez bezpieczniki oraz
wytaczniki instalacyjne. Ochrona uzupelniegg realizowana jest poprzez wgzniki
réznicowopgdowe o pgdzie uptywu 30 mA.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca jest zobgmeiny do wykonania pomiarow skuteczcio
ochrony przeciwpotagniowej oraz udokumentowanie ich w protokole z Ergw.

12 Uwagi koncowe
Po zakaczeniu prac nalgy wykona& pomiary skuteczri@i ochrony
1. przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji, ngtenia gwietlenia i sporzdzi¢ protokoty z
pomiarow.

Calas¢ prac wykondé zgodnie z obowzujaca normyg  PN-HD-60364-4-41; 2009
,0chrona dla zapewnienia bezpieigeva — Ochrona przed paeniem pgdem
elektrycznym”, oraz innymi obowzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowa typowych i niniejsz dokumentagj technicza.
Po zakaczeniu wszystkich prac przeprowadzone zostanie wgfmenie stanu
3. technicznego instalacji z ktorego spgizony zostanie protokot sprawdzenia
odbiorczego zgodnie z nognPN-HD 60364-6:2008.
Uzyte w projekcie nazwy wiasne wyrobow stangwizykiad i wyznaczajpoziom
techniczny.
Niniejsze opracowanie bray elektrycznej ma na celu m.in. dostosowanie ohiedt
w/w zakresie do wymogow stawianych przez opracawghkspertyz techniczg stanu
ochrony przeciwpzarowe] budynku gtownego Kujawsko — Pomorskiego ¢duz
5. Wojewddzkiego w Bydgoszczy ul. Jagigikka 3” oraz Postanowienie Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiegon®@aowej Stray Pazarnej w Toruniu
z dnia 7.05.2013r. Niniejszy projekt beégnelektrycznej spetnia wymagania ochrony
przeciwpaarowej zawarte w waej wymienionych opracowaniach
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13.Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kavkejna¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Roboty obejmuj monta instalacji elektrycznych wewitrznych w temacie:

Przebudowa wybranych pomieszcae w piwnicy w budynku A przy ul.
Jagiellonskiej] 3 Kujawsko- Pomorskiego Urzdu Wojewddzkiego
w Bydgoszczy.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidoep stwarzé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce sieci

Przewidywane zagéenia wysg¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Specyfikacja robét Rodzaje Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzagych zagraen zagraenia wyskpowania  wyskpowania
wysokie ryzyko powstania zagraenia zagraenia
zagraenia bezpieczistwa i
zdrowia ludzi

roboty wykonywane w poraenie D w strefie robét | w trakcie pra¢
poblizu istniepcych instalacji pradem montaowych

do 1kV kedacych pod

napkciem

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukugacych zagraenia)

- Duza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ smier¢ lub kalectwo.

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przyspieniem do realizacji kierownik robét udzieli praatikom szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmggego zaznajomienie z:

- zakresem i technologrobdt,

- harmonogramem robét z podaniem kolégidch realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagraeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu ijst@ wys¢powania
oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca pda@nia robot,

- ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobi@gejniebezpieczstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegibreagraéenia zdrowia

Do tych zalecé przewiduje sj:

- wytaczenie instalacji spod nagia i ochrona przed przypadkowym gateniem,

- zapewnieniegcznaci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét pezgiu np. tam ostrzegawczych,

- stosowanie spetu ochronnego $rodkow ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, dgavych technologii wykonywania robot.

Prace montaeowe mog sie odbywa& z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezweg
pracy przy urgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dé. 1k

Projektant
mgr irz. Krzysztof Tyma
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