[image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych 
[image: image1.jpg]i





Sprawa: KC-zp.272-411/17/11
                                        Kraków, 2017-07-21
WYKONAWCY,

KTÓRZY POBRALI SIWZ

POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest remont, modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej wraz z remontem kompleksu pom. 46H-53H dla potrzeb sal laboratoryjnych w hali H-A2 na terenie AGH w Krakowie -                  KC-zp.272-411/17, działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Termin składania, otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje zmieniony na dzień 2017-07-27. 
Jednocześnie informujemy, że nie uległa zmianie godzina składania 
i otwarcia ofert. 

Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]