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Sprawa: KC-zp.272-303/17
                                                        Kraków, 2017-08-08
WYKONAWCY,

którzy odebrali SIWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na dozór terenu AGH w systemie obchodowo-objazdowym - KC-zp.272-303/17 
Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) na dozór terenu AGH w systemie obchodowo-objazdowym - KC-zp.272-303/17, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1/ W załączniku nr 3 SIWZ - § 14 ust. 1 zdanie 1
jest:

„Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:”

powinno być:
„Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:”

2/ W załączniku nr 3 SIWZ - § 14 ust. 11
Zamawiający usuwa ust. 11.
3/ W załączniku nr 3 SIWZ - § 15 ust. 4

jest:

„Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz jeżeli bez uzasadnionego powodu Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.”
powinno być:

„Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz jeżeli bez uzasadnionego powodu Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 21 dni od upływu terminu do rozpoczęcia realizacji usługi wyznaczonego w ww. wezwaniu.”
Treść niniejszego pisma stanowi integralną część SIWZ.

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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