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Sprawa: KC-zp.272-467/17                
                                        Kraków, 2017-08-16
WYKONAWCY,

KTÓRZY POBRALI SIWZ

POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest remont klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Studenckiego DS-11 "Bonus" przy ul. Budryka 5                       w Krakowie-KC-zp.272-467/17, działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2017-08-16 na dzień 2017-08-23. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2017-08-16 na dzień 2017-08-23.
Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
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