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1. CZĘŚĆ OGÓLNA1. CZĘŚĆ OGÓLNA1. CZĘŚĆ OGÓLNA1. CZĘŚĆ OGÓLNA    
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego    
    
„Przebudowa i remont I i III oddziału chorób wewnętrznych wraz z wewnętrznymi instalacjami w 
istniejącym budynku szpitalnym tzw. pawilonie i na działce nr 2007/24 przy ulicy Wysokie Brzegi 4 w 
Oświęcimiu” 
    
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych    
 
Roboty budowlane remontowe wykonane będą na podstawie przedmiaru robót  i projektu 
wykonawczego.  
 
Zakres robót budowlanych obejmuje:Zakres robót budowlanych obejmuje:Zakres robót budowlanych obejmuje:Zakres robót budowlanych obejmuje:    

    
1.2.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę:1.2.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę:1.2.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę:1.2.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę:    

    

- zerwanie okładzin ściennych z płytek 

- demontaż wykładzin podłogowych 

- rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 

- częściowe skucie posadzek cementowych 

- rozebranie ścianek działowych gr. 12cm z cegły ceramicznej 

- rozebranie ścianek działowych gr. 15cm z pustaków z betonu komórkowego 

- odbicie tynków wewnętrznych na ścianach 

- demontaż drzwi z ościeżnicami 

- zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach 

       - wykonanie przekuć w ścianach i stropach dla potrzeb nowych instalacji 

- wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki 

 
1.2.2. Roboty wykończeniowe w zakresie1.2.2. Roboty wykończeniowe w zakresie1.2.2. Roboty wykończeniowe w zakresie1.2.2. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: obiektów budowlanych: obiektów budowlanych: obiektów budowlanych:    

 
     Roboty budowlane konstrukcyjne 

  - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 

       Roboty murowe 

  - ścianki działowe z bloczków "YTONG" o grubości 11,5cm 

     Roboty posadzkowe 

  - warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. 40mm 

  - warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej o grubości 2mm pod   

    wykładzinę PCV 

  - wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 

  - gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 
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  - płynna folia izolacyjna grubości 2,0mm – pod płytki GRES 

  - posadzki z płytek GRES układanych na klej o wymiarach 40x40, 60x60cm 

  - wykonanie posadzek z wykładziny PCV obiektowej 

     Roboty tynkowe i okładzinowe 

  - uzupełnienie tynków na ścianach po zamurowaniach 

  - wykonanie tynków na ścianach kat. II, III 

  - płynna folia izolacyjna grubości 2,0mm – pod płytki na ścianach 

  - licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 30x60,  

  - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 

  - obudowa z płyt gipsowo – kartonowych nad zestawami z PCV 

  - sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi   
    /sufity podwieszane modułowe rastrowe 60x60, 60x120/ 

  - okładzina ścian wykładziną obiektową PCV 

  - tapetowanie ścian 

     Roboty malarskie 

  - gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany 

  - gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych – sufity 

  - malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów  farbą emulsyjną  

  - dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną – sufity 

  Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna 

  - obsadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z dopasowaniem skrzydeł 

  - montaż stolarki drzwiowej PCV 

                    Ślusarka  

- montaż pochwytów i narożników na klatce schodowej 
    
1.2.3. Roboty w zakresie instalacji bu1.2.3. Roboty w zakresie instalacji bu1.2.3. Roboty w zakresie instalacji bu1.2.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych:dowlanych:dowlanych:dowlanych:    

 
  - montaż urządzeń sanitarnych 

  - montaż wpustów  

  - montaż baterii 

1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i tymczasowych:1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i tymczasowych:1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i tymczasowych:1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i tymczasowych:    
    

- odgrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 
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1.4. Informacje o terenie budowy1.4. Informacje o terenie budowy1.4. Informacje o terenie budowy1.4. Informacje o terenie budowy    
    
1.4.1. Or1.4.1. Or1.4.1. Or1.4.1. Organizacja robót budowlanychganizacja robót budowlanychganizacja robót budowlanychganizacja robót budowlanych    

 
Obowiązki Kierownika budowy należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane oraz będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
Miejsce prowadzenia robót należy oznakować i odgrodzić od pozostałej części. 
    
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich    

    
Nie występuje -  roboty w całości prowadzone będą na działce stanowiącej własność Zamawiającego z 
bezpośrednim dojazdem z drogi publicznej. 
    
1.4.3. Ochrona środowiska1.4.3. Ochrona środowiska1.4.3. Ochrona środowiska1.4.3. Ochrona środowiska    

    
Projektowane roboty remontowe nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie 
nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji spalin.     
    

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy    

 
Szczególnie należy wykonać: 
- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych, 
- zabezpieczenie przed wstępem osób nieupoważnionych, 
- czasowe zabezpieczenie terenu w trakcie robót rozbiórkowych, 
- bariery ochronne i tablice ostrzegawcze, 
- środki ochrony indywidualnej pracowników wynikające z przepisów BHP w zakresie   
  prowadzonych elementów lub rodzajów robót 
- wyposażenie budowy w środki gaśnicze, odpowiednie instrukcje i apteczkę ze  
  środkami pierwszej pomocy medycznej, 
- zabezpieczyć budowę w środek łączności i z tablicą numerów alarmowych, 
 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy    

 
Pracownicy w trakcie prowadzenia robót korzystać będą z istniejących WC oraz z pomieszczeń 
przyległych w których urządzone zostanie szatnia i jadalnia  
 
1.4.6. Warunki dotyczących organizacji ruchu1.4.6. Warunki dotyczących organizacji ruchu1.4.6. Warunki dotyczących organizacji ruchu1.4.6. Warunki dotyczących organizacji ruchu    

    
    - nie dotyczy 
    
1.4.7. Ogrodzenia1.4.7. Ogrodzenia1.4.7. Ogrodzenia1.4.7. Ogrodzenia    

Teren budowy nie jest ogrodzony więc wymagane jest wykonywanie dodatkowego ogrodzenia. Po 
wykonaniu robót ogrodzenie zastanie zdemontowane. 
1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni    

    
Dowóz materiałów i wywóz gruzu odbywał się będzie po istniejącym placu i drodze dojazdowej. 
  
1.5. Nazwy i kody robó1.5. Nazwy i kody robó1.5. Nazwy i kody robó1.5. Nazwy i kody robótttt    
    
45111300-1 – roboty rozbiórkowe 
45262500-6 – roboty murowe 
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45410000-4 – roboty tynkarskie 
45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 – roboty malarskie 
45421000-4 – roboty  w zakresie stolarki 
45332000-3 – roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne  
    
1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów        zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów        zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów        zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów        
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykondokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykondokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykondokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonaaaania i odbioru nia i odbioru nia i odbioru nia i odbioru robót budowlanychrobót budowlanychrobót budowlanychrobót budowlanych    
    
Zakres robót objętych przedmiarem robót i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, 
gdyż są to roboty powszechnie występujące i jednoznacznie zdefiniowane. 
    
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWL2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWL2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWL2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLAAAA NYCH ORAZ NIEZBĘDNE  NYCH ORAZ NIEZBĘDNE  NYCH ORAZ NIEZBĘDNE  NYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WWWWYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,   YMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,   YMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,   YMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,       
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI –––– POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ  POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ  POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ  POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORMNORMNORMNORM    
        
Nie występują materiały i urządzenia wymagające specjalnych (odrębnych) wytycznych odnośnie 
dostawy, składowania itp. Do każdego asortymentu i rodzaju  
stosować przepisy i wytyczne ogólne w zakresie bhp, p. poż. i ochrony środowiska, oraz z 
uwzględnieniem wytycznych i warunków podawanych przez producentów materiałów i urządzeń. 
 
3. WYMAGANIA D3. WYMAGANIA D3. WYMAGANIA D3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA OTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA OTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA OTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA         
                ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ    
 
Wymagania dotyczące sprzętu stosować ogólne – standardowe, sprzęt specjalistyczny nie występuje. 
Należy uwzględnić bezwzględnie wymogi podstawowe: 

- sprzęt i urządzenia budowlane sprawne technicznie, 
- posiadające odpowiednie aktualne instrukcje i przeglądy, 
- będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego  

użytkowania, 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za  pomocą  rynien,  rękawów itp. z 
odwozem  dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony 
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do 
ponownego zużycia  np. w podłożach posadzek. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WY5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WY5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WY5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH KONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH KONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH KONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH     
    
5.1. Roboty rozbiórkowe5.1. Roboty rozbiórkowe5.1. Roboty rozbiórkowe5.1. Roboty rozbiórkowe    
    
- rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  
  nośne  ( usunięcie  elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź   
  naruszenia  stateczności  elementów  przyległych).  
- rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  demontażu  instalacji,  stolarki  bądź  innych   
  elementów  wykończeniowych 
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- elementy  wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić  np.:  ręcznie  lub  za   
  pomocą  rynien,  rękawów  na  miejsce  składowania  na  bieżąco  poza  obręb  
  obiektu w  miejscu  wskazanym przez Inspektora nadzoru 
- rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu  
  mechanicznego. Materiał  z  rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania 
  (wysypisko).  
- do rozbiórki rurociągów i baterii i urządzeń sanitarnych można przystąpić po  
  odcięciu dopływu wody zimnej i ciepłej   
- demontaż opraw wyłączników i gniazd wtyczkowych prowadzić po odłączeniu  
  zasilania w tablicy bezpiecznikowej 
 
5.25.25.25.2. Roboty mu. Roboty mu. Roboty mu. Roboty murowerowerowerowe    

Cegła budowlana pełna 

Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na 
budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do 
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, ± 5mm dla szerokości, ± 4mm dla 
grubości. 
 
Cegła dziurawka 

Cegła drążona wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegły na 
budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do 
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 6mm dla długości, ± 4mm dla szerokości, ± 3mm dla 
grubości. 
 
Bloczki z betonu komórkowego 

Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy 
BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie 
czynności związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów powinny być 
przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość. 
    
Zaprawa 

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz 
odpowiednie właściwości techniczne. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać 
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. 
    
Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia murów należy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie wężyka z walcówki o 
średnicach 5,5 ÷ 8 mm ze stali las A-0 i A-I o właściwościach określonych w PN-82/H-93215 i 
wytrzymałościach określonych w PN-84/B-03264 lub z drutów o średnicach 3 ÷ 8 mm o właściwościach 
określonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gołe i szare i z połyskiem), przyjmując wytrzymałość 
obliczeniową drutów równą 210 MPa. 
 
Zaprojektowano nadproża prefabrykowane L-11,5 
 
5.35.35.35.3. Roboty posadzkowe. Roboty posadzkowe. Roboty posadzkowe. Roboty posadzkowe    

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z półpłynnej folii,  
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Izolacje przeciwwilgociowa przewidziano z półpłynnej folii. Preparat nanosi się 
wałkiem lub pędzlem. Na powierzchniach, które są silnie wchłaniające lub kurzące się 
należy uprzednio wykonać gruntowanie powierzchni. Wskazane jest naniesienie dwóch warstw folii, a 
w miejscach silnie narażonych na działanie wilgoci nawet trzech 
warstw. Przerwy w nakładaniu poszczególnych warstw izolacji powinny wynosić co 
najmniej 4 godziny. Całkowity czas schnięcia wynosi ok. 12 godzin od momentu 
nałożenia ostatniej warstwy. Po tym czasie można przystąpić do dalszych czynności 
związanych z wykonywaniem okładzin. 
 

Wykładzina PCV 

- wyrównane przez nakucie i oczyszczone podłoże po wykładzinach PCV zagruntować preparatem  
   wzmacniającym 
- ułożenia na całej powierzchni jastrychu samorozlewnego  
- wykładzina PCV prasowana jednowarstwowa przeznaczona do stosowania w obiektach służby  
   zdrowia o parametrach nie gorszych niż: 
- homogeniczna podłogowa wykładzina winylowa 
- grubość warstwy użytkowej EN429 – 2 mm 
- waga całkowita EN430 – 2800 g/m2  

- grupa ścieralności EN-660-2 – grupa P 
- wgniecenia resztkowe EN433 – 0,03 mm 
- stabilność wymiarów EN 434 - < 0,4% 
- właściwości antypoślizgowe EN13893 - >0,3 
- właściwości antystatyczne EN1815 - <2 kV 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów DIN EN ISO 846-A/C – odporna, nie pozwala na rozwój 
- odporność chemiczna EN423 - dobra 
- ułożona na kleju dyspersyjnym (np.UZIN KE 2428), z wywinięciem cokolików wys.10 cm na profilu  
   wyoblającym ułożonym wzdłuż ścian, zgrzewanie połączeń sznurem PCV 
- kolory do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu 
 

Płytki GRES 

- podłoże po rozebranej posadzce lastriko zagruntować preparatem wzmacniającym 
- na całej powierzchni  wykonać warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatartej 

„na ostro” o grub.40 mm, zbrojone siatką z drutu stalowego 3 mm o oczkach 20x20 cm 
- płytki posadzkowe z gresu szkliwionego o wymiarach 30x30, 40x40, 30x60 cm powinny spełniać 

wymogi PN-ISO 13006;2001 oraz posiadać klasy ścieralności PEI III i antypoślizgowość co najmniej 
R10-11 

- uzupełnić pasy tynków po rozebranych cokolikach po uprzednim zagruntowaniu preparatem 
wzmacniającym 

- cokoliki o wys.10 cm cięte z płytek posadzkowych wykończone od góry listwą PCV lub starannie 
wyszpachlowane połączenie z tynkiem ściany 

 
5.45.45.45.4. Tynki wewnętrzne. Tynki wewnętrzne. Tynki wewnętrzne. Tynki wewnętrzne    

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane wyłącznie mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, to jest ok. 3 godz. Do zapraw stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
należy stosować cement portlandzki wg normy PN-90-19701;1997 „Cementy Powszechnego użytku”. 
Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż + 5 ºC. 



„Przebudowa i remont I i III oddziału chorób wewnętrznych wraz z wewnętrznymi instalacjami w istniejącym budynku szpitalnym tzw. 
pawilonie i na działce nr 2007/24 przy ulicy Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu” 

 

 7 

Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego 
sprzętu: 
- mieszarka do zapraw 
- betoniarka wolnospadowa 
- przenośne zbiorniki na wodę 
 
5.55.55.55.5. R. R. R. Roboty okładzinoweoboty okładzinoweoboty okładzinoweoboty okładzinowe    

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- płytki ceramiczne ścienne 30x60cm 
- zaprawa klejowa do płytek ceramicznych ściennych 
- zaprawa fugowa elastyczna 
Parametry płytek 

1. Nasiąkliwość (% wag.) 3.8±0.2 (max 8.0) 
2. Ścieralność wg Böehmego (mm) 5.42±0.11 (max 7.5) 
3. Wytrzymałość mech. na zginanie (MPa) 7.69±0.2 (min 4.0) 
4. Wytrzymałość mech. na ściskanie (MPa) 38.2±3.0 (min 26.5) 
5. Siła łamiąca (kN) 6.32±0.5  
5. Mrozoodporność (cykle –20 +20°C) >50 (min 25) 
7. Grubość warstwy obrzutowej (mm) 13±2 (min 8.0) 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy. 
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, 
robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, 
których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe 
zanieczyszczenie okładzin. 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC i nie powinna przekraczać 
+25oC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. Płytek układanych na 
klej nie należy moczyć przed ułożeniem. W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny 
być stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków 
technicznych ich stosowania. Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej 
powierzchni. Materiał okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu 
produkcyjnego. Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a 
także ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 
Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy 
użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod 
względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 
armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 
ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być 
skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. 
 

Zakres robót zasadniczych 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po 
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie 
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może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej 
przyklejeniu. 
Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 
płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy 
wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W 
końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno 
czyścić glazury „na sucho”. Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować 
profile narożne i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z 
płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 

Wymagania dla podłoża dla oklein ściennych 

Przed przekazaniem frontu robót pod montaż oklein ściennych należy zakończyć inne prace 
budowlane mogące utrudniać montaż lub wpływające na przebieg lub jakość prac. Podłoża należy 
oczyścić ze wszelkich przedmiotów/substancji mogących utrudniać montaż. 

1. ściany powinny być suche (max 2% wilgotności - CM), równe (max 2mm odchyleń na 2m wzorcu) 
gładkie, jednobarwne, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu, z zaschniętych grudek zapraw, 
nadmiaru zapraw wystających poza jego obrys, bez wystających drutów, nacieków itp., 

2. podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków, zarysowań gipsem, a następnie zatarte do równej, jednolitej powierzchni, 

3. należy usunąć stare tapety, powłoki malarskie, łuszczące się elementy i napisy wykonane 
flamastrem, a ściany wyrównać i wygładzić twardą masą szpachlową (np. szary gips), a naroża i 
zakończenia przeszlifować, by nie tworzyły ostrych krawędzi, 

4. odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną, 

5. nierówności należy usunąć poprzez szpachlowanie i/lub zeszlifowanie, 

6. elementy metalowe, wzmocnienia, łebki wkrętów mocujących nie powinny wystawać poza lico, 
powinny być oczyszczone i odtłuszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i zasłonięte masą 
szpachlową, 

7. ściany powinny być pozbawione listew przysufitowych i przypodłogowych, 

8. temperatura otoczenia i ścian w pomieszczeniu, w którym będą przechowywane okleiny ścienne 
oraz wykonywane roboty tapeciarskie, powinna zawierać się w przedziale + 18 – 25 0C, wilgotność 
ścian poniżej 2% - metoda CM, natomiast wilgotność powietrza powinna być niższa niż 60%, 

9. kleje i grunty muszą być składowane w pomieszczeniach, o temperaturze przekraczającej 5°C, 

10. do wyrównywania ścian należy używać odpowiedniej szpachli gipsowej (np. szary gips), zabronione 
jest używanie gotowych mas zawierających akryl. 

 

5.65.65.65.6. Ścianki i okładziny z płyt gipsowo . Ścianki i okładziny z płyt gipsowo . Ścianki i okładziny z płyt gipsowo . Ścianki i okładziny z płyt gipsowo ---- kartonowych kartonowych kartonowych kartonowych    

Zakres robót przygotowawczych 

Ścianki działowe i obudowy z g-k 
- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
- wytrasowanie miejsc montażu obudów 
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Sufity podwieszone 
- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 

Sufity podwieszane systemowe kasetonowe 

PostanowiePostanowiePostanowiePostanowienia ogólnenia ogólnenia ogólnenia ogólne    

Sufity podwieszane kasetonowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym 
opracowanym dla określonego obiektu budowlanego i technologią. 

KonstrukcjaKonstrukcjaKonstrukcjaKonstrukcja    

Ruszt montowany jest z profili nośnych Profil główny l=3600 mm w rozstawie co 600mm, na które 
zakładane są profile dystansowe Profil dystansowy co 900mm. 
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych  
Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym, 
mocowanych do profili nośnych. Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym z profilem nośnym 
odbywa się przez nasunięcie stałego uchwytu na profil. Połączenie wieszaków z podwójnym 
elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się za pomocą drutów stalowych z hakiem, które 
należy wkładać w otwory rozmieszczone wzdłuż profila. W obu typach wieszaków podwieszenie do 
stropu odbywa się za pomocą drutów stalowych o średnicy Ø4 mm. 
Rozstawy elementów rusztu: 
● rozstaw profili nośnych wynosi 600m 
● rozstaw profili dystansowych wynosi 900mm 
● rozstaw wieszaków nie może przekraczać 1200mm 
    
Montaż płytMontaż płytMontaż płytMontaż płyt    

Powstałą z połączenia profili siatkę wypełniamy w 10% płytkami sufitowymi i poziomujemy. Po 
wypoziomowaniu pokrywamy cały sufit płytkami i uzupełniamy docinki przy ścianach. Płyty należy 
transportować i montować w „białych” rękawiczkach. 
 
Sufity podwieszane z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:  
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz 
górnej nazywane dalej „warstwą główną. Alternatywnie wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu wykonania sufitu należy brać pod 
uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na  
  sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie   
  jednowarstwowe, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaska konstrukcja przegrody, to można  
  zastosować ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt jest oddalony od stropu  
  zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku  
  usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów 
b) funkcje jaka ma spełniać sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniowa, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być  
  zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej 

Przy tyczeniu rozmieszczenia płyt należy przestrzegać następujących zasad: 
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- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z  
  oknem( równolegle do płaszczyzny naświetlania), 
- przy wyborze wzdłużnego, mocowania elementów płyt w stosunku do elementów  
  nośnych rusztu konieczne jest aby styki długich krawędzie płyt opierały się na tych  
  elementach, 
- przy wyborze poprzecznego, mocowania elementów płyt w stosunku do elementów  
  nośnych rusztu konieczne jest aby styki krótszych krawędzie płyt opierały się na  
  tych elementach, 
- płyty należy tak rozmieścić aby na obu krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki  
  płyty szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub polowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte  
  względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
Sposób kotwienia rusztu musi spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na daną kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące 
do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Zamocowanie wieszaków do stropu musi być wykonane przy użyciu kotew stalowych pierścieniowych 
lub klinowych wbijanych dn=6mm o głębokości zakotwienia minimum 40mm 
Na okładziny sufitowe zastosować płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Rozmieszczenie oraz typy sufitów pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczymRozmieszczenie oraz typy sufitów pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczymRozmieszczenie oraz typy sufitów pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczymRozmieszczenie oraz typy sufitów pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym    
 
5.75.75.75.7. Stolarka drzwiowa . Stolarka drzwiowa . Stolarka drzwiowa . Stolarka drzwiowa     
                    -   demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i ościeżnic 

-   drzwi płycinowe pełne z ościeżnicą metalową o wymiarach skrzydła 80x200     
    90x200 cm i 110x200, klamka z szyldami, zamek podklamkowy zastawkowy, 3     
    zawiasy ościeżnica montowana w licu ściany od strony korytarza, ogranicznik    
    otwarcia skrzydła montowany w posadzce lub na ścianie na wysokości klamki 
-   wykonanie tynków uzupełniających na ościeżach 

 
    
5.8. Drzwi i zestawy 5.8. Drzwi i zestawy 5.8. Drzwi i zestawy 5.8. Drzwi i zestawy PCVPCVPCVPCV    
    

- profile PCV 5-komorowe, wzmocnione profilem stalowym, klasa B wg PN-EN   
    12608 
- kolor stolarki wg projektu wykonawczego 
- drzwi wyposażone w klamkę, zamek patentowy z samozamykaczem i zaczep 

elektromagnetyczny podłogowy  
- szkło hartowane bezpieczne 
- uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrębie profilu z EPDM 

    

5.95.95.95.9. Malowa. Malowa. Malowa. Malowanienienienie    

-    przed przystąpieniem do malowania wykonać przetarcie tynków istniejących 
-    ściany i sufity malować farbą emusyjną dwukrotnie przy użyciu pędzla lub 
     wałka malarskiego, kolory jasne 



„Przebudowa i remont I i III oddziału chorób wewnętrznych wraz z wewnętrznymi instalacjami w istniejącym budynku szpitalnym tzw. 
pawilonie i na działce nr 2007/24 przy ulicy Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu” 

 

 11 

- zastosowane farby muszą posiadać atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej 

-   gruntowanie środkiem UNI GRUNT lub równoważnym 
-   malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną 

        *farba bezrozpuszczalnikowa, bez plastyfikatorów, bezemisyjna, odporna na  
     działanie środków dezynfekcyjnych 
 *gęstość 1,5 g/cm3 

      *jasność 96% 
 *połysk – głęboki mat (77 przy 850) 
 *odporność na szorowanie na mokro – klasa 2 
 *zdolność krycia – klasa 2 przy 7,5 m2/l 
 *odporność na ścieranie – klasa 2 
 

5.105.105.105.10. Instalacja wod . Instalacja wod . Instalacja wod . Instalacja wod –––– kan kan kan kan    

Miski ustępowe, umywalki ceramiczne, zlewozmywaki - standard i lokalizacja zgodnie z dokumentacją 
projektową 
 
Poszczególne elementy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej firmy. Poszczególne elementy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej firmy. Poszczególne elementy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej firmy. Poszczególne elementy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej firmy. Zastosowane Zastosowane Zastosowane Zastosowane 
materiały powinny mieć odpowiednie (aktualne)  certyfikaty wydane przez umateriały powinny mieć odpowiednie (aktualne)  certyfikaty wydane przez umateriały powinny mieć odpowiednie (aktualne)  certyfikaty wydane przez umateriały powinny mieć odpowiednie (aktualne)  certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki prawnione jednostki prawnione jednostki prawnione jednostki 
naukowonaukowonaukowonaukowo----badawcze. badawcze. badawcze. badawcze.     
    
Wykończenie wewnętrzneWykończenie wewnętrzneWykończenie wewnętrzneWykończenie wewnętrzne - wg opisów na rysunkach 

Wszystkie warstwy szczegółowo opisano na zestawieniu warstw na rysunkachWszystkie warstwy szczegółowo opisano na zestawieniu warstw na rysunkachWszystkie warstwy szczegółowo opisano na zestawieniu warstw na rysunkachWszystkie warstwy szczegółowo opisano na zestawieniu warstw na rysunkach    
    
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT    
6.1. Materiały6.1. Materiały6.1. Materiały6.1. Materiały    

- materiały wbudowane zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym winny spełniać 
wymogi norm wyszczególnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji oraz posiadać atesty i 
aprobaty techniczne udzielone zgodnie z treścią  

     przepisów wyszczególnionych w pkt.10.4 
- dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i osprzętu o parametrach równoważnych 

(nie gorszych) niż określono w  przedmiarze robót i specyfikacji 
    
6.2. Kontrola jakości robót6.2. Kontrola jakości robót6.2. Kontrola jakości robót6.2. Kontrola jakości robót    

Kontrola jakości robót prowadzona będzie na bieżąco w trakcie wykonywania robót oraz w trakcie 
odbiorów częściowych:  
     -   rozebranie ścianek murowanych      
     -   rozebranie istniejących posadzek 

- podłoże pod posadzki 
- ułożenie posadzek 
- ułożenie płytek na ścianach 
- montaż ścianek i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych 
- montaż sufitów podwieszanych modułowych 60x60cm. 60x120cm 
- przygotowanie podłoża pod malowanie 
- malowanie  
- montaż drzwi drewnianych, PCV  
- montaż pochwytów na klatce schodowej 
- montaż urządzeń sanitarnych 



„Przebudowa i remont I i III oddziału chorób wewnętrznych wraz z wewnętrznymi instalacjami w istniejącym budynku szpitalnym tzw. 
pawilonie i na działce nr 2007/24 przy ulicy Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu” 

 

 12 

W trakcie kontroli należy stwierdzić zgodność wykonanych elementów z przepisami i normami 
wyszczególnionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbiorów częściowych należy udokumentować oddzielnymi 
protokołami oraz wpisami do dziennika budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT    
 
Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty możliwe do określenia na etapie projektowania i stanowił 
będzie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych i dodatkowych, sposób określenia ich ilości i 
wartości zostanie ustalony w umowie z wykonawcą robót. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    
    
Odbiór robót budowlanych należy dokonywać: 

- częściowe przez inspektora nadzoru z udziałem kierownika budowy - głoszenie do odbioru 
elementu robót winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, odbiór potwierdzony odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. 

- odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym Zamawiającemu w trybie 
określonym w umowie na wykonanie robót 

Do odbioru końcowego kierownik budowy przedłoży następujące dokumenty: 
         * dziennik budowy  
         * oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy 
         * protokoły odbiorów częściowych wyszczególnionych w pkt.6.2 
         * atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych materiałów    
            budowlanych i instalacyjnych użytych lub wbudowanych przy realizacji   
            zadania 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie         
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów odbiorowych.    

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I   TOWARZYSZ9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I   TOWARZYSZ9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I   TOWARZYSZ9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I   TOWARZYSZĄĄĄĄCYCHCYCHCYCHCYCH    
    
Roboty tymczasowe i towarzyszące zostały ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w 
związku z czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy będą występować razem z robotami 
podstawowymi 
    
0.DOKUMENTY ODNIESIENIA        0.DOKUMENTY ODNIESIENIA        0.DOKUMENTY ODNIESIENIA        0.DOKUMENTY ODNIESIENIA            
                                    
10.1.Dokumentacja projektowa10.1.Dokumentacja projektowa10.1.Dokumentacja projektowa10.1.Dokumentacja projektowa    
    

-   przedmiar robót  
-   projekt wykonawczy 

 
10.2. Pols10.2. Pols10.2. Pols10.2. Polskie normykie normykie normykie normy    

     PN-B-03263-2000.Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
     -   PN-B-14501.Zaprawy budowlane zwykłe  

- PN-70/B-10100.Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-75/B-10121.Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
- PN-62/B-10144.Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze 
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- PN-63/B-10145.Posadzki z płytek kamionkowych (terrakotowych), klinkierowych i 
lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-69/B-10280.Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 

     -   PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe 
     -   Instrukcja montażu wybranych producentów 

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
     Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
     Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 

10.3. Dokumentacja budowy10.3. Dokumentacja budowy10.3. Dokumentacja budowy10.3. Dokumentacja budowy    

-   protokół przekazania placu budowy 
-   dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń 
-   technicznych użytkowanych na budowie 
-   odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na  
    stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie     
    bhp 
-   atesty na używane środki ochrony indywidualnej, 
-   protokoły częściowych odbiorów robót 

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany 
jest je udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
    
10.4. Przepisy prawne10.4. Przepisy prawne10.4. Przepisy prawne10.4. Przepisy prawne    

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr  
   156, poz. 1118 z póź. zm.), 
•  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007  
   r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z póź. zm.), 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  
   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t. jednolity z 2008 r.,  
   Dz. U. Nr 25, póź .150), 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie  
   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  
   2003 r. Nr 47, poz. 401), 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 
•  Polskie Normy i Normy BranLowe. 


