


Kraków dnia: 2017-09-21


Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków



Znak sprawy: KC-zp.272--498/17	 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę budynku C-7 AGH w Krakowie dla potrzeb dydaktycznych wydziałów AGH - KC-zp.272--498/17 odbyło się w dniu 21/09/2017 o godz. 09:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 200 000.00 zł brutto.
Oferty złożyli:
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Warunki płatności

	1
	Pas Projekt Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5 
05-830 Nadarzyn
	873 300.00 zł
	Etap I - 68 dni; 
Etap II - 138 dni;
 Etap III - do końca lipca 2021r.
	21 dni

	2
	APA Czech- Duliński - Wróbel Agencja Projektowa "Architektura" Sp. z o.o.
Wróblewskiego 3/2 
31-148 Kraków
	777 360.00 zł
	Etap I - zgodnie z SIWZ; Etap II - zgodnie z SIWZ; Etap III - do końca lipca 2021r.
	21 dni

	3
	WASKO-PROJEKT
ul. Bursztynowa 5 
31-213 Kraków
	610 695.00 zł
	Etap I - do 69 dni od daty podpisania umowy;
Etap II - do 139 dni od daty podpisania umowy; 
Etap III - do końca lipca 2021r.
	21 dni

	4
	BAZUKASTUDIO Sp. z o. o. Spółka komandytowa
ul. Oboźna 31 
30-010 Kraków
	1 004 910.00 zł
	[bookmark: _GoBack]Etap I - 96 dni od daty podpisania umowy;
Etap II - do 139 dni od daty podpisania umowy; 
Etap III - do końca lipca 2021r.
	21 dni

	5
	Biuro Rozwoju Krakowa S.A.
ul. Kordylewskiego 11 
31-547 Kraków
	799 500.00 zł
	Etap I - do 69 dni od daty podpisania umowy;
Etap II - do 139 dni od daty podpisania umowy; 
Etap III - do końca lipca 2021r.
	21 dni

	6
	TPF Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 34 
02-285 Warszawa
	1 014 135.00 zł
	Etap I - do 69 dni od daty podpisania umowy;
Etap II - do 139 dni od daty podpisania umowy; 
Etap III - do końca lipca 2021r.
	21 dni
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