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Znak spr.: SA.270.2.5.2017

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia na:

SPROSTOWANIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 z péZn. zm. pzp) na:

,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe masztu stalowego o konstrukcji

kratowej w Nadlesnictwie Miedzyzdroje”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z po6zn. zm.), Zamawiajgcy informuje, iz
dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (,SIWZ") dla przetargu
nieograniczonego pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe masztu stalowego o

konstrukeji kratowej w Nadlesnictwie Miedzyzdroje” w nastepujacym zakresie:
1) w pkt 4 ppkt 4.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

4.1. Terminy realizacji zaméwienia:
4.1.1. Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej - maksymalnie do 29 grudnia 2017r.

od dnia podpisania umowy (lub inny zgodny z oferta Wykonawcy),

4.1.2. Etap Il - uzyskanie pozwolenia na pozwolenie na budowe nowej wiezy - do 65 dni

kalendarzowych od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji.

Tres¢ specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia pozostajg bez zmian. Powyisze
informacje nalezy traktowac jako integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.




