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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Podstawa opracowania 

Postawą opracowania projektu jest: 

1.1.1. Zlecenie Nadleśnictwa Chojna z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 36 74-500 Chojna; 

1.1.2. Mapa sytuacyjna; 

1.1.3. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem 

1.1.4. Obowiązujące normy i przepisy 

1.1.5. Warunki techniczne wydane przez Zarząd Powiatu w Gryfinie 

1.1.6. Wizja w terenie 

1.1.7.  Drogi leśne poradnik techniczny   

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1386Z 

zlokalizowanej na działce nr 68 obr. ew. Raduń na drogę leśną zlokalizowaną na działce nr 63/2 obr. 

ew. Raduń. Projekt zakłada dostosowanie zjazdu do wymogów zawartych w obowiązujących normach i 

przepisach oraz do wymagań Inwestora. 

 

1.3. Stan istniejący 

 W stanie istniejącym zjazd posiada nawierzchnię żwirową. Nie posiada unormowanego 

przebiegu, szerokości oraz spadków podłużnych i poprzecznych. Występuje brak równości poboczy. 

Odwodnienie zjazdu odbywa się powierzchniowo za pomocą istniejących spadków poprzecznych oraz 

podłużnych. 

 

Rys. 1. Stan istniejący 
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 Na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej w dniu 29 listopada 2016 roku stwierdzono, 

że w obrębie zjazdu podłoże zbudowane jest ze średnio zagęszczonych piasków drobnych i pylastych 

stanowiących nośne podłoże. W strefie przymarzania stwierdzono niewysadzinowe piaski drobne. 

Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste. Warunki wodne zostały zaliczone do dobrych 

natomiast grupa nośności podłoża z uwagi na wysadzinowość to G1. 

 

 

1.4. Przebudowywane zjazd w planie 

 Podstawowe parametry techniczne zjazdu: 

 Szerokość jezdni przebudowywanego zjazdu - 3,5 m, 

 Szerokość poboczy – 0,75 m, 

 Długość zjazdu – 21,12 m, 

 

1.5. Przebudowywany zjazd w przekroju poprzecznym 

  

Konstrukcja przebudowywanego zjazdu: 

 15-17 cm – kostka kamienna regularna granitowa miałowana miałem kamiennym 0-4 mm 

 5 cm – podsypka cementowo piaskowa 

 20 cm – podbudowa z betonu cementowego C16/20 

 

1.6. Sposób ułożenia nawierzchni 

 

Kostka regularna powinna być układana w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi. 

 Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki.  

 Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla 

uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 

ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać 

kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 

do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem 

o złym przewodnictwie cieplnym.  

 Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 

wypełnienia spoin. 
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Kostkę na podsypce cementowo piaskowej przy wypełnieniu spoin miałem kamiennym należy 

ubijać trzykrotnie. 

 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 

materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 

cm. 

 Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się miałem o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i 

szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić 

szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 

 Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. Drugie ubicie 

należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie 

nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podłużnego jezdni.  

 

 

1.7. Roboty ziemne 

 Projekt nie przewiduje wykonania głębokich wykopów oraz wysokich nasypów. 

 Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć na odkład Wykonawcy 

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robót ziemnych obejmują usuniecie humusu z 

terenu robót ziemnych. Humus należy usunąć wg faktycznego stanu występowania.  

Roboty ziemne ograniczą się do wykonania koryta pod projektowaną konstrukcję zjazdu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych dla obiektów budowlanych posadawianych w prostych warunkach gruntowych 

przyjmuje się pierwszą kategorię geotechniczną. 

 

 

1.8. Odwodnienie 

Projekt nie wprowadza zmian w istniejącym odwodnieniu zjazdu. Odprowadzenie wody 

opadowej odbywać się będzie powierzchniowo zgodnie z założonymi spadkami poprzecznymi  

 nowo zaprojektowanej nawierzchni zjazdu. Spadek podłużny przebudowywanego zjazdu 

zaplanowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Pochylenie podłużne jezdni należy 

wykonać tak aby uniemożliwić spływ wód opadowych na drogę powiatową. 
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2.PLAN BIOZ 
 
 

INFORMACJA 
DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 
 
 

Zadanie: 

„Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej zlokalizowanej na działce nr 68 na działkę  

leśną nr 63/2” 

 

Inwestor: 

Nadleśnictwo Chojna 

ul. Szczecińska 36 

74-500 Chojna 

 

Adres: 

Dz. nr 63/2, 68 obr. Ew. Raduń 

 
 
 
 
 

Imię i nazwisko oraz adres Projektanta, sporządzającego informację: 
 

mgr inż. Łukasz Szawaryński, 

upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin 
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2.1. Część opisowa 

Stwierdza się, że w procesie realizacji obiektów objętych niniejszym projektem zaistnieją warunki 

wykonywania robót budowlanych, dla których zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ 

z uwagi na charakter robót jak i na czas ich trwania. 

 

2.2. Zakres robót objętych projektem 

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 wycinka drzew, frezowanie karczy oraz zdjęcie warstwy humusu, 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni 

 prace ziemne przygotowujące podłoże pod projektowane konstrukcje zjazdów, 

 wykonanie poboczy gruntowych i utwardzonych z kruszywa, 

 wykonanie konstrukcji zjazdów z kostki kamiennej  

 

2.3. Elementy istniejącego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty prowadzone będą na terenie otwartym dla ruchu, w pobliżu ciągu ruchu pojazdów 

mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie 

przygotowania i zabezpieczenie. Tak, więc miejsca prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, 

oznakowane i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

W planie należy również uwzględnieniu rodzaje robót budowlanych, których charakter, organizacja 

lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w 

odbywającym się ruchu pojazdów samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje działanie 

substancji chemicznych lub czynników termicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży itp.), wywołujących wibrację, prowadzonych z zastosowaniem sprzętu o ograniczonej 

możliwości manewrowych. 

Mimo lokalizacji inwestycji oraz braku infrastruktury podziemnej na mapach istnieje możliwość 

istnienia urządzeń podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do 

inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego 

na mapie, powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta. 
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2.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać 

zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne 

i należy zwrócić szczególna uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Każda z 

wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś 

pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 

kategoriach.  

 

2.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaznajomić pracowników z opracowaną 

instrukcją bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy ze 

wskazaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych odnośnie wystąpienia wskazanych w pkt 2.3. 

zagrożeń. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

 

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom i 

zagrożeniom. 

Celem uniknięcia zagrożenia miejsca prowadzenia robót winny być wygrodzone, oświetlone, 

oznakowane i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy 

(np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed 

uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.). 

Zorganizować miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w 

wypadkach. Zorganizowanie służby odpowiadającej na bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

Wyłączenia z ruchu poszczególnych odcinków jezdni i chodników wykonywać i oznakować w oparciu o 

projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem i 

drogą. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia 

fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie 

pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Przy układaniu krawężnika zastosować odpowiednie 

narzędzia oraz przemieszczać go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby. 
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Do przewozu oraz rozładunku palet z kostką kamienną na terenie budowy zastosować odpowiedni 

sprzęt dostosowany do tego celu. Nie należy na terenie budowy składować palet na wysokość powyżej 

1 m. 

Na budowie w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni 

być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronną i roboczą. 

 

Szczegółowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy 

zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem. 
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