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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:
1.1.1. Zlecenie Nadlesnictwa Chojna z siedzibg przy ul. Szczecinskiej 36 74-500 Chojna;
1.1.2. Mapa sytuacyjna;
1.1.3. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem
1.1.4. Obowigzujace normy i przepisy
1.1.5. Warunki techniczne wydane przez Zarzad Powiatu w Gryfinie
1.1.6. Wizja w terenie

1.1.7. Drogi le$ne poradnik techniczny

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1386Z
zZlokalizowanej na dziatce nr 65 obr. ew. Radun na droge le$ng zlokalizowang na dziatce nr 62/1 obr.
ew. Radun. Projekt zaktada dostosowanie zjazdu do wymogow zawartych w obowigzujacych normach i

przepisach oraz do wymagan Inwestora.

1.3. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym zjazd posiada nawierzchnie Zwirowa. Nie posiada unormowanego
przebiegu, szerokosci oraz spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wystepuje brak réwno$ci poboczy.
Odwodnienie zjazdu odbywa sie powierzchniowo za pomocq istniejacych spadkéw poprzecznych oraz

podtuznych.

Rys. 1. Stan istniejacy
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Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej w dniu 29 listopada 2016 roku stwierdzono,
Ze w obrebie zjazdu podtoze zbudowane jest ze Srednio zageszczonych piaskéw drobnych i pylastych
stanowigcych nosne podtoze. W strefie przymarzania stwierdzono niewysadzinowe piaski drobne.
Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste. Warunki wodne zostaty zaliczone do dobrych

natomiast grupa no$nosci podtoza z uwagi na wysadzinowo$¢ to G1.

1.4. Przebudowywane zjazd w planie
Podstawowe parametry techniczne zjazdu:
» Szerokos¢ jezdni przebudowywanego zjazdu - 3,5 m,
» Szerokos$¢ poboczy — 0,75 m,
» Dtugosc¢ zjazdu — 20 m,

1.5. Przebudowywany zjazd w przekroju poprzecznym

Konstrukcja przebudowywanego zjazdu:
» 15-17 cm - kostka kamienna regularna granitowa miatowana miatem kamiennym 0-4 mm
» 5.cm - podsypka cementowo piaskowa

» 20 cm - podbudowa z betonu cementowego C16/20

1.6. Sposdb utozenia nawierzchni

Kostka regularna powinna by¢ uktadana w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych facznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez $rodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac
kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0
do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem

0 zlym przewodnictwie cieplnym.
Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.
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Kostke na podsypce cementowo piaskowej przy wypetnieniu spoin miatem kamiennym nalezy

ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0
cm.

Utozong nawierzchnig z kostki zasypuje sie miatem o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i
szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢
szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni. Drugie ubicie
nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ wodg. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie

nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni.

1.7. Roboty ziemne

Projekt nie przewiduje wykonania gtebokich wykopdw oraz wysokich nasypdw.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robét ziemnych obejmujg usuniecie humusu z
terenu robét ziemnych. Humus nalezy usuna¢ wg faktycznego stanu wystepowania.

Roboty ziemne ogranicza sie do wykonania koryta pod projektowang konstrukcje zjazdu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla obiektéw budowlanych posadawianych w prostych warunkach gruntowych

przyjmuije sie pierwszg kategorie geotechniczna.

1.8. Odwodnienie
Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym odwodnieniu zjazdu. Odprowadzenie wody
opadowej odbywac sie bedzie powierzchniowo zgodnie z zatozonymi spadkami poprzecznymi
nowo zaprojektowanej nawierzchni zjazdu. Spadek podtuzny przebudowywanego zjazdu
zaplanowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Pochylenie podtuzne jezdni nalezy

wykonac¢ tak aby uniemozliwi¢ sptyw wod opadowych na droge powiatowa.
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2.PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
»Projekt przebudowy zjazdu z drogi powiatowej zlokalizowanej na dziatce nr 65 na dziatke
le$na nr 62/1”
Inwestor:
Nadlesnictwo Chojna
ul. Szczecinska 36
74-500 Chojna
Adres:

Dz. nr 62/1, 65 obr. Ew. Radun

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Lukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin
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2.1. Czes¢ opisowa

Stwierdza sig, ze w procesie realizacji obiektéw objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robot budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ

z uwagi na charakter robot jak i na czas ich trwania.

2.2. Zakres robot objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:
» wycinka drzew, frezowanie karczy oraz zdjecie warstwy humusu,
» rozbidrka istniejgcej nawierzchni
» prace ziemne przygotowujace podtoze pod projektowane konstrukcje zjazddw,
» wykonanie poboczy gruntowych i utwardzonych z kruszywa,
» wykonanie konstrukcji zjazdow z kostki kamiennej

2.3. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg na terenie otwartym dla ruchu, w poblizu ciggu ruchu pojazdéw
mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwroci¢ szczegoélng uwage na ich odpowiednie
przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca prowadzenia robot powinny zosta¢ wygrodzone,
oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w
odbywajacym sie ruchu pojazddéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuje dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikow termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych (kraweznikdw,
obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczone;
mozliwo$ci manewrowych.

Mimo lokalizacji inwestycji oraz braku infrastruktury podziemnej na mapach istnieje mozliwos¢
istnienia urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgitoszenia ich do
inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego

na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.
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2.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére moga podczas budowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne
i nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z
wymienionych kategorii rob6t powinna posiadac¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, zas
pracownicy powinni byC przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegolnych

kategoriach.

2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowang
instrukcjq bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdélnych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc szczegblnie niebezpiecznych odnosnie wystapienia wskazanych w pkt 2.3.

zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i

zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ wygrodzone, osSwietlone,
oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem 0séb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtaciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

ZorganizowaC miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Wytaczenia z ruchu poszczegolnych odcinkdw jezdni i chodnikow wykonywac i oznakowac w oparciu o
projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i
droga. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia
fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie
pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Przy uktadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie

narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.
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Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg kamienng na terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni
sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na wysokos¢ powyzej
1m.

Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane
BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni

by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy

zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.
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