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Odpowiedzi na pytania.
Dostawa grubościomierza cyfrowego. Dostawa płytek pomiarowych. Dostawa nanoproszków Al2O3 i Fe3O4. Dostawa karty kontrolono - pomiarowej  I/O PCI (z terminalem i kablem przyłączeniowym. Dostawa 2-komponentowego  czujnika piezoelektrycznego do pomiaru momentu i siły osiowej wraz z przemysłowym wzmacniaczem ładunku. Dostawa wzmacniacza mocy. Dostawa  paneli cienkościennych do badań pokryć lotniczych. Dostawa materiałów badawczych. Dostawa zespołów urządzeń pomiarowych do pomiaru parametrów elektrycznych układu autopilota systemu ATOL.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-11-15 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:
1. Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zadania częściowego nr 6 wynosił 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla zadania częściowego nr 6 do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia?’
Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji w zadaniu nr 6. 
2. We wzorze umowy, paragraf 9, pkt. 2, Zamawiający zapisał: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną).”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy z 3 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych?

Odpowiedź 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy z 3 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych.

