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	ZAKRES PRAC  związanych z dostosowaniem DS-12 dla osób z niepełnosprawnościami

	ROBOCZA NAZWA ROBÓT
	DANE Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO - NAZWY POMIESZCZEŃ
	OGÓLNY ZARYS ZAKRESU

	WC OzN
	Pomieszczenie 0,03
	WC NIEPEŁNOSPRAWNI
	całe pomieszczenie + wyposażenie

	SKŁAD OzN 1
	Pomieszczenie 0,37A
	POKÓJ
	całe pomieszczenie + wyposażenie

	
	Pomieszczenie 0,37B
	ŁAZIENKA NIEPEŁNOSPRAWNI
	całe pomieszczenie + wyposażenie

	
	Pomieszczenie 0,37C
	ANEKS GOSPODARCZY
	całe pomieszczenie + wyposażenie

	WEJŚCIE BOCZNE
	Drzwi ZA 4
	DRZWI ZA4 + KONTROLA DOSTĘPU (wideodomofon)
	dostawa i montaż drzwi, prace wykończeniowe

	
	Remont pochylni
	RAMPA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REMONTU (rys. D8)
	skuć lastriko z elementów betonowych pochylni odspojone i uszkodzone,  powierzchnię lastika przygotować poprzez szlifowanie, elementy popękane i zlokalizowane ubytki torkretować, wykonać nową nawierzchnię antypoślizgową betonowo kwarcową barwioną w ma-sie tzw. dywan kwarcowy, 
wymiana balustrad, odprowadzanie wody itp.

	SKŁAD OzN 2
	Pomieszczenie 0,38A
	POKÓJ
	całe pomieszczenie + wyposażenie

	
	Pomieszczenie 0,38B
	ŁAZIENKA NIEPEŁNOSPRAWNI
	całe pomieszczenie + wyposażenie

	
	Pomieszczenie 0,38C
	ANEKS GOSPODARCZY
	całe pomieszczenie + wyposażenie

	WINDA
	Pomieszczeni 0,22
	WINDA
	prace związane z wykonaniem  szybu windowego, dostawa i montaż dźwigu osobowego

	TABLICZKI BRAILLA
	Tabliczki
	31 sztuk tabliczek  
(Parter-9; I piętro - 6; II piętro - 4; III piętro - 6; IV piętro-6)
	wykonanie tabliczek, montaż

	PRZEJŚCIA DO DS. 13
	Drzwi parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro
	 ALE6-EI60 
	Wykonanie przejścia, dostawa i montaż  drzwi, prace wykończniowe

	Kontrola dostępu i instalacja domofonowa
	Dotyczy przejścia do DS. 13 oraz wejścia bocznego



