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Pismo: KC-zp.272-679/17                                      Kraków, 2017-11-30

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

W dniu 2017-11-27 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych dla WEAIiIB KC-zp.272-679/17.

Treść zapytania brzmi następująco:
1) Poz. Nr 2 Teczka 
Wybrany model teczki nie jest aktualnie dostępny. Wszystkie inne modele teczek nie spełniają kryteriów opisowych  (opis teczki wskazuje tak naprawdę na jeden model teczki). Możliwe jest uszycie teczki wg kryteriów z opisu, lecz czas realizacji na taką teczkę to 3 tygodnie.  Dostępny jest model bardzo zbliżony do opisanych parametrów, a mianowicie środek identyczne wykonanie, tylko jest bez rączki na grzbiecie. Proszę zatem o informacje, czy dopuszczają Państwo zmianę w specyfikacji tego produktu, bądź też zmianę czasu realizacji (określony maksymalny czas realizacji wyznaczony przez Państwa, to aktualnie 10 dni od podpisania umowy)
2) Poz. Nr 3 Pendrive 
Wybrany model pamięci nie występuje w wersji 3.0
Można go wyprodukować pod specjalne zamówienie w Chinach, lecz jego czas realizacji przekraczać będzie 10 dni roboczych. Proszę zatem o informacje, czy zmieniają Państwo specyfikacje tego produktu na 2.0 czy też zmieniają Państwo na inny model posiadający wejście 3.0.
 
3) Poz. Nr 4  skrzynka na wino
Czy dopuszczają Państwo większy niż dopuszczalny w specyfikacji wymiar skrzynki na wino (37 x 12 x 14 cm szer./wys./gł.), a więc nieznacznie większa od wybranej przez Państwa. 
4) Poz. Nr 5 czekoladki
Wybrane czekoladki z tłoczonym logo jest w stanie wykonać tylko jeden Producent, ale aktualny możliwy termin realizacji to w chwili obecnej 14-21 dni (okres przedświąteczny i terminy na daną chwilę nie są już w 100% pewne czy to będzie 14 czy 21 dni), a więc przekracza określone terminy. Prosimy zatem o informacje, czy  przedłużają Państwo termin realizacji czy też rezygnują z tej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

1) Zamawiający nie dopuszcza teczki o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę oraz nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.
[bookmark: _GoBack]Teczka musi mieć uchwyt, gdyż jest to najlepsza forma jej noszenia. 

2) Zamawiający dopuszcza pamięć posiadającą wejście w wersji 2.0.
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmian SIWZ osobnym pismem.

3) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiarów skrzynki zaproponowaną przez Wykonawcę.
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmian SIWZ osobnym pismem.

4) Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.
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