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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I ZMIANY W SIWZ
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-11-30 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest usługa składu, łamania 
i druku Biuletynu AGH.
Treść zapytania brzmi następująco:
Zgodnie z SIWZ „Zamówienie musi zostać zrealizowanie w terminie: 
14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przewidywany termin realizacji: 
od 01 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.”. To pomyłka?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) dokonuje następujących zmian zapisów 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
[bookmark: _GoBack]W pkt. IV SIWZ, tj. Termin wykonania zamówienia oraz w załączniku 
nr 1 do SIWZ, tj. Formularz oferty jest: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przewidywany termin realizacji: od 1 lutego 2017 r.
do 30 kwietnia 2019 r., a winno być: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przewidywany termin realizacji: od 1 lutego 2018 r.
do 30 kwietnia 2019 r.
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