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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa:
,,Remont pomieszczen w budynku gtéwnym Politechniki Czgstochowskiej”.

1.2 Przedmiot i cel przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszego przedsiewzigcia jest remont pomieszczen w budynku gtéwnym
Politechniki ~ Czestochowskiej. Celem wykonania remontu jest poprawienie warunkow
eksploatacyjnych i estetycznych przedmiotowych pomieszczen.
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.2 jako cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych.

1.4 Zakres Robot

Pokoje biurowe segment B

Pokdj Nr 138 — magazyn wydawnictwa - pow. 10,64 m2
Poko6j Nr 137 — pow. 18,99 m2

Poko6j Nr 136 — pow. 14,29 m2

Pokoéj Nr 135 — pow. 17,29 m2

Pokoj Nr 134 — pow. 16,77 m2

Pokoj Nr 133 — pow. 16,65m 2

Pokoj Nr 132 — pow. 16,37m 2

Pokoj Nr 128- Samorzad studencki — pow. 14,97m 2
Pokoj Nr 127- pow. 15,60m 2

Pokoj Nr 127a — pow. 14,50m 2

Pokoj Nr 126- pow.11,06 m 2

Magazyn— pow. 2,94 m2

Pokoj Nr 125- pow. 15,60m 2

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

Zabezpieczenie i wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejsciowych,

Demontaz zaluzji pionowych,

Zerwanie wyktadziny PCV,

Skucie nierdwnosci betonu po zerwaniu wyktadziny,

Demontaz kratki wentylacyjnej,

Demontaz drzwi i wykucie o$cieznicy w pok.138 — magazynie (do ponownego montazu),
Wykonanie otworu drzwiowego - pok.138 w $cianie dzialowej z weztem sanitarnym I,
Skucie plytek ceramicznych na parapetach okiennych - pok.125,

Demontaz i powtoérny montaz grzejnikow c.o. na czas wykonywanych prac remontowych,

Wykucie otworow dla drzwi o wymiarach w $wietle 90 * 200 cm w $cianach dziatlowych -
pok.136 i pok.133




Roboty budowlane - wykoriczeniowe :
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Sciany:

Odbicie tynkow ~ 5 %,
Uzupehienie tynkéw po naprawach §cian oraz po zamurowaniu otworu drzwiowego 0raz po
montazu drzwi w $cianie dziatowej,
Usunigcie peknigé $cian,
Wykonanie nowego licowania parapetow okiennych pltytkami z gresu — pok.145,
Montaz drzwi wewngtrznych w Scianach dziatowych w pokoju 136 i pok.133 o wymiarach
otworu 90*200cm (2x2szt.),
Zamurowanie otworu drzwiowego w pok.136 — magazynie z tynkowaniem,
Zabudowa zdemontowanych wcze$niej drzwi do pom.136 w $cianie dzialowe;j,
Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pionu kanalizacyjnego wraz z odej$ciami
(sufit)- pok.126,
Malowanie §cian, ktore obejmuje:
v' Zmycie starej farby
v Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v" Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

Malowanie sufitu, ktére obejmuje:
v' Zmycie starej farby
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v" Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

Podlogi:

o Skucie uszkodzonej wylewki betonowej ,

e Uzupelnienie wylewki betonowe;j,

e Mechaniczne oczyszczenie podtoza,

¢ Przygotowanie podioza pod wykladzine zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny,

e Ulozenie nowej wyktadziny. Wyktadzina wywinigta 10 cm na powierzchni¢ $cian (cokolik) lub
listwa przypodtogowa PCV , kolor do ustalenia z Uzytkownikiem,

® Montaz listwy podlogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wyktadziny podtogowej pokoi i
wyktadziny podlogowej w korytarzu.

Pokoje

biurowe segment C

Pokéj Nr 146 — pow. 30,10 m?
Pokdj Nr 145 — pow. 15,27m?
Pokoj Nr 143 — pow. 14,49 m?
Sala Nr 142 — pow. 32,49 m?

Pokéj Nr 141 — pow. 13,29 m?
Pokdéj Nr 140 — pow. 17,16 m?
Pokoj Nr 139 — pow. 13,60 m?




Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

Zabezpieczenie i wyniesienie i ponowne whiesienie mebli,

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wej$ciowych,

Demontaz zaluzji pionowych,

Zerwanie wyktadziny PCV,

Demontaz paneli podlogowych,

Skucie nieréwnosci betonu po zerwaniu wyktadziny,

Demontaz kratki wentylacyjnej,

Demontaz sufitu podwieszonego — pok.145

Demontaz i powtérny montaz grzejnikoOw c.o. na czas wykonywanych prac remontowych,

Roboty budowlane - wykornczeniowe :

Sciany:

Odbicie tynkoéw ~ 5 %,
Uzupehienie tynkow,
Usunigcie peknig¢ $cian,
Wykonanie nowego licowania parapetow okiennych ptytkami z gresu,
Malowanie §cian, ktore obejmuje:
v’ Zmycie starej farby
v Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v" Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

e Malowanie sufitu, ktére obejmuje:
v' Zmycie starej farby
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v" Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

Podlogi (z wylaczeniem pokoju nr 146, 141, 140):

o Skucie uszkodzonej wylewki betonowej ,

e Mechaniczne oczyszczenie podtoza,

® Przygotowanie podloza pod wykladzing zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny,

e Ulozenie nowej wyktadziny. Wyktadzina wywinieta 10 cm na powierzchni¢ $cian (cokolik) lub
listwa przypodtogowa PCV , kolor do ustalenia z Uzytkownikiem,

* Montaz listwy podlogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wykladziny podtogowej pokoi i
wyktadziny podtogowej w korytarzu.

Parapety:
Wykonanie oktadziny parapetu z ptytek kamionkowych GRES.

Roboty rézne:

Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej z syfonem
z tworzywa wraz z bateria stojaca i podgrzewaczem wody oraz przygotowaniem podej$¢ wod. — kan.




na szafce — 2szt. Szafka z ptyta wysoka na jednym boku (wys. ok. 2,00 m) dla wydzielenia punktu
wod. — kan.

Minimalne parametry wykladziny pokojow :

= heterogeniczna, wysoka odporno$¢ na $cieranie — Klasa uzytkowa 32 - normalne
natezenie ruchu,

= klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (klasa najbezpieczniejsza w uzytkowaniu) lub Cfl,

= antyposlizgowa — klasa R9 lub R10

= wysoka odpornos¢ na uderzenia i wgniatanie, zabezpieczenie powierzchni
poliuretanem PUR .

Malowanie Scian

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ oczyszczone od luznych kawatkow, drobin, kurzu oraz elementow nienasigkliwych
jak farby olejne, akrylowe itp.

Wykona¢ szpachlowanie nieréwnosci i naprawe ubytkow $cian.

Wykonanie: Farbg nanosi¢ réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskiem na przygotowane podtoze.

Korytarze

Korytarz 1 — 57,78m?
Korytarz 2 — 17,93m?
Korytarz 3— 17,57m?
Korytarz 4 — klatka schodowa — 9,64m?
Korytarz 5 — 20,88m?
Korytarz 6 — 21,96m?
Korytarz 7 — 21,10m?

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

e Zabezpieczenie podtdg (w pomieszczeniach gdzie wymieniane sg drzwi),

e  Zabezpieczenie stolarki drzwiowej,

Przetozenie kabli (kable w korytkach nasciennych) na $cianach korytarza na poziom +3,50 -
pow. poziomu stropu podwieszonego,

Wykucie krat zabezpieczajacych drzwi,

Wykucie kraty powyzej drzwi oddzielajacych na korytarzu,

Skucie cokolika betonowego,

Skucie fragmentdéw $ciany po demontazu drzwi aluminiowych migedzy korytarzem nr 1i 2.

Roboty budowlane - wykorczeniowe :

Sciany:

Odbicie tynkoéw ~ 5 %,

Uzupehienie tynkow,

Lugowanie farby olejnej z tynkow §cian — wys.1,40m,

Wykonanie tynku organicznego na bazie zywicy syntetycznej z roznobarwnych kamieni o
walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - wys.1,90 m




Sufit :

Zabudowanie ptytg g-k instalacji wod. — kan.,
Malowanie $cian, ktore obejmuje:
v’ Zmycie starej farby
v Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach na wysokos$ci ponad lamperig z tynku
zywicznego a sufitem podwieszononym
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

Malowanie sufitu, ktore obejmuje:

v Zmycie starej farby

v Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ,

v" Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,

v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
Obudowa zakonczenia sufitu podwieszonego ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi
na ruszcie metalowym,
Wykonanie sufitu podwieszonego o0 konstrukcji metalowej z wypeklieniem plytami z
wlokien mineralnych z elementéw o wym. 600*600mm

Podlogi:

Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej,

Naprawa posadzki lastrykowej,

Mechaniczne oczyszczenie podtoza,

e  Wyrdéwnanie powierzchni posadzki lastrykowej przed utozeniem wyktadziny PCV,

¢ Przygotowanie podioza pod wykladzine zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny,
e Ulozenie nowej wykladziny. Wyktadzina wywinigta 10 cm na powierzchni¢ $cian (cokolik) lub

listwa przypodtogowa PCV , kolor do ustalenia z Uzytkownikiem,

® Montaz listwy podlogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wyktadziny podtogowej pokoi i
wyktadziny podtogowej w korytarzu.

Minimalne parametry wykladziny korytarzy:

heterogeniczna, wysoka odporno$¢ na $cieranie — Klasa uzytkowa 34 - bardzo duze natezenie ruchu,
klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (klasa najbezpieczniejsza w uzytkowaniu) lub Cfl antyposlizgowos$¢ —
klasa R10, wysoka odporno$¢ na uderzenia i wgniatanie, zabezpieczenie powierzchni poliuretanem

PUR .

Stolarka drzwiowa:

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych,

Montaz drzwi jednoskrzydtowych pelnych do pomieszczen na czesci korytarza 2,3 o
wymiarach 90/200 — 2szt.- pom. A19, A20 oraz o wymiarach 90/200 — 1szt. cze$¢ korytarza 7
pom.A 16 wykonanych z ptyty wiérowej pelnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie
ptyta MDF i oklejone okleing naturalng wraz z o$cieznica, zamkiem z wktadka patentowa,
klamka i szyldami. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem, analogiczna jak juz
zabudowane.

Uzupehienie tynkow na o$ciezach od strony pomieszczen i korytarza,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

Malowanie rur wodociggowych na korytarzu farba olejna.




Slusarka drzwiowa :

e  Wykucie oécieznic drzwi aluminiowych — drzwi na klatke schodowa — 150 *200cm,
L]

Wezel sanitarny I

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

Zabezpieczenia stolarki okiennej,

Demontaz skrzydet i wykucie z muru oscieznic drzwi wejsciowych do wezta sanitarnego,
schowka, przedsionka i kabin WC,

Rozbidrka scian kabin WC i schowka,

Skucie glazury i terakoty,

powigokszenie otworu drzwiowego do tazienki o 20 cm,

Demontaz umywalki — 1szt.,

Demontaz muszli 3szt.,

Demontaz kratek wentylacyjnych,

Demontaz naswietli okiennych z luksferow,

Roboty budowlane - wykoriczeniowe :

Sciany:

Sufit :

Zamurowanie otwordéw po naswietlach,
Odbicie tynkoéw ~ 5 %,
Uzupehienie tynkéw po naprawach §cian, za murowaniach otworéw po naswietlach,
Zabudowa $cianek systemowych kabin WC - przyscienne 3 — kabinowe,
Montaz nowych kratek wentylacyjnych,
Zabudowa pionu wodociggowego w schowku wraz z czgscig pozioma ptytami gipsowo —
kartonowymi (odporne na wilgo¢) na ruszcie aluminiowym , w miejscu zaworu konieczna
rewizja - drzwiczki,
Wykonanie licowania §cian przedsionka i tazienki z ptytek ceramicznych szkliwionych —
kolor i wym. do ustalenia z Uzytkownikiem — do wys. 2,00m,
Malowanie §cian, ktore obejmuje:

v' Zmycie starej farby

v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach na wysokos$ci ponad glazurg z
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

Malowanie sufitu, ktore obejmuje:
v' Zmycie starej farby
v" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v' Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem




Podlogi:

Wyréwnanie powierzchni posadzki po skuciu posadzki,

Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z papy wraz z wywini¢ciem na sciany na
wys.10cm,

Wykonanie warstwy wyréwnawczej betonowej wys. ok.3cm,

Wykonanie posadzki z terakoty — kolor i wymiary do ustalenia z Uzutkownikiem.

Stolarka drzwiowa:

Montaz drzwi jednoskrzydtowych pelnych do wezta sanitarnego I 90/200 — 1szt.- oraz o
wymiarach 90/200 — 1szt. z przedsionka do tazienki wykonanych z ptyty widrowej petnej w
ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie ptyta MDF i oklejone okleing naturalng wraz z
oscieznicy.

Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem, analogiczna jak juz zabudowane.
Uzupeknienie tynkéw na o$ciezach od strony pomieszczen i korytarza.

Instalacje wod.- kan.

Prace demontazowe obejmuja demontaz umywalki, baterii : umywalkowej, natryskowe;.

Prace montazowe inst. wodno-kanalizacyjnej dla podtgczenia umywalek i muszli klozetowych w

remontowanych pomieszczeniach, ktore obejmuja :

Montaz rurociagu zimnej i cieptej wody o $rednicy 20mm i dlugosci ok. 6,00mb (wigczenie
do istniejacej instalacji na poziomie piwnicy),

Montaz rurociggu zimnej i cieptej wody o srednicy 20mm i dtugosci ok. 2,00mb

Montaz rurociaggéow kanalizacyjnych z PCV —podtaczenie do istniejacej kanalizacji $rednica
50mm i 110mm,

Rury wodociggowe w otulinie z pianki polietylenowej,

Montaz podejécia wod.-kanalizacyjnego umywalek — 2szt.,

Montaz umywalki $ciennej pojedynczej- 2szt.,

Montaz baterii umywalkowe;j stojacej — 2szt.,

Montaz podejscia wod.-kanalizacyjnego misek ustepowych — 3szt.,

Montaz misek ustepowych — 3szt.,

Montaz baterii umywalkowe;j stojacej — 2szt.,

Wykonanie podiaczenia i montaz kratki odptywowej w posadzce przedsionka,

Montaz rurociggu zimnej wody o $rednicy 20mm

Wezel sanitarny 11

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

Demontaz skrzydta i wykucie z muru oscieznicy drzwi wejsciowych do wezta sanitarnego,
kabiny WC —rys.,

powigkszenie otworu drzwiowego do tazienki o 10 cm,

demontaz pustakow szklanych naswietla w §cianie zewnetrznej wezta sanitarnego I1
Demontaz muszli 1szt.,




Roboty budowlane - wykoriczeniowe :

3

Sciany:

e Zamurowanie cegla dziurawka otworu po naswietlu,
e Uzupehienie tynkow po obsadzeniu nowych drzwi i zamurowaniu naswietla,
e Malowanie $cian, ktore obejmuje:
v Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ,
v Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.

Podlogi:

e  Wyréwnanie powierzchni posadzki po skuciu posadzki,
e Uzupehienie posadzki po montazu drzwi.

Stolarka drzwiowa:

e Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych do wezta sanitarnego 11 90/200 — 1szt.
wykonanych z ptyty wiérowej pelnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie ptyta
MDF i oklejone okleing naturalng wraz z o$cieznica.

Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem, analogiczna jak juz zabudowane.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg , upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawarta umowa na
realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona do
nadzoru nad Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawarta umowa na realizacje kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Opisem
Przedmiotu zamowienia i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.6 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Zakltada si¢, iz Wykonawca dogl¢bnie zaznajomi si¢ a ich zawarto$ciag i wymaganiami.
Zastosowanie b¢da mialy ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na 30 dni przed datg
zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Opisem
Przedmiotu Zamowienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczace przedmiotu zamowienia

1. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialéw - jako$¢ klasa I.
2. Realizacja prac objetych zaméwieniem bedzie sie odbywata w budynku w trakcie jego normalnej
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eksploatacji.

3. W trakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji, wylaczenia z
cksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem inwestora
w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajacych z prowadzonych prac.

4. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bgda w budynku eksploatowanym, w trakcie
prowadzonych robot nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenia przed zniszczeniem
znajdujacych si¢ tam elementow wyposazenia budynku.

5. Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i posprzatania terenu
budowy oraz terenu faktycznie uzytkowanego przez Wykonawce w czasie realizacji robot.

6. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, materialy z demontazu nalezy wywiez¢ z terenu
inwestycji
1 utylizowac.

7. Prace remontowe powinny by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy warunki gwarancyjne
poprzednich wykonawcow.

8. Po zrealizowaniu przedmiotu zamdéwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
w 2 egzemplarzach nastgpujace dokumenty:

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzadzenia,

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

- protokoly z dokonywanych prob i pomiarow.

1.6.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne
dla prowadzenia Robot.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa

W zwiazku z charakterem robot Dokumentacja Projektowa zostata przedstawiona w formie
Opisu Przedmiotu Zamowienia, ktory zawiera wszystkie rysunki i opisy niezbedne do realizacji
zadania.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Wykonawca na etapie realizacji zamowienia postuguje si¢ ta samg dokumentacja, co w czasie
przygotowania oferty przetargowej. Opis Przedmiotu Zamoéwienia, Specyfikacja Techniczna
Wykonania
i Odbioru Roboét oraz przedmiar robot sg zatgcznikami do umowy.

W okresie przygotowywania ofert ww. dokumenty dotyczace tego zadania znajduja si¢ na
stronie internetowej Inwestora (www.pcz.pl)

1.6.4 Zgodnosé¢ Robot 7 Opisem Przedmiotu Zamowienia i Specyfikacjg Techniczng

Opis Przedmiotu Zamodwienia, Specyfikacja Techniczna dla przedmiotowego zadania
dostarczone sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich
dokumentach.

Poszczegodlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
> Specyfikacje Techniczne,

> Opis Przedmiotu Zamowienia,

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytulu bledow lub przeoczen znajdujacych sig¢
w Opisie Przedmiotu Zamowienia lub Specyfikacji Technicznej i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktory zadecyduje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materialy oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz Specyfikacji Techniczne;.
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1.6.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot
przez Inwestora.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy
i placu budowy w spos6b minimalizujacy ucigzliwosci zwigzane z realizacja kontraktu.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia
od inwestora, do czasu wykonania 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na tym terenie z winy Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednic¢ w cenie inwestycji

1.6.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie
nastgpujacych warunkow:

1. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

2. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

»  zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych plynami lub substancjami
toksycznymi,

»  zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

»  zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi,

»  mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawce.

1.6.7 Ochrona przeciwpoiarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

2. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

3. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
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1.6.9 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikow oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie realizacji robot.

1.6.10 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

1.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i
urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy w czasie jej trwania.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji
i urzadzen.

1.6.11 Zabezpieczenie robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robodt, wszystkich materiatow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu..

Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym
sposob przez caly okres trwania robdt, az do momentu wydania przekazania budowy
Zamawiajgcemu.

Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie
dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbalosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.6.12 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigzuje si¢ zastosowa¢ do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé upowaznionego
przedstawiciela inwestora
o podejmowanych przez siebie dzialaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i
wiasciwych dokumentow.

1.6.13 Rownowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelia¢

maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
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normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2.

Materialy

2.1 Wymagania ogdlne

1.

n

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt powinny:

» by¢ nowe i nieuzywane ,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz innych nie wymienionych,
ale obowiazujacych norm i przepisow,

» mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $§wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji stuza jedynie doktadnemu okresleniu
wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow innych producentow
z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakoSci niz zaprojektowane, jednakze
kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzen
akceptuje upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materiatow

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialow
z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczaniem materiatdéw do robot.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjq Techniczng

1.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umies$ci w miejscu wskazanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji
technicznej.

Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana
na wlasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ §wiadomo$¢, ze wykonana w ten sposdb cze$¢ robdt moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

1.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materialy, do czasu ich wykorzystania do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé

wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poOzniej zmieniony bez zgody
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji Technicznej.

4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

2. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5.Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

3. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji upowazniony przedstawiciel inwestora uwzgledni wyniki badan materialow,
doswiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie

4. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

6. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:
- proby cisnieniowe wykonanych instalacji,
- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:
dziennik budowy (jesli wymagany zgodnie z prawem lub umowa),
pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),
protokoty przekazania Palcu Budowy,
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. dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

. uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,

. protokotly ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

. korespondencja budowy,

. umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy begda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep robot,

ochrone o0sdb wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przediozone

upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy

i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

6.0dbior robot

6.1 Rodzaje odbiorow

Prowadzone roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika, przy
udziale Wykonawcy:

a)  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi koncowemu,
c)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér rob6ét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje upowazniony
przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli jest
prowadzony) i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, Specyfikacjg techniczng
i uprzednimi ustaleniami.
Nie odebranie rob6t we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace
oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

6.3 Odbior konicowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jesli wymagany zgodnie z
prawem lub umowg) i bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie upowaznionego
przedstawiciela inwestora. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz dostarczenia do upowaznionego
przedstawiciela inwestora wymaganych dokumentoéw. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Opisem Przedmiotu Zaméwienia i
Specyfikacja Techniczng.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

6.4 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 6.3 ,,0dbior koncowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okre§la umowa na wykonanie robét.

7.Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nrl21,
poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat
i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679,

z pbzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Obowiazujace przepisy, normy, katalogi
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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STWIiORB s3 wymagania podstawowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych , ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzi¢cia pod nazwa:
»Projekt remontu instalacji hydrantowej dla segmentéw A, B, C budynku gléwnego Politechniki

Czgstochowskiej przy ul. Dabrowskiego 69".

1.2 Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiot inwestycji pn. ,,Projekt remontu instalacji hydrantowej dla segmentéw A, B, C budynku
gtéwnego Politechniki Czestochowskiej przy ul. Dabrowskiego 69.”
w tym:

- instalacja hydrantowej

1.3 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

1. wykonanie dokumentacji powykonawczej — nalezy do obowigzkéw wykonawcy

2. wykonanie nizej wymienionych badan powykonawczych — nalezy do obowigzkow
wykonawcy:
- szczelnosci instalacji
- wydajnosci instalacji hydrantowe;j

Roboty tymczasowe obejmuja zabezpieczenie placu budowy i odpowiednie jego oznakowanie

oraz urzgdzenie zaplecza dla wykonawcy.

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot

opisanych w pkt. 1.2 jako cze$§¢ Dokumentéw Przetargowych.

1.5 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

SST-01  Szczegdlowa specyfikacja techniczna i odbioru robdt budowlanych

— instalacja hydrantowa

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowania norm

i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgsé



specyfikacji technicznej i czytane w polaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaklada si¢, iz wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia
1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;j.

1.6 Nazwa i kody
- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1.7 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied

w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie

z zawartg umowa na realizacje¢ kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawarta umowa

na realizacj¢ kontraktu).

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie

z zawartg umowa na realizacje¢ kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej,

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru



18.1

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczace przedmiotu zamdwienia

1.

Realizacja prac objetych zamdéwieniem bedzie si¢ odbywata przy normalnej eksploatacji
budynku.
W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetgczenia instalacji, wylgczenia
z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem inwestora
w celu zminimalizowania niedogodno$ci wynikajacych z prowadzonych prac.
Podczas prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe zabezpieczenie systemu
ostrzegania ppoz. (czujki) przed ich niekontrolowanym zataczaniem (koszty z tego tytutu
poniesie wykonawca).
Ztom z demontazu pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.
Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w budynkach eksploatowanych,
w trakcie prowadzonych robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia
przed zniszczeniem znajdujacych sie tam elementow wyposazenia, a przede wszystkim
w zaden sposob nie zaktocad pracy sadu.
Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego.
Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje, azbest nalezy wywiez¢
z terenu inwestycji i utylizowac.
Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ wykonane w zakresie przedmiotu zamdéwienia
instalacje i dokona¢ ich regulacji.

Prace budowlane powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy warunki gwarancyjne

poprzednich wykonawcow.

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyc

inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza,
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne na zastosowane
materiaty i urzadzenia,
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

- protokoty z dokonywanych prob i pomiardw.

Przekazanie Budowy

W terminie okre§lonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie

sa niezbedne dla Robot.

Wykonawca ma obowiazek przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy, w tym :



- wykonywa¢ roboty tymczasowe, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

- wyposazy¢ zaplecze budowy,

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- doprowadzi¢ na plac budowy na swdj koszt niezbedne media ( m.in.: woda, energia
elektryczna) oraz rozliczy¢ ich koszty zgodnie z warunkami kontraktu,

- dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikéw itp.- na wiasny koszt, po uzyskaniu wlasnym
staraniem zezwolen od wlasciwych organow i urzedow,

- ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

- umiescic tablice informacyjng oraz ogloszenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- zapewni¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym pelna ochrong oséb i mienia,

- utrzymywac stale porzadek na placu budowy.

1.8.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty

niezbedne do realizacji zadania.

1.8.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od upowaznionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu Kontraktu

1 egzemplarz posiadanej dokumentacji archiwalnej zwigzanej z obiektami.

1.8.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca sporzadzi projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentacje

powykonawcza dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.8.5 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot sa dla
Wykonawcy podstawa do realizacji zadania.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

» Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne,
Wszystkie materialy oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami

materialowymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.



1.8.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy przez caty

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejgcia robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy

i placu budowy w spos6b minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z realizacja kontraktu.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia

od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestycji.

1.8.7 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegoélnosci Wykonawca zapewni spetnienie

nastepujacych warunkow:

1. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisOw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i1 innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania,

2. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

>
>
>

lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych plynami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,

zanieczyszczeniem gleby ptynami Iub substancjami toksycznymi,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawce.

1.8.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

1.8.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu

wigkszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda posiadaly $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatow na §rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

Materialy demontowane na budynkach, a zawierajace azbest beda wywozone i utylizowane

w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami.

1.8.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikow oraz zapewni¢ wilasciwe warunki pracy i warunki

sanitarne.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony 0so6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.

1.8.11 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji

i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy w czasie jej trwania.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

instalacji, urzadzen i mienia.



1.8.12 Zabezpieczenie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow
i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania

protokotu odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu..

Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym
sposob przez caly okres trwania robdt, az do momentu wydania przekazania budowy

Zamawiajacemu.

Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie
dzialania jakie uzna za niezbg¢dne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego

polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robdt i ich zabezpieczenie.

1.8.13 Zgodnos$¢ z prawem i innymi przepisami
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace

robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych 1 zobowiazuje si¢ zastosowac
do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowac
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez

przedstawienie mu kopii pozwolen i wlasciwych dokumentow.

1.8.14 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzgt 1 inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego

przedstawiciela inwestora.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt powinny:



» by¢ nowe i nieuzywane ,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujacych norm i przepisow,

> mie¢ wymagane polskimi przepisami deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty, w tym
rowniez 1 $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Typy i1 producenci materiatdéw i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza
jedynie doktadnemu okre$leniu wymaganych parametrow i jako$ci. Mozliwe jest zastosowanie
materiatow 1 urzadzen innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie
gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacj¢ inwestora
na ich zastosowanie. Zamiany materiatdéw i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel

inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczaniem materiatdéw do robot.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonawca usunie z terenu budowy lub umie$ci w miejscu wskazanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora materiaty, ktoére nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji
Technicznej. Powyzsze dotyczy zar6wno materiatow niewbudowanych jak i juz wbudowanych.
2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot

i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy,

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé

wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca



powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

p6zniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakoSci

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4,  Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i ma wlasciwosci przewozonych

materialow.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

3. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowazniony przedstawiciel inwestora uwzgledni
wyniki badan materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

4. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora beda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,



stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

6. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:
- proby cisnieniowe wykonanych instalacji,

- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy
Podstawowe dokumenty budowy to:
e pozwolenie na realizacje inwestycji,
e  protokoly przekazania Palcu Budowy,
o  dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,
e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,
e protokoly ze spotkania na terenic budowy oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela inwestora,
e  Kkorespondencja budowy,
e umowa na realizacje robot.
Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,
ochrone 0sob, wlasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedlozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla
Wykonawcy i Inwestora. W trakcie realizacji zadania, dokumenty budowy przechowuje i za nie
odpowiada kierownik budowy.

Kazdy zagubiony dokument bgdzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

6. Odbior robot

6.1 Rodzaje odbiorow
Prowadzone roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika,

przy udziale Wykonawcy:



a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu
C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robot we wskazanym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane

prawidlowo.

6.3 Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbiorowi
czesciowemu robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

6.4 Odbidr koncowy

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robdt i przyjecia

wymaganych dokumentow.



Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

6.5 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,,0dbioér koncowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie robot.

7. Warunki ptatnosci

Warunki ptatnosci okre$la umowa na wykonanie robot.

8. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé¢ tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartosScig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie
z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE

w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.

2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).



- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdéw oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 20045r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.

2042).

Inne dokumenty i instrukcje:




- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 1L, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9. Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:
-SIwz
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania
- normy
- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqgzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji hydrantowej ktore zostang wykonane w ramach
przedsiewzigcia pod nazwa:
,Projekt remontu instalacji hydrantowej dla segmentéw A, B, C budynku glownego Politechniki

Czgstochowskiej przy ul. Dabrowskiego 69.”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w zalecaniu
i wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.2 STWiOR — ST-00 - Wymagania Ogodlne, jako czgsé
Dokumentéw Przetargowych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjga Techniczna
Niniejsza specyfikacja objeto roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pod nazwa:
»Projekt remontu instalacji hydrantowej dla segmentow A, B, C budynku gtownego Politechniki
Czgstochowskiej przy ul. Dabrowskiego 69.”,
w zakresie robot zwigzanych z instalacjg hydrantowej w szczegdlnosci:
- demontaz istniejacych zaworow hydrantowych dn52 wraz ze skrzynkami
- montaz hydrantow pozarowych dn25
- montaz zaworu pierwszenstwa
- montaz przewodow pozarowych

- montaz zaworow odcinajace

1.4 Nazwa i kody
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1.5 Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6 Wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.



1.6.1 Przekazanie Budowy
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogdlne.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.5 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogoblne.

1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogoblne.

1.6.11 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.12 Zabezpieczenie robot
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.



1.6.13 Zgodnos$¢ z prawem i innymi przepisami

Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.14 Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

2. Materialy
2.1 Wymagania
Wymagania ogolne - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

Wymagania szczegotowe:

Instalacja doprowadzajaca wode do hydrantow wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych
taczonych przez zacisk. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Zawory — odcinajace lub reczne zawory pierwszenstwa.

Zawory kulowe
I1zolacje cieplne

Ztaczki instalacyjne

2.2 Pozyskiwanie materialéw
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wymagania ogélne - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
Szczegolng uwage nalezy zwrodci¢ na zabezpieczenie materialow urzadzen przed uszkodzeniem.

Przechowywanie i sktadowanie — $cisle wg. zalecen producenta.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

3.Sprzet
Wymagania ogodlne - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogdlne.



Sprzet winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom, ktorych zachowanie

pozwoli na wlasciwe i terminowe wykonanie zamowienia.

4. Transport
Wymagania ogolne - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogdlne.
Podstawowe $rodki transportu wykorzystywane przy realizacji robot:
- samochod
- inne $rodki transportu
Srodki transportu winny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom, ktérych
zachowanie pozwoli na wlasciwe i1 terminowe wykonanie zamoéwienia. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na zabezpieczenie urzadzen i materialdéw przed uszkodzeniem. Transport — $cisle wg.

zalecen producenta.

5.Wykonanie roboét

5.1 Zasady wykonywania robdt
Zasady ogolne - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.
Zasady szczegotowe:
Projekt przewiduje remont i przystosowanie instalacji do obowigzujacych przepiséw ppoz. Prace
bedg obejmowaly demontaz zaworéw hydrantowych DN52 wraz ze skrzynkami oraz zaslepienie
podejs¢ pod te zawory. W ich miejsce wykona¢ hydranty DN25 z wezem potsztywnym w
skrzynce.

Zrédlem wody w instalacji bedzie istniejace przylacze wodociagowe o $rednicy DNSO,
zlokalizowane w piwnicy segmencie A. Instalacj¢ hydrantowg nalezy rozdzieli¢ od istniejgcej
instalacji bytowej za zaworami gléwnymi budynku. Na przewodzie zasilajgcym instalacji
hydrantowa nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA dn 50. Na glownym przewodzie
instalacji bytowej nalezy zamontowa¢ zawor przed niekontrolowanym wyptywem DN50. Zawory
gtéwne nalezy zabezpieczy¢ przez przypadkowym odcigciem poprzez zdemontowanie uchwytow.

Zasilanie projektowanych hydrantow realizowane bedzie poprzez nowa instalacje z rur
stalowych ocynkowanych taczonych przez zacisk DN25-50 zgodnie z czg$cig rysunkowa. Odcinki
zasilajace piony hydrantowe nalezy wykona¢ jako obwodowe zapewniajace doprowadzenie wody
co najmniej z dwoch stron. Przewody nalezy prowadzi¢ w natynkowo, odcinki poziome nalezy
prowadzi¢ pod stropem.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej przewoddw elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.



6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbiorow
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Zasady ogolne - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.
6.3 Odbior czeSciowy

Zasady ogolne - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

6.4 Odbior koncowy
Zasady ogolne - zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

6.5 Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

7.Warunki platnosci
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

8.Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr

209, poz. 1779).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.
2042).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Inne obowigzujace w przedmiotowym zakresie dokumenty i instrukcje

9. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze STWIOR ST-00 - Wymagania Ogodlne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczeg6towej specyfikaciji technicz8&3T) g wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru rob6t remontu
instalacji elektrycznej na | girze segmentéw B i C budynku gléwnego Politechiiiizestochowskiej w Cgstochowie, ul.
Dabrowskiego 69.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoam
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogdlne dla robét ebjch szczegodtow specyfikacy
techniczn.
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieigzorganu wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych,zsty do notowania zdardei okoliczndci
zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw robét, przekazywania polecdeinnej
korespondencji technicznej pagdizy Inwestorem, Wykonawd Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJ ACY

Inwestor / Zamawiafy - osoba lub instytucja finangop wykonanie robdt,dolaca wiacicielem i/lub uytkownikiem
obiektu. Przedstawicielem inwestora jest osoba wagyzana przez Inwestora, upom@na do kontrolowania przebiegu robét i
odbioru robét oraz petnienia nadzoru, np. Inspekt&azoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT

Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji zadania.

1.4.4 MATERIALY

Wszelkie tworzywa i urgdzenia niezedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentgacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.
1.4.5.0DPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNO $C

Zgodna¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat tolerancji nie zostat olleny z
przecktnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dlandgo rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT

Uprawniona osobaeldaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.7. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Czei¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzaccharakterysty i wymiary obiektu lkdacego
przedmiotem robot.
1.4.8SLEPY KOSZTORYS

Wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.4.9.TEREN BUDOWY

Teren udospniony przez zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgaienione w kontrakcie
jako tworzice czs¢ terenu wykonywania pracy.
1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE

Cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub technologiczg, zdolna do
samodzielnego petnienia funkcji technicznazytbowych.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest zobowzany za jak& wykonanych robot, bezpiearwo wszelkich czynniei na terenie
wykonywanych rob6t, metodyzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgadna dokumentagj projektova, SST i
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..
1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren wykonywania prac
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami pramihy administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwazemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#d@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznych rob6t. Uszkodzone lub zniszczone ayedezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlakogzt.
1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa elizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwatyliagcym podziat na dokumentggprojektowy:

- Zamawiajicego: wykaz pozycji, ktoére stanawiprzetargow dokumentagj projektowg oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiovwwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkae&umenty przekazane Wykonawcy przez Zamawego
stanowj czes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).



Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadomi przedstawiciela Zamawigjego, ktéry podejmuje decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na frie g wazniejsze od wymiarow okétonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dastane materiaty ¢tla zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSEda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalrge s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow neatéw budowli muszwykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostarasgpione innymi, elementy instalacji i budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie tawaalizacji zadaniazado zakéczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarcagsizduije i lgdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczaje.

Koszt zabezpieczenia terenu robo6t nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.
1.5.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robd6t przepisy dotgez ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania i wykigczania rob6t Wykonawceasbzie:

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu prac orgziie unik& uszkodzé lub uckzliwosé dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziei innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatébw, magazynéw, skltadowisk, drég dimegch oraz srodki ostranosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pzaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji prac
albo przez swdj personel.
1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materialdow wywotucych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym do
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnios jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sénodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp&aczeniu robét ich szkodliwg zanika (np.
materiaty pyliste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.z& wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraynzgodt na wycie tych materialtdw od wgiwych organdw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami a ich zycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj
1.5.8.0CHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz odpowiednich wladzdacych wigcicielami tych urgdzexr potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uragdzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca bkdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakta instalacji na powierzchni
ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.
1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonaweatie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetaieych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje socjalne oraz spizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.10.STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowgizany jest zn& wszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovez amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposob zwizane z wykonanymi robotami ietizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwiczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgti, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwiyzanych z wykonywaniem rob6t. Wszelkie straty, kpgmistpowania, obejzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca.



1.5.11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéaenkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robogglgtobowgzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warutk&ontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypastwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu, mog
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgemjrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez przedstawiciela Inwestoraznid@ pomedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedizone do
zatwierdzenia.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy wyszczegdllnione w Dokumentaejiojektowej, Przedmiarach Robét lub Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych mpdy¢ zasgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznidhlepszych parametrow
technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskakéeptacji ich zastosowania przez przedstawiZiataawiajcego.
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przesigla Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zadtowany
rodzaj materiatu nie i@ by p&niej zmieniany bez zgody Zamawjaggo.
2.2, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy ¢dg one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ i whasciwosci.

Miejsca czasowego skltadowania materiatGwigtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inwestorem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadagod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgagjizabot.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwesto
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do
pracy. Powinien b§zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwiergiaaih dopuszczanie spitm do wytkowania i bada okresowych
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gd&re/mi w dokumentacii
projektowej i SST oraz zapewnivykonanie zadania zgodnie z umpw

Wykonawca bdzie usuwé na biggco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, agzania spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodéia dokumentagj projektova, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceeniplanie i wyznaczenie wysai@ wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami okdlenymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pémie przez Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanisunéte przez Wykonawgena wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy $raipi

Decyzje Inwestora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementotdt keda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST a take w normach i wytycznych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robot i jak@ci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia pomiarowo — kontrolne.
6.2.CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Dopuszczone doaycia mog zostd tylko te materialy, ktdre posiadaj

- certyfikat na znak bezpieaz®#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polskk Normg lub Aprobai techniczm w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normgzeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt.1 i ktore spetniaj
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvgymagane przez SST, ida partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty okidajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



6.3.DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietziva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwgd
Kazdy zapis w dzienniku budowyeizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatsbwego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwaitechnily w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jedno po drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebéds oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela btom.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- terminy rozpocegcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- data zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykeee podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagcia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje pstadiciela Zamawiajgego do ustosunkowaniasProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeéWykonawcy robét.

6.3.2 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ryczalt — w niniejszym przedmiocie opracowania nleowigzuje obmiar robot. Podstawrozliczenia robot jest kwota
ryczattowa, okréona na etapie przetargu, wynikeq ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robOuota ryczattowa jest
ostatecza i nie podlegajca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego\Wéykonawca na etapie sktadania oferty winien
uwzglkdni¢ koszty bezpérednie zwiazane z realizagjrobét i wkalkulowé w cere ryczattowy koszty pozostate, a tym samym
niezledne do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaiczenia wszystkich robét.

6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zaliczacdiakze nasgpujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustate
- korespondengjna budowie.
6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowodujeyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyelty zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawione do ydil na
zyczenie Zamawigfego.

7.0DBIOR ROBOT
7.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty mggodlegé nastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t znikajcych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi cz$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor / Zamawiagy ustali z wykonawg sposob i rodzaj dokonywanych odbioréw.
7.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uridiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.



7.3.0DBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rohot.
7.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT
7.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatggo wykonania robdt w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostateczniestizie stwierdzona przez Wykonagvespisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idmie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbidér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia projektu
zakaiczenia robét i przygcia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w obecniei Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgadno
wykonania robét z dokumentggprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaz sealizac} ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdipetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietsteo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zokmany jest przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowsy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ewentualnie uzupetaig lub
zamienne),

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracja zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

- protokoly z pomiaréw wykonanych robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego négldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnagp keds zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujeghtych wyznaczy komisja.
7.5.0DBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychorawigzanych z usumgciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweaymym.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
8.1.USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnigi rob6t budowlanych — podstawptatndci robo6t budowlanych jest ryczait, skalkulowany grz
Wykonawe na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wiajkdlnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalzgiadnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sklade¢ sé na prawidiowe wykonanie przedmiotu zamowienia. oégr
ryczattowa winna uwzgtiniat : robocizre bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami wart& zuzytych materiatow wraz
kosztami ich zakupu, magazynowania, waitpracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzeniggprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy, koszty$pednie, w sktad ktérych wchogz ptace personelu i
kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru, koszogmgaréw i bada, koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczce oznakowania robét, wydatki dotyce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczdwiszty zargdu
przedstbiorstwa Wykonawcy koszt utylizacji odpadéw zyskkkdacyjny zawierajcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnyudatki obliczone zgodnie z obagujacymi
przepisami.

8.2.WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowaniagto wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje wszystkie warunki oflmne w
w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekstrjelity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118). Zatzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w spir@awlziennika budowy, monta i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.
nrl38, poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z. di2.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznyclkinja powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.6904wz péniejszymi zmianami)).



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczego6towej specyfikaciji technicz83T) § wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot remontu
instalacji elektrycznej na | grze segmentéw B i C budynku giéwnego Politechiiizistochowskiej w Cgstochowie, ul.
Dabrowskiego 69.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prlcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dgtyeszystkich robét zwizanych z wykonaniem remontu instalac;ji
elektrycznej na | gtrze segmentéw B i C budynku gtéwnego Politech@ikistochowskiej w Cgstochowie, ul. Bbrowskiego
69.
1.4.O0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okrelenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami arngnaganiami ogéinymi ST — kod CPV 45310000-3,
45232310-845232332-8
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.
Kody CPV grup, klas i kategorii rob6t: 45310000-83410000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-845233

2.MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ggoin

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduosiadane Zaiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny kiywyposaone w takie dokumenty ngczenie przedstawiciela Inwestora.
Dopuszcza si stosowanie rozwzan w oparciu o produkty innych producentéwyz miskazanych w dokumentacji projektowej
pod warunkiem: spetnienia tych samych parametréehrtieznych oraz przedstawienia nampie i uzyskania akceptaciji
projektanta rozwizar zamiennych.
Wymagania dotycxce wigciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania — KoEV 45310000-3.
2.2 WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zastosowano nagiujagce elementy:

Tablica rozdzielcza TB1.1 — wg schematu

Tablica rozdzielcza TC1.1 — wg schematu

Tablica rozdzielcza TSKL — wg schematu

Tablica rozdzielcza TGB1 — wg schematu

Wyposaenie wyhcznika WG — wg schematu

Panel krosowy 48-port RJ45, niezatadowany, Q-Jasksmkdci 1U 19",

Kabel krosowy ekranowany S/FTP, 2xRJ45, kat. 7A, 1m

Kabel krosowy ekranowany S/FTP, 2xRJ45, kat. 7A, 3m

Piyta czotowa skina 45x45, 2xRJ 45, uchwyt M45

Modut gniazda ekranowany RJ45 Kat.6A STP SL AWC TAB3- gniazdo kacowe
Modut gniazda ekranowany RJ45 Kat.6A STP SL AWC 83 — gniazdo w panelu krosowym
Puszka do mont. w kanale kablowym 45x45 mm

Ramka oslonowa do kanatu kablowego dla ptyty 45x45mm

Kabel ekranowany S/FTP, 1200MHz, kat. 7A, LSH® korytach kablowych
Kabel ekranowany S/FTP, 1200MHz, kat. 7A, LSH® listwach instalacyjnch

Szafa krosowa 600x600mm, 18U, wisa, wyposaona wg schematu (listwa zasilajaca, wieszaki, etdynmontaowe, potka
stata)

Demonta i ponowny monta panelaswiattowodowego
Demonta i ponowny monta kablaswiattowodowego
Montaz nowego kabldwiattowodowego OM3, 8-wiokien MM

Listwa instalacyjna nécienna 40x20 mm



Kanat kablowy 105x50 mm, z pokryw zaslepkami, odc. dt. 20 cm
Koryto kablowe perfowane K-200

Al - oprawa uniwersalna (nastropowa lub do wbudds®)ar60*60cm, LED, raster aluminiowy polerowany gaoliczny,
modut LED z przestommikropryzmatyczg, 4360 Im, 3000K, IP20, mortaastropowy

B1 - oprawa do wbudowania (downlihgt), LED, klosatmwy, D=235 mm, 2100 Im, 3000K, IP44
B2 - oprawa do wbudowania (downlihgt), LED, klosatmwy, D=195 mm, 1410 Im, 3000K, IP44
C1 - oprawa fwietleniowa LED, nécienna, 46x46x595mm, klosz opalowy, 840 Im, 3001634

El - oprawa awaryjnegodwietlenia ewakuacyjnego, LED, z mod. 1h, autotasstropowa/do wbudowania, IP65, 245 Im,
optyka korytarzowa, praca awaryjna

K1 - oprawa kierunkowa awaryjnegévaetlenia ewakuacyjnego, LED, z mod. 1h, autotegijktogramem, mont. eienny,
IP65, 128 Im, praca awaryjna

Przewody YDYp 3x1,5 mAuktadane w bruzdach
Przewody YDY 3x1,5 muktadane w korytach kablowych
Przewody YDYp 4x1,5 mAuktadane w bruzdach
Przewody YDY 4x1,5 mAuktadane w korytach kablowych
Przewody YDYp 3x2,5 mAuktadane w bruzdach
Przewody YDY 3x2,5 miAw korytach kablowych

Linia YLY 5x25 mn? uktadana w bruzdach

Linia YLY 4x70 mn? uktadana w bruzdach

Linia LgY 35 mnf uktadana w bruzdach

Przewody Lyo 6 mntw korytach kablowych

Gniazdo podwdjnie - 2 x Gniazdo instalacyjne wtymak ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunoweelptawe,
pojedyncze o obgralnaici do 16A i przekroju przewoddéw do 2,5 mrtP20 + puszka podwdjna+ramka podwéjna

Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronmpgdtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze daghlnasci do
16A i przekroju przewoddw do 2,5 mniP20, z puszkpojedynca, z ramk 1-krotrg

Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronmpgdtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze daghlnasci do
16A i przekroju przewodoéw do 2,5 mMmP44, z puszkpojedynca, z ramk 1-krotrg

Gniazdo podwdjnie - 2 x Gniazdo instalacyjne wtymak ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunoweelptawe,
pojedyncze o obgralnaici do 16A i przekroju przewodéw do 2,5 fnP44 + puszka podwojna+ramka podwojna

Gniazdo instalacyjne wtyczkowe MOSAIC DATA ze siii ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotoweggygjcze o
obcigzalnasci do 16A i przekroju przewoddéw do 2,5 mnP20, z blokagli z kluczem

Puszka instalacyjna potréjna
Puszka instalacyjna podwdjna
Ramka 3-krotna
Ramka 2-krotna
tacznik klawiszowy podtynkowy, grupowy, IP20 + pusziynkowa + ramka pojedyncza
tacznik klawiszowy podtynkowy, zwierny, 1IP20 + puszkegynkowa + ramka pojedyncza
tacznik klawiszowy podtynkowy, schodowy, 1P20
£ agcznik klawiszowy podtynkowy, krzpwy, IP20
tacznik klawiszowy podtynkowy, pojedynczy, IP44
Czujka ruchu sufitowa, z regulagpoz. nazeniaswiatta i czasu zatzenia
2.3.SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1.0PRAWY, ROZDZIELNICE
Oprawy d@wietleniowe, rozdzielnice, kanaly kablowe, elementystemu okablownaia strukturalnego ugle
przechowywa w zamykanym magazynie. Miejsce skladowaniaadeer lub paczek z ugglzeniami powinno hy tak
zlokalizowane, aby nie bytlo miliwosci uszkodzenia mechanicznego tychadza. Dodatkowo urgdzenia te powinny ky

zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i miskich temperatur oraz przed zalaniem.
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2.3.2.PRZEWODY | OSPRZET
Przewody elektryczne, koryta, pozostate materialy @ykonywania instalacji natg skladow& w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne. Kod CF210000-3, 45232310-
845232332-8.
3.2.SPRZET DO ROBOT MONTA ZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyej technologii rob6t wykonawca zapewni potrzebmyzst montaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumdw wykonywanych robét oraz
wymogoéw wynikajcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania @gdékod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.
4.2 TRANSPORT URZADZEN

Transport tych urgzen powinien s¢ odbywa krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wiijagcymi przepisami
transportowymi. Dodatkowo naig przestrzegazalecé producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdzial®/§magania Ogélne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-
845232332-8.
5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Przewiduje si wykonanie nagpujacych podstawowych rohot:
Zasilanie
Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.
W zwiazku z koniecznéciag wykonania nowych linii zasilagych do projektowanych tablic rozdzielczych ngle
-wymieni¢ istniepca obudow WG na weksz, w obudowie WG na zewitrz budynku wymierd rozhcznik gtéwny
przeciwpaarowy na wyacznik mocy kompaktowy 250A, wypagany w wyzwalacz wzrostowy (zdalne wgkenie przyciskiem
PWP pozostaje bez zmian);
-wymieni¢ odrutowanie pomgdzy ZK-B, a WG na przewody 4*LY 120;
-w obudowie WG zabudowa2 rozhczniki bezpiecznikowe matogabarytowe 160A, z jednewylgcznika wyprowad#
projektowan linie zasilajica do proj. tablicy TGB1 przeznaczonej do zasilaniggktowanych odbioréw, na odptywie drugiego
roztgcznika whczy istniegca linie zasilajca tablie RGB;
-linie¢ od WG do TGB1 wykonaprzewodem YLY 4x70, ktory uky¢é w bruzdzie (alternatywnie w rurze grufmennej na
uchwytach;
-w korytarzu na parterze zainstalawazdzielnie TGB1, ktdén wyposay¢ wg schematu, rozdzielrignstalowa pod stropem;
-z rozdzielnicy TGB1 utgy¢ linie zasilajce do projektowanych tablic TB1.1i TC1.1, Inie wykdprzewodami YLY 5x25.
Dla zasilania projektowanych instalacji oraz instfil projektowanych w 2 etapie inwestycji wykéngablice rozdzielcze
wngkowe ozn. TB1.1 i TC1.1 na | g¢irze budynku, w pomieszczeniach komunikacji. Tabliwykon& jako wrgkowe.
Wyprowadzenie przewoddw goérne. Dla realizacji obéwedv 2. etapie od rozdzielnicy do koryt (ponad ®ufi podwieszanym)
utozy¢ rezerwowe rury (odcinki proste) — 4 x fi 50 mm.
Stosowé rozdzielnice wyposene w szyny mont@we 35 mm do zatrzaskowego montawylacznikdw instalacyjnych
nadpadowych stiacych do zabezpieczenia obwoddw przed skutkami &warzechzen oraz innych aparatow. Wadzniki
migdzy soly polczy¢ szynami 4czeniowymi o obgizalndéci wg schematu. Dla dodatkowej ochrony przeciwpeniowe]
wszystkie obwody odbiorczeadzy¢ przez wyhczniki ochronne rénicowopgdowe o pgdzie 11=30 mA (dla gniazd
komputerowych wydczniki o charakterystyce A). Na doplywie zasilamia tablicy zainstalowa rozigcznik z widocznym
roztgczeniem oraz lampki sygnalizige obecnét napkecia. Tablice wyposay¢ w ochronniki przeciwprzepciowe typ II.
Tablice w obudowach metalowych zamykanych kluczem.
Instalacja éwietleniowa
Instalacg oswietleniong wykona przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 niinuktada ja w nastpujacy sposob:
-glowne cagi w korytarzach wykonaw korytach kablowych perforowanych dla instalatgktrycznych,
-w pokojach biurowych i innych pomieszczeniach afestje uktadé bruzdach pod tynkiem, z przykryciem min. 5 mm +. do
odcinkéw poziomych do opraw oraz pionowych giezhikéw;
-od rozdzielnic do koryt kablowych przewody prowada bruzdach.
Uwaga: zgodnie z ustaleniami zytkownikiem zat@ono,ze po wykoanniu instalacji i zaprawieniu bruzd zagyaéynkarska (w
zakresie robot elektrycznych) wykonane zostanieadzjpwanie, wyréwnanie i malowanigian — ugte w zakresie robot
remontowych budowlanych.
Oswietlenie pomieszczebiurowych wykona za pomog opraw LED, o wym. 600x600 mm, o temp. 3000 K, dkégptyczny:
raster aluminiowy polerowany paraboliczny, modulCLE przeston mikropryzmatycza, uniwersalnych (mdiwy montaz do
stropu lub wbudowane, lub na zawiesiach), za#® monta do stropu, o charakterystyce wg cz. rysunkowe;.
W toaletach oraz w korytarzachivdetlenie za pomag opraw typu DOWNLIGHT dlazrodet LED przeznaczonych do
wbudowania.
Sterowanie éwietleniem hcznikami klawiszowymi, montowanymi na wyséko140 cm od poziomu podtogi.
Natezenie gwietlenia pokoi biurowych: 500 Ix (co najmniej 300w catym pokoju i 500Ix w strefiérodkowej-nad biurkami),
nakzenie gwietlenia korytarzy: 200 Ix (na poz. podtogi).




Przygte zalgenia wartéci natzenia dwietlenia musz zosté spetnione, potwierdzone protokotami pomiarow
powykonawczych.

Obliczenia wykonano przyjmag roczny cykl konserwacji oraz wyspkzyst@¢ pomieszcze.

Oswietlenie wykona zgodnie z PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-EN 60598.HMNN62034.

Oprécz dwietlenia ogdinego na drogach ewakuacyjnych, w peaizeniach komunikacji zainstalaiwaprawy wyposzone w
modut 1 godzinnego zasilania rezerwowego, getfunkcg opraw awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego. Instalasyykona
z dodatkowym czwartym przewodem (czwatida) do kadej oprawy sygnalizgtym zanik napicia. Instalagj wykona w
spos6b pozwalagy na uzyskanie minimalnego pzgnia dwietlenia o wartéci 1 Ix na drogach ewakuacji oraz 5 Ix przy
urzadzeniach p.pa (hydranty).

Wszystkie oprawy z autotestem. Oprawy ewakuacyjaeypce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy posiadaj aktualne
dopuszczenia CNBOP.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtykowych wykoma przewodami YDY(p) 3x2,5 m ukladanymi tak jak przewody instalacji
oswietleniowych.

Instalowd gniazda wtynkowe o stopniu szczedoidP20, gniazda dla czajnikdw, w toaletach - IPB# stanowisk biurowych w
pokojach gniazda instalowav zestawach, skidgjych s¢ z 3 gniazd 230V DATA, z blokadi kluczem, system MOSAIC
(45x45mm). Gniazd ostogtie ramkami wielokrotnymi.

Gniazdascienne (zestawy PEL i gniazda podwdjne) instatoma wys. 25 cm od podtogi. Gniazda dla czajnikavgs. 110 cm
od podtogi.

Okablowanie strukturalne

Opracowanie obejmuje wykonanie okablowania i puwkténcowych w pomieszczeniach ebjch opracowaniem.

W ramach remontu instalacji najewykona':

-w pokojach biurowych zainstalowaniazda teleinformatyczne 2xRJ45 w zestawach PEL#gSci wg rysunkow,

-w korytarzach zainstalowayniazda teleinformatyczne 2xRJ45 w zestawach PELR)S&i wg rysunkow,

-zestawy PELA w pokojach biurowych na wys. 25 cmstawy PELB w korytarzy na wys. ok. 270 cm (20 edhsufitu
podwieszanego),

-wykona okablowanie poziome — 110 linii S/FTP do projekémwch gniazd z istn. szafy krosowej serwerowni (@@boczo
GPD2),

-wykona okablowanie poziome — 76 linii S/IFTP do projektoweh gniazd z proj. szafy krosowej ozn. roboczo PPR0R
zainstalowad, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w pomieszczkomunikacji;

-zdemontowad istniepce gniazda 2xRJ45 oraz doprowadzone do nich okabiewa listwach i kanatach PCV w afnie
pomieszcze objetego opracowaniem,

-zdemontowa istniepca szafle krosows w pom. 141,

-wykona okablowanie szkieletowe pognizy szafami GPD2 i PPD1 z zastosowaniem nowegoakabattowodowego OM3,
MM, 8-wiokien,

-linie okablowania do istniggych gniazd w pomieszczeniach poza zakresem opeagavprzetay¢ do projektowanych koryt
kablowych,

-w istn. szafie krosowej serwerowni dobudéwimdatkowe panele krosowe 48-port. | wypgysave wktadki gniazd.

Sposo6b wykonania instalacji:

-dla projektowanego w niniejszym opracowaniu okalglpia oraz dla okablowania projektowanego w 2. ietapwestycji
utozy¢ koryta kablowe w korytarzu nad sufitem podwieszany

-projektowane okablowanie w korytarzach ukiadakorytach kablowych perforowanych,

-odcinki okablowania w pokojach ug¢ w listwach instalacyjnych PCV 40x20 mm — odcinkizippme listew PCV uktadaw
odlegtdici ok. 20 cm od stropu lub od dotu posgtyi,

-odcinki pionowe do gniazd wykoaav listwach PCV 40x20 i doprowadzilo kanatu kablowego i gniazd w kanale,

-dla zainstalowania gniazd koowych w pomieszczeniach zamonta@veacinki 20 cm kanatu kablowego, min. 105x50 mm dla
kazdego gniazda 2xRJ45, kanat z pokaywezaslepkami na kacach,

-nie dopuszcza siuktadania poziomych odcinkéw listew instalacyjnyehwys. poriej 280 cm od podtogi,

-przefgcia przezciany (z korytarza do pokoi i gdzy pokojami) wiercone,

-przefcia koryt przezsciany na korytarzu nalg rozkuw® z zastosowaniem nadzi recznych i zachowaniem szczegolnej
ostraznosci, w miejscach przé¢ przeziciany wydzielé p.paz. przegcia zabezpieczymasami p.pa, przegcia przezciany bez
wymaganej odporrigi pazarowej po rozkuciu obrobizaprawy lub zainstalowa przepust systemowy (kanat PCV lub rura),
Wymagania dla instalacji

Gniazda kécowe

Jako gniazda kKicowa stosowéptyte czotowg skasng z zasuwl, zgodm ze standardem uchwytu typu 45x45mm.

W plycie czolowej zainstalowtapo dwa ekranowane moduty gniazda RJ45 Kat.6A STRABIC T568A/B (typ gniazd — jak
gniazda istniejce, szczegobty uzgodnz obstug informatyczm obiektu).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE GNIAZD

Wszystkie gniazda majby¢ zakaczane beznaedziowo lub narzdziem, ktére pozwala zakozy¢ wszystkie pary w jednym
ruchu i z jednakow sitg. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu parwigkszego ni 6mm i w efekcie uzyskanie
wysokich zapas6w parametrow transmisyjnych. Jedsoez odrzuca siwszelkie gniazda zarabiane bezgdeowo, ktére nie
spetniaj powyzszego opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikmmiarowe niezalamych akredytowanych laboratoriow na zgogtha
parametrami kategoriix6do 500MHz dla wszystkich gniazd kat, przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikRi;-
EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.

Obudowa gniazda magssktadd w szczelg elektromagnetycznie caly tworzca klatke Faradaya. Kabel ma bgamontowany
w gniezdzie w taki sposéb aby byt zapewniony styk elektnycekranu kabla z obud@wniazda na catym jego obwodzie.

Kable transmisyjne
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Okablowanie poziome natg wykon& podwojnie ekranowanym kablem typu S/FTP énpia czstotliwosciowym 1200MHz, w
ostonie bez halogenowej LSZHrédnica zyty 23AWG). Okablowanie powinno kyzgodne z zastosowanym rodzajem
okablowania w catym budynku. Kable te przeznaczsndo instalacji pionowych i poziomych w sieciacheteformatycznych
oraz obstuguj wszystkie aplikacje klas od D do EA takie jak nielefon, 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBase-T jak rdwnie
VolIP (Voice over IP) i POE (Power over Ethernet).

Tabela A-Wymagania dla kabla (S/FTP Kga}.7

Standaryzacja

ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2indeN 50173-1; EN 50288-4-1

Kategoria

Kat.7 ISO

Pasmo przenoszenia

1200 MHz

Rodzaj kabla

Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania

S/IFTP (ekranowany kabel o indyalide ekranowanych parach
dodatkowym ekranie og6lnym z siatki miedzianej

Liczba przewodnikéw 8

Splot 4P

Srednica catkowita kabla ma%.7.6 mm
Typ przewodu Scista tuba
Srednicazyly AWG 23
Materiat powtoki LSZH

Ekran pary (folia aluminiowa)

Ekran wszystkich par
(oplot z siatki )

Izolacja

X Przewodnik

ZSKRARRIS
(2 ‘
Powtoka zewnetrzna

(LSFRZH)

Uziemienie —

[ ™ Kabel 1GHz

4 pary SIFTP

7,5mm

Rys. Budowa kablkat. ix S/IFTP

Wymagania dla szafy PPD1

—  Wysokas¢ 18U, szerok&t 600mm oraz gbokas¢ min. 600 mm;

—  Cztery pionowe profile / stupy moriawe o rozstawie 19,

— Drzwi przednie jednoskrzydtowe z szyb perforowane po bokach z miwoscia montau prawo- i
lewostronnego, z zamkiem na klucz i klagmk

—  Sciany boczne i tylna zdejmowane;

— 4 ,belki poziome” mocowane do zewtrznego stelza szafy po 2 z kalej strony przeznaczone do
mocowania kabli sktkowych, z maliwoscig instalacji dodatkowych belek;

—  Wszystkie elementy romtzne tj. drzwisciany boczne itd. majposiada linki uziemiagce;

— W dachu otwory pod zainstalowanie paneli wentylaggh/zdlepek z wtdknin oraz otwory umgliwiajace
wprowadzenie kabli liniowych od géry;

— Dot szafy wypetniony panelami dapiajgcymi otwory;

—  Szafa musi by wypoziomowana;

— szafa wyposana w min. 1 listw zasilajcg 19", 1U, min. 8 gniazd 230V z wytacznikiem;

— szafa wyposana w 2 panele organizacyjne kabli,

— szafa wyposana w 2 switche 48port.,

— szafa wyposmna w panel wentylacyjny w goérnej pokrywie.

Wymagania dotycrce panela krosowego okablowania miedzianego

— Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomeglezy zakaiczy¢ na panelach krosowych prostych o
wysokasci montaowej 1U i pojemnéci 48 gniazd. Kady port ma mié mazliwo$é oddzielnego opisu i
oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panebyaavyposaony w tylny wspornik w celu ut@enia i
zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uzieqoiaj

— Panele maj by¢ wyposaone w gniazda RJ45 tego samego typu co w punktashpdovych Wytkownika
(punktach logicznych).

— Kable obszaru roboczego (pragtane do stacjiaytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) mdjy¢
wykonane z linki ekranowanej S/FTP 1200MHz. Wtykacza RJ45 ma posiafla szczela
elektromagnetycznie osterekranowan, tak aby zapewanikontakt elektryczny z obudamekranowanych
gniazd RJ45 po catym obwodzieg@a. Wymaga si standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B
(preferowana) lub T568A. Ostona zeytnzna kabli ma b§ typu LSZH.

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowey rogj fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie kompomsktadowe:
wtyki, kabel maj by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samegiigenta co caly system okablowania.
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GWARANCJA ORAZ WYMAGANIA DOTWCE KOMPETENCJI
Gwarancja na system okablowania strukturalnegopaigt ponizsze warunki:
— gwarancja ma hyjednoli bezptata ustugs serwisovy swiadczorn przez producenta okablowania (tj. bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztow w przysabzwigzanych z przegbami, serwisowaniem czy innymi
pracami zwazanymi z naprawi powtorr instalacy wadliwych elementéw);

— ma obejmowaé catci¢ okablowania wraz z kablami krosowymi i innymi elemtami niezbdnymi do budowy
sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, itp.;

— minimalny czas trwania25 lat ma by udzielany na oficjalnych warunkach, ogoélnie zndmyc
opublikowanych;

— gwarancja ma byé udzielona przez producenta okablowania bezposrednio | nwestor owi/Uzytkownikowi.

Warunkiem koniecznym dla odbioru@wego instalacji przez Inwestora jest spetnierseystkich poniszych warunkow:

— wykonanie instalacji w sposob prawidtowy, zgodny sztuly, wymaganiami i obowgzujgcymi normami
oraz z zachowaniem estetyki prac;
— wykonanie kompletu pomiaréw;
— opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonajiceeestorowi;
— w dokumentacji powykonawczej nale zawrzé liste zastosowanych wdzen wraz z ich DTR oraz
deklaracjami zgodriai;
— uzyskanie gwarancji systemowej producenta okabl@van
Wykonawstwo pomiaréw powinno byzgodne z norm PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary nale wykona dla wszystkich
interfejséw okablowania poziomego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiadalizy parametréw, wedtug aktualnie obgmjacych norm.
Sprzt pomiarowy musi posiadaaktualry kalibracg/legalizacg (tj. certyfikat potwierdzajcy doktadné¢ jego wskaza, wydany
przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych mussie znalé¢ informacja dotycgce ustawi@ sprztu pomiarowego (norma, typ kabla itp.),
nazwa mierzonegogéza oraz wyniki pomiarébw wraz z zapasami w stosud&ulimitow z norm. Kady wynik musi by
jednoznacznie opisany, jako poprawny lub niepopsawn
Gniazda naley w czytelny i trwaly sposob opiéavg schematu podanego na rysunku — @psadéwno gniazda Keowe jak i
gniazda w panelach (szczeg6ty sposobu opisywamgjadit z Uzytkownikiem)
POMIARY OKABLOWANIA MIEDZIANEGO
- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréwcsimiedzianej musi charakteryzoivaie przynajmniej
IV klasg doktadndci dla klasy ik wg IEC 61935-1/Ed. 3.
Pomiary dla systemu miedzianego nglenykona w konfiguracji pomiarowej Permanent Link przy
wykorzystanlu odpowiednich adapteréw pomiarowycécyfikowanych przez producenta sgitzpomiarowego;
- Pomiary sieci miedzianej nalewykona na zgodnéc z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:
1.
Klasa E dla wszystkich torow transmisyjnych.
- Protokét pomiarowy kiadego toru transmisyjnego poziomego miedzianegoanaeza:
-map; polczen;
-dlugai¢ polczen i rezystancje par;
-op&nienie propagacji oraz tice op&nien propagaciji;
-tlumienie;
-NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach;
-ACR-F i PS ACR-F w dwadch kierunkach;
-ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach;
-RL w dwdch kierunkach:;
-PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od produceria,parametry teasspetnione w danej konfiguracji
(wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez lalhoram pomiarowe).
Na raportach pomiaréw powinna znalesi¢ informacja opisujca wielkg¢ marginesu (inaczej zapasu, tjzm&cy pomedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj vigre W jednostkach odpowiednich dlade] mierzonej wielkéci).
5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstaw prac g projekty bragowe w zakresie instalacji elektrycznej.
5.4.ROBOTY MONTAZOWE
Trasy przewodow wyznacgyw budynku przed uteniem. Przewody prowadziv ciagach poziomych i pionowych
zachowujc katy proste.
5.5.ROBOTY DEMONTA ZOWE
Brak.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
6.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadaibnyobdt w zakresie i z ggtotliwoscia
zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu o normy.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- zbadanie materiatow poditem ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji techniczneg@funkami
technicznymi podanymi przez wytwasc
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- badanie zachowania warunkdéw bezpiéstea pracy,

- badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczm i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznyryiwérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi wakami,

- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmasfieymi i poraeniem pgdem,

- badanie sposobu wykonania gaden,

- badanie utéenia przewodow.

7.0BMIAR ROBOT )
ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST Rozdzidyimagania Ogélne, Kod CPV: 45310000-3, 45232310-
845232332-8.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdziale ym#gania Ogdlne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami Inwestorazgi wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0DBIOR KONCOWY

Odbiorowi kaicowemu podlega:

-sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegamkowego,
-badanie skuteczioi ochrony przeciw potaniowej,

-badanie izolacji przewodow,

-badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokotow pomiaréw, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisareep nadzér techniczny oraz czionkéw komisji prog@dzajcej
badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortiéowego nalgy uzna& za doktadne, jeli wszystkie wymagania
zostaly spetione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeokresli¢ konieczne dalsze
postpowanie prowadgce do wyeliminowania zagren uzytkowania i doprowadziinstalacg do stanu umidiwiajacego jej
odbidr (spetnienie wymaganych parametrow).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdziale 1.
Wymagania Ogélne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekstrjelity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony prgpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéwz. . nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102
poz. 507)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwactz dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadraudynki i ich usytuowanie

— Normy wprowadzone do obogakowego stosowania Rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadaeobowizku stosowania niektérych Polskich Norm
(Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r npb%. 617)

— Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiéshera. Ochrona przeciwparowa

—  Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiéstwa. Ewakuacja.

— Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektmgcav obiektach budowlanych. Dobér i manta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpidstea

— Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekingc w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa. Dobérsrodkéw ochrony w zaleosci od wptywdw zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa

— Polska Norma PN-84/E-0203%Wietlenie elektryczne obiektéw energetycznych

— Polska Norma PN-84/E-02033%Wietlenie wretrz swiatlem elektrycznym

—  Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapevenmzez obudowy (kod IP).

— PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanieirodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym.

— PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobor srodkéw ochrony w zalmosci od wplywdw zewrtrznych. Ochrona
przeciwpaarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpietgava

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dobér i moutavyposaenia
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobér i moutavyposaenia
elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odiczania izolacyjnego hEzenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w kibieh budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa Ochrona przed gitem przefzeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektsdich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpiestea Postanowienia ogoine.
Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne welktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastosowani@getlenia. Gwietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnegaietlenia ewakuacyjnego

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i teye.
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