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1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: 

„Remont pomieszczeń w budynku głównym Politechniki Częstochowskiej”. 

 

 1.2 Przedmiot i cel przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest remont pomieszczeń w budynku głównym 

Politechniki Częstochowskiej. Celem wykonania remontu jest poprawienie warunków 

eksploatacyjnych i estetycznych przedmiotowych pomieszczeń.  

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót 

opisanych w pkt. 1.2 jako część Dokumentów Przetargowych. 

1.4 Zakres Robót  

Pokoje biurowe segment B  

 

Pokój Nr 138 – magazyn wydawnictwa -  pow. 10,64 m2  

Pokój Nr 137 – pow. 18,99 m2 

Pokój Nr 136 – pow. 14,29 m2 

Pokój Nr 135 – pow. 17,29 m2 

Pokój Nr 134 – pow. 16,77 m2 

Pokój Nr 133 – pow. 16,65m 2 

Pokój Nr 132 – pow. 16,37m 2 

Pokój Nr 128- Samorząd studencki – pow. 14,97m 2 

Pokój Nr 127- pow. 15,60m 2 

Pokój Nr 127a – pow. 14,50m 2 

Pokój Nr 126- pow.11,06 m 2 

Magazyn– pow. 2,94 m2 

Pokój Nr 125- pow. 15,60m 2 

 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

 

 

 Zabezpieczenie i wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,  

 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejściowych, 

 Demontaż żaluzji pionowych,  

 Zerwanie wykładziny PCV, 

 Skucie nierówności betonu po zerwaniu wykładziny, 

 Demontaż kratki wentylacyjnej, 

 Demontaż drzwi i wykucie ościeżnicy w pok.138 – magazynie (do ponownego montażu), 

 Wykonanie otworu drzwiowego - pok.138 w ścianie działowej z węzłem sanitarnym I,  

 Skucie płytek ceramicznych na parapetach okiennych - pok.125, 

 Demontaż i powtórny montaż grzejników c.o. na czas wykonywanych prac remontowych, 

 Wykucie otworów dla drzwi o wymiarach w świetle 90 * 200 cm w ścianach działowych - 

pok.136 i pok.133 
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Roboty budowlane - wykończeniowe : 

 

Ściany: 

 

 Odbicie tynków ~ 5 %,  

 Uzupełnienie tynków po naprawach ścian oraz po zamurowaniu otworu drzwiowego oraz po 

montażu drzwi w ścianie działowej, 

 Usunięcie pęknięć ścian, 

 Wykonanie nowego licowania parapetów okiennych płytkami z gresu – pok.145, 

 Montaż drzwi wewnętrznych w ścianach działowych w pokoju 136 i pok.133 o wymiarach 

otworu 90*200cm (2x2szt.), 

 Zamurowanie otworu drzwiowego w pok.136 – magazynie z tynkowaniem, 

 Zabudowa zdemontowanych wcześniej drzwi do pom.136 w ścianie działowej, 

 Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pionu kanalizacyjnego wraz z odejściami 

(sufit)- pok.126, 

 Malowanie ścian, które obejmuje: 

 Zmycie starej farby 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem. 

 

Sufit : 

 

 Malowanie sufitu, które obejmuje: 

 Zmycie starej farby 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem 

 

Podłogi: 

 

 Skucie uszkodzonej wylewki betonowej , 

 Uzupełnienie wylewki betonowej, 

 Mechaniczne oczyszczenie podłoża, 

 Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, 

 Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub 

listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem, 

 Montaż listwy podłogowej/progu  (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej  pokoi i 

wykładziny podłogowej w korytarzu.  

 

 

Pokoje biurowe segment C  

Pokój Nr 146 – pow. 30,10 m2 

Pokój Nr 145 – pow. 15,27m2 

Pokój Nr 143 – pow. 14,49 m2 

Sala Nr 142 – pow. 32,49 m2 

Pokój Nr 141 – pow. 13,29 m2 

Pokój Nr 140 – pow. 17,16 m2 

Pokój Nr 139 – pow. 13,60 m2 
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Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

 

 Zabezpieczenie i wyniesienie i ponowne wniesienie mebli,  

 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejściowych, 

 Demontaż żaluzji pionowych,  

 Zerwanie wykładziny PCV, 

 Demontaż paneli podłogowych, 

 Skucie nierówności betonu po zerwaniu wykładziny, 

 Demontaż kratki wentylacyjnej, 

 Demontaż sufitu podwieszonego – pok.145 

 Demontaż i powtórny montaż grzejników c.o. na czas wykonywanych prac remontowych, 

 

Roboty budowlane - wykończeniowe : 

 

Ściany: 

 

 Odbicie  tynków ~ 5 %,  

 Uzupełnienie tynków, 

 Usunięcie pęknięć ścian,  

 Wykonanie nowego licowania parapetów okiennych płytkami z gresu, 

 Malowanie ścian, które obejmuje: 

 Zmycie starej farby 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem. 

Sufit : 

 

 Malowanie sufitu, które obejmuje: 

 Zmycie starej farby 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem 

 

Podłogi (z wyłączeniem pokoju nr 146, 141, 140): 

 

 Skucie uszkodzonej wylewki betonowej , 

 Mechaniczne oczyszczenie podłoża, 

 Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, 

 Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub 

listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem, 

 Montaż listwy podłogowej/progu  (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej  pokoi i 

wykładziny podłogowej w korytarzu.  

 

Parapety: 

 

Wykonanie okładziny parapetu z płytek kamionkowych GRES. 

 

Roboty różne: 

 

Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej z syfonem  

z tworzywa wraz z baterią stojącą i podgrzewaczem wody oraz przygotowaniem podejść wod. – kan. 
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na szafce – 2szt. Szafka z płytą wysoką na jednym boku (wys. ok. 2,00 m) dla wydzielenia punktu 

wod. – kan. 

 

 

Minimalne parametry wykładziny pokojów :  

 

 heterogeniczna, wysoka odporność na ścieranie – Klasa użytkowa 32 - normalne 

natężenie ruchu, 

 klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (klasa najbezpieczniejsza w użytkowaniu) lub Cfl,  

 antypoślizgowa – klasa R9 lub R10 

 wysoka odporność na uderzenia i wgniatanie, zabezpieczenie powierzchni 

poliuretanem PUR . 

 

 

Malowanie ścian 

 

Przygotowanie podłoża:  

Podłoże musi być oczyszczone od luźnych kawałków, drobin, kurzu oraz elementów nienasiąkliwych 

jak farby olejne, akrylowe itp. 

Wykonać szpachlowanie nierówności i naprawę ubytków ścian. 

 

Wykonanie: Farbę nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem na przygotowane podłoże. 

 

 

Korytarze  

 

Korytarz 1 – 57,78m2 

Korytarz 2 – 17,93m2 

Korytarz 3– 17,57m2 

Korytarz 4 – klatka schodowa – 9,64m2 

Korytarz 5 – 20,88m2 

Korytarz 6 – 21,96m2 

Korytarz 7 – 21,10m2 

 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

 

 Zabezpieczenie podłóg (w pomieszczeniach gdzie wymieniane są drzwi), 

 Zabezpieczenie stolarki drzwiowej, 

 Przełożenie kabli (kable w korytkach naściennych) na ścianach korytarza na poziom +3,50 - 

pow. poziomu stropu podwieszonego, 

 Wykucie krat zabezpieczających drzwi, 

 Wykucie kraty powyżej  drzwi oddzielających na korytarzu, 

 Skucie cokolika betonowego, 

 Skucie fragmentów ściany po demontażu drzwi aluminiowych między korytarzem nr 1i 2. 

 

Roboty budowlane - wykończeniowe : 

 

Ściany: 

 

 Odbicie  tynków ~ 5 %,  

 Uzupełnienie tynków, 

 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian – wys.1,40m, 

 Wykonanie tynku organicznego  na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o 

walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - wys.1,90 m  
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 Zabudowanie płytą g-k instalacji wod. – kan., 

 Malowanie ścian, które obejmuje: 

 Zmycie starej farby 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach na wysokości ponad lamperią z tynku 

żywicznego a sufitem podwieszononym  

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem. 

 

Sufit : 

 

 Malowanie sufitu, które obejmuje: 

 Zmycie starej farby 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem 

 Obudowa zakończenia sufitu podwieszonego  płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi 

na ruszcie metalowym, 

 Wykonanie sufitu  podwieszonego  o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z 

włókien mineralnych z elementów o wym. 600*600mm 

 

Podłogi: 

 

 Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej, 

 Naprawa posadzki lastrykowej, 

 Mechaniczne oczyszczenie podłoża, 

 Wyrównanie powierzchni posadzki lastrykowej przed ułożeniem wykładziny PCV, 

 Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, 

 Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub 

listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem, 

 Montaż listwy podłogowej/progu  (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej  pokoi i 

wykładziny podłogowej w korytarzu. 

  

Minimalne parametry wykładziny korytarzy: 

heterogeniczna, wysoka odporność na ścieranie – Klasa użytkowa 34 - bardzo duże natężenie ruchu, 

klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (klasa najbezpieczniejsza w użytkowaniu) lub Cfl antypoślizgowość – 

klasa R10, wysoka odporność na uderzenia i wgniatanie, zabezpieczenie powierzchni poliuretanem 

PUR . 

 

Stolarka drzwiowa: 

 Demontaż skrzydeł drzwiowych, 

 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, 

 Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych do pomieszczeń na części korytarza 2,3 o 

wymiarach 90/200 – 2szt.- pom. A19, A20 oraz o wymiarach 90/200 – 1szt. część korytarza  7 

pom.A 16 wykonanych z płyty wiórowej pełnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie 

płytą MDF i oklejone okleiną naturalną wraz z ościeżnicą, zamkiem z wkładką patentową, 

klamką i szyldami. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Użytkownikiem, analogiczna jak już 

zabudowane. 

 Uzupełnienie tynków na ościeżach od strony pomieszczeń i korytarza, 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem 

 Malowanie rur wodociągowych na korytarzu farba olejną. 
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Ślusarka drzwiowa : 

 

 Wykucie ościeżnic drzwi aluminiowych – drzwi na klatkę schodową – 150 *200cm,   

  

Węzeł sanitarny I 

 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

 

 

 Zabezpieczenia stolarki okiennej, 

 Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych do węzła sanitarnego, 

schowka, przedsionka i kabin WC, 

 Rozbiórka ścian kabin WC i schowka, 

 Skucie glazury i terakoty, 

 powięokszenie otworu drzwiowego do łazienki o 20 cm, 

 Demontaż umywalki – 1szt., 

 Demontaż muszli 3szt., 

 Demontaż kratek wentylacyjnych, 

 Demontaż naświetli okiennych z luksferów, 

 

 

Roboty budowlane - wykończeniowe : 

 

Ściany: 

 

 Zamurowanie otworów po naświetlach, 

 Odbicie  tynków ~ 5 %,  

 Uzupełnienie tynków po naprawach ścian, za murowaniach otworów po naświetlach, 

 Zabudowa ścianek systemowych kabin WC - przyścienne 3 – kabinowe, 

 Montaż nowych kratek wentylacyjnych, 

 Zabudowa pionu wodociągowego w schowku wraz z częścią poziomą płytami gipsowo – 

kartonowymi (odporne na wilgoć)  na ruszcie aluminiowym , w miejscu zaworu konieczna 

rewizja  - drzwiczki, 

 Wykonanie licowania ścian przedsionka i łazienki z  płytek  ceramicznych szkliwionych – 

kolor i wym. do ustalenia z Użytkownikiem – do wys. 2,00m, 

 Malowanie ścian, które obejmuje: 

 Zmycie starej farby 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach na wysokości ponad glazurą z   

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem. 

 

Sufit : 

 

 Malowanie sufitu, które obejmuje: 

 Zmycie starej farby 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem 
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Podłogi: 

 

 Wyrównanie powierzchni posadzki po skuciu posadzki, 

 Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z papy wraz z wywinięciem na sciany na 

wys.10cm, 

 Wykonanie warstwy wyrównawczej betonowej wys. ok.3cm, 

 Wykonanie posadzki z terakoty – kolor i wymiary do ustalenia z Uzutkownikiem. 

 

 

Stolarka drzwiowa: 

 

 Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych do węzła sanitarnego I  90/200 – 1szt.- oraz o 

wymiarach 90/200 – 1szt. z przedsionka do łazienki wykonanych z płyty wiórowej pełnej w 

ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie płytą MDF i oklejone okleiną naturalną wraz z 

ościeżnicą. 

Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Użytkownikiem, analogiczna jak już zabudowane. 

 Uzupełnienie tynków na ościeżach od strony pomieszczeń i korytarza. 

 

Instalacje wod.- kan. 

 

Prace demontażowe obejmują demontaż umywalki, baterii : umywalkowej, natryskowej. 

 

Prace montażowe  inst.  wodno-kanalizacyjnej dla podłączenia umywalek i muszli klozetowych  w 

remontowanych pomieszczeniach, które obejmują : 

 

 

 Montaż rurociągu zimnej i ciepłej wody o średnicy 20mm  i długości  ok. 6,00mb (włączenie 

do istniejącej instalacji na poziomie piwnicy), 

 Montaż rurociągu zimnej i ciepłej wody o średnicy 20mm  i długości  ok. 2,00mb 

 Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCV –podłączenie do istniejącej kanalizacji  średnica 

50mm i 110mm, 

 Rury wodociągowe w otulinie z pianki polietylenowej, 

 Montaż podejścia wod.-kanalizacyjnego umywalek – 2szt., 

 Montaż umywalki ściennej pojedynczej- 2szt., 

 Montaż baterii umywalkowej stojącej – 2szt., 

 Montaż podejścia wod.-kanalizacyjnego misek ustępowych – 3szt., 

 Montaż misek ustępowych – 3szt., 

 Montaż baterii umywalkowej stojącej – 2szt., 

 Wykonanie podłączenia i montaż kratki odpływowej w posadzce przedsionka, 

 Montaż rurociągu  zimnej wody o średnicy 20mm   

  

 

Węzeł sanitarny II 

 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

 

 

 Demontaż skrzydła i wykucie z muru ościeżnicy drzwi wejściowych do węzła sanitarnego, 

kabiny WC – rys., 

 powiększenie otworu drzwiowego do łazienki o 10 cm, 

 demontaż pustaków szklanych naświetla w ścianie zewnętrznej węzła sanitarnego II 

 Demontaż muszli 1szt., 
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Roboty budowlane - wykończeniowe : 

 

Ściany: 

 

 Zamurowanie cegła dziurawką otworu po naświetlu, 

 Uzupełnienie tynków po obsadzeniu nowych drzwi i zamurowaniu naświetla, 

 Malowanie ścian, które obejmuje: 

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności , 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  z gruntowaniem. 

 

Podłogi: 

 

 Wyrównanie powierzchni posadzki po skuciu posadzki, 

 Uzupełnienie posadzki po montażu drzwi. 

 

Stolarka drzwiowa: 

 

 Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych do węzła sanitarnego II  90/200 – 1szt. 

wykonanych z płyty wiórowej pełnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie płytą 

MDF i oklejone okleiną naturalną wraz z ościeżnicą. 

Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Użytkownikiem, analogiczna jak już zabudowane. 

 

 1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na 

realizację kontraktu). 

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona do 

nadzoru nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z 

zawartą umową na realizację kontraktu). 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Opisem 

Przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez upoważnionego 

przedstawiciela Inwestora. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się a ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą 

zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, upoważnionego 

przedstawiciela Inwestora.  

  

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów  - jakość klasa I. 

2. Realizacja prac objętych zamówieniem będzie się odbywała w budynku w trakcie jego normalnej 
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eksploatacji. 

3. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z 

eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem inwestora  

w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

4. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem 

znajdujących się tam elementów wyposażenia budynku.  

5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i posprzątania terenu 

budowy oraz terenu faktycznie użytkowanego przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. 

6. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, materiały z demontażu należy wywieźć z terenu 

inwestycji  

i utylizować. 

7. Prace remontowe powinny być wykonane w sposób zabezpieczający warunki gwarancyjne 

poprzednich wykonawców. 

8. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi  

w 2 egzemplarzach następujące dokumenty: 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

- protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

1.6.1 Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy   

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne  

dla prowadzenia Robót. 

1.6.2 Dokumentacja Projektowa  

W związku z charakterem robót Dokumentacja Projektowa została przedstawiona w formie 

Opisu Przedmiotu Zamówienia, który zawiera wszystkie rysunki i opisy niezbędne do realizacji 

zadania. 

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy  

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia posługuje się tą samą dokumentacją, co w czasie 

przygotowania oferty przetargowej. Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna 

Wykonania  

i Odbioru Robót oraz przedmiar robót są załącznikami do umowy.  

W okresie przygotowywania ofert ww. dokumenty dotyczące tego zadania znajdują się na 

stronie internetowej Inwestora (www.pcz.pl) 

1.6.4 Zgodność Robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacją Techniczną  

Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna dla przedmiotowego zadania 

dostarczone są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 

dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich 

dokumentach. 

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Opis Przedmiotu Zamówienia,  

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Specyfikacji Technicznej i w przypadku ich odkrycia winien 

natychmiast o tym powiadomić upoważnionego przedstawiciela Inwestora, który zadecyduje  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami 

materiałowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej. 
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1.6.5 Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na Placu Budowy  

przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót 

przez Inwestora. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy  

i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu. 

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia  

od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy  

oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenie inwestycji 

1.6.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie 

następujących warunków: 

1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

1.6.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne. 

2. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 
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1.6.9 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie  

i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji robót. 

1.6.10 Ochrona własności prywatnej i publicznej  

1. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i 

urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania. 

2. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji  

i urządzeń. 

1.6.11 Zabezpieczenie robót  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru 

końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym 

sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania przekazania budowy 

Zamawiającemu. 

3. Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie 

działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego 

poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

1.6.12 Zgodność z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 

administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 

robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich 

prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania 

opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować upoważnionego 

przedstawiciela inwestora  

o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i 

właściwych dokumentów. 

1.6.13  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
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normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

 być nowe i nieużywane , 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz innych nie wymienionych,  

ale obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 

3. Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji służą jedynie dokładnemu określeniu 

wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów  

z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże 

każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń 

akceptuje upoważniony przedstawiciel inwestora. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów  

z jakichkolwiek źródeł. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacją Techniczną 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji 

technicznej. 

2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone  

przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana  

na własne ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać 

zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

upoważnionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału.  
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

3.Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny  

z ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym  

w Specyfikacji Technicznej.  

4.Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy. 

5.Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami upoważnionego 

przedstawiciela inwestora. 

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

3. Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Opisie Przedmiotu 

Zamówienia i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji upoważniony przedstawiciel inwestora uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

4. Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki  

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora. 

6. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego 

przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji upoważnionego 

przedstawiciela inwestora. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

- próby ciśnieniowe wykonanych instalacji, 

- pomiary dot. instalacji elektrycznych. 

5.2 Dokumenty Budowy 

Podstawowe dokumenty budowy to: 

 dziennik budowy (jeśli wymagany zgodnie z prawem lub umową), 

 pozwolenie na realizacje inwestycji (jeśli wymagane prawem), 

 protokoły przekazania Palcu Budowy, 
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 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi, 

 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela 

inwestora, 

 korespondencja budowy, 

 umowa na realizację robót.   

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone 

upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy  

i Inwestora. 

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

6.Odbiór robót 

6.1 Rodzaje odbiorów 

 Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez 

upoważnionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli użytkownika, przy 

udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje upoważniony 

przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jeśli jest 

prowadzony) i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją techniczną 

i uprzednimi ustaleniami.  

Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające  

oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. 

6.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeśli wymagany zgodnie z 

prawem lub umową) i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionego 

przedstawiciela inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz dostarczenia do upoważnionego 

przedstawiciela inwestora wymaganych dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i 

Specyfikacją Techniczną. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. 

6.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 6.3 „Odbiór końcowy robót”.  

 

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót. 

7.Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane, 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr121, 

poz. 1138) 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie 

aprobat  

i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 

679,  

z późniejszymi zmianami), 

-    Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U Nr 92, poz. 881), 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

-    Obowiązujące przepisy, normy, katalogi 
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1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania podstawowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych , które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Projekt remontu instalacji hydrantowej dla segmentów A, B, C budynku głównego Politechniki 

Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69". 

 

1.2 Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiot inwestycji pn. „Projekt remontu instalacji hydrantowej dla segmentów A, B, C budynku 

głównego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69.” 

    w tym: 

 - instalacja hydrantowej 

 

1.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące obejmują: 

1.  wykonanie dokumentacji powykonawczej – należy do obowiązków wykonawcy 

2. wykonanie niżej wymienionych badan powykonawczych – należy do obowiązków 

wykonawcy:  

 - szczelności instalacji 

 - wydajności instalacji hydrantowej 

Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie placu budowy i odpowiednie jego oznakowanie 

oraz urządzenie zaplecza dla wykonawcy. 

 

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót 

opisanych w pkt. 1.2 jako część Dokumentów Przetargowych.  

 

1.5 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 

SST-01 Szczegółowa specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych 

  – instalacja hydrantowa 

 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm  

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 



 

 

specyfikacji technicznej i czytane w polaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w których są 

wymienione. Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością  

i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 

30 dni przed data zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 

wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, 

standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. 

 

1.6 Nazwa i kody 

- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

- CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie  

z zawartą umową na realizację kontraktu). 

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową 

na realizację kontraktu). 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzoru nad 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie  

z zawartą umową na realizację kontraktu). 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz z  poleceniami Inspektora Nadzoru 

 



 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Realizacja prac objętych zamówieniem będzie się odbywała przy normalnej eksploatacji 

budynku. 

2. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia  

z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem inwestora  

 w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

3. Podczas prowadzonych prac należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie systemu 

ostrzegania ppoż. (czujki) przed ich niekontrolowanym załączaniem (koszty z tego tytułu 

poniesie wykonawca). 

4. Złom z demontażu pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. 

5. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych,  

w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia  

przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia, a przede wszystkim  

w żaden sposób nie zakłócać pracy sądu.  

6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. 

7. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje, azbest należy wywieźć  

z terenu inwestycji i utylizować. 

8. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia 

instalacje i dokonać ich regulacji. 

9. Prace budowlane powinny być wykonane w sposób zabezpieczający warunki gwarancyjne 

poprzednich wykonawców. 

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, 

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,  aprobaty techniczne na zastosowane 

materiały i urządzenia, 

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

- protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

 

1.8.1 Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy   

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie  

są niezbędne dla Robót. 

Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym : 



 

 

- wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

- wyposażyć zaplecze budowy, 

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- doprowadzić na plac budowy na swój koszt niezbędne media ( m.in.: woda, energia 

elektryczna) oraz rozliczyć ich koszty zgodnie z warunkami kontraktu, 

- dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp.- na własny koszt, po uzyskaniu własnym 

staraniem zezwoleń od właściwych organów i urzędów, 

- ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, przez które maja być prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe, 

- umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełna ochronę osób i mienia, 

- utrzymywać stale porządek na placu budowy. 

 

1.8.2 Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa będzie  zawierała wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 

niezbędne do realizacji zadania. 

 

1.8.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od upoważnionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu Kontraktu   

1 egzemplarz posiadanej dokumentacji archiwalnej związanej z obiektami.  

 

1.8.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

Wykonawca sporządzi projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentację 

powykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

1.8.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót są dla 

Wykonawcy podstawą do realizacji zadania. 

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem 

ważności: 

 Dokumentacja Projektowa 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami 

materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. 

 



 

 

1.8.6 Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na Placu Budowy  przez cały 

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy  

i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu. 

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia  

od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz 

ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenie inwestycji. 

 

1.8.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie 

następujących warunków: 

1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających  ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

 

1.8.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.8.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 

Materiały demontowane na budynkach, a zawierające azbest będą wywożone i utylizowane  

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

1.8.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie 

i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki 

sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Placu Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenie inwestycji. 

 

      1.8.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji  

i urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji, urządzeń i mienia. 



 

 

 

1.8.12 Zabezpieczenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów  

i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.. 

Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym 

sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania przekazania budowy 

Zamawiającemu. 

Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie 

działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego 

poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

 

1.8.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 

administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować  

do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń  

i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować 

upoważnionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez 

przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

 

1.8.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy,  

które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary  

oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora. 

 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 



 

 

 być nowe i nieużywane , 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych , ale obowiązujących norm i przepisów, 

     mieć wymagane polskimi przepisami deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty, w tym 

również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Typy i producenci materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą 

jedynie dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie 

materiałów i urządzeń innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie 

gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację inwestora 

na ich zastosowanie. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel 

inwestora. 

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

 

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji 

Technicznej. Powyższe dotyczy zarówno materiałów niewbudowanych jak i już wbudowanych. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót  

i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z upoważniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy,  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 



 

 

powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej  

2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.  

 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upoważnionego 

przedstawiciela inwestora. 

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upoważniony przedstawiciel inwestora uwzględni 

wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

4. Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później niż  

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 



 

 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

6. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego 

przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

- próby ciśnieniowe wykonanych instalacji, 

- pomiary dot. instalacji elektrycznych. 

 

5.2 Dokumenty Budowy 

Podstawowe dokumenty budowy to: 

 pozwolenie na realizacje inwestycji, 

 protokoły przekazania Palcu Budowy, 

 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 

 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego 

przedstawiciela inwestora, 

 korespondencja budowy, 

 umowa na realizację robót.   

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób, własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 

przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla 

Wykonawcy i Inwestora. W trakcie realizacji zadania, dokumenty budowy przechowuje i za nie 

odpowiada kierownik budowy.  

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

 

6. Odbiór robót 

6.1 Rodzaje odbiorów 

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez 

upoważnionego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli użytkownika, 

przy udziale Wykonawcy: 



 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających odkryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie 

wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane 

prawidłowo. 

 

6.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi 

częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru. 

 

6.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

wymaganych dokumentów. 



 

 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela 

inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

6.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 „Odbiór końcowy robót”.  

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót. 

 

7. Warunki płatności 

Warunki płatności określa umowa na wykonanie robót. 

 

8. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie  

z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE  

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

  

 

Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 



 

 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 

nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204, 

poz. 2086). 

  

Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 

1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 20045r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 

2042). 

  

Inne dokumenty i instrukcje: 



 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

- SIWZ 

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania 

- normy 

- aprobaty techniczne 

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie instalacji hydrantowej które zostaną wykonane w ramach 

przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Projekt remontu instalacji hydrantowej dla segmentów A, B, C budynku głównego Politechniki 

Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69.” 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu  

i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.2 STWiOR – ST–00 - Wymagania Ogólne, jako część 

Dokumentów Przetargowych.  

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejszą specyfikacją objęto roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pod nazwą: 

„Projekt remontu instalacji hydrantowej dla segmentów A, B, C budynku głównego Politechniki 

Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69.”, 

w zakresie robót związanych z instalacją hydrantowej w szczególności: 

- demontaż istniejących zaworów hydrantowych dn52 wraz ze skrzynkami 

- montaż hydrantów pożarowych dn25 

- montaż zaworu pierwszeństwa  

- montaż przewodów pożarowych 

- montaż zaworów odcinające 

 

1.4 Nazwa i kody 

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6 Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 



 

 

1.6.1 Przekazanie Budowy 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.2 Dokumentacja Projektowa  

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy  

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

 1.6.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.12 Zabezpieczenie robót  

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 



 

 

1.6.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.6.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

2.1 Wymagania  

Wymagania ogólne - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

Wymagania szczegółowe: 

 

Instalacja doprowadzająca wodę do hydrantów wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych 

łączonych przez zacisk. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń.    

Zawory  – odcinające lub ręczne zawory pierwszeństwa. 

Zawory kulowe 

Izolacje cieplne 

Złączki instalacyjne 

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów  

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wymagania ogólne - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie materiałów urządzeń przed uszkodzeniem. 

Przechowywanie i składowanie – ściśle wg. zaleceń producenta. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

3.Sprzęt  

Wymagania ogólne - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 



 

 

Sprzęt winien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom, których zachowanie 

pozwoli na właściwe i terminowe wykonanie zamówienia. 

 

4.Transport  

Wymagania ogólne - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

Podstawowe środki transportu wykorzystywane przy realizacji robót: 

- samochód 

- inne środki transportu 

Środki transportu winny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom, których 

zachowanie pozwoli na właściwe i terminowe wykonanie zamówienia. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na zabezpieczenie urządzeń i materiałów przed uszkodzeniem. Transport – ściśle wg. 

zaleceń producenta. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1 Zasady wykonywania robót 

Zasady ogólne - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

Zasady szczegółowe: 

Projekt przewiduje remont i przystosowanie instalacji do obowiązujących przepisów ppoż. Prace 

będą obejmowały demontaż zaworów hydrantowych DN52 wraz ze skrzynkami oraz zaślepienie 

podejść pod te zawory. W ich miejsce wykonać hydranty DN25 z wężem półsztywnym w 

skrzynce.  

 Źródłem wody w instalacji będzie istniejące przyłącze wodociągowe o średnicy DN80, 

zlokalizowane w piwnicy segmencie A. Instalację hydrantową należy rozdzielić od istniejącej 

instalacji bytowej za zaworami głównymi budynku. Na przewodzie zasilającym instalacji 

hydrantową należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA dn 50. Na głównym przewodzie 

instalacji bytowej należy zamontować zawór przed niekontrolowanym wypływem DN50. Zawory 

główne należy zabezpieczyć przez przypadkowym odcięciem poprzez zdemontowanie uchwytów. 

 Zasilanie projektowanych hydrantów realizowane będzie poprzez nową instalację z rur 

stalowych ocynkowanych łączonych przez zacisk DN25-50 zgodnie z częścią rysunkową. Odcinki 

zasilające piony hydrantowe należy wykonać jako obwodowe zapewniające doprowadzenie wody 

co najmniej z dwóch stron. Przewody należy prowadzić w natynkowo, odcinki poziome należy 

prowadzić pod stropem. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

 

5.2 Dokumenty Budowy 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 



 

 

 

6. Odbiór robót 

6.1 Rodzaje odbiorów 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu 

Zasady ogólne - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

6.3 Odbiór częściowy 

Zasady ogólne - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

6.4 Odbiór końcowy 

Zasady ogólne - zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

6.5 Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

7.Warunki płatności 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 

 

8.Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 

nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204, 

poz. 2086). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779). 



 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 

1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 

2042). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

Inne obowiązujące w przedmiotowym zakresie dokumenty i instrukcje 

 

9. Dokumenty odniesienia 

Zgodnie ze STWiOR  ST–00 - Wymagania Ogólne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontu
instalacji  elektrycznej  na I  piętrze segmentów B i  C budynku głównego Politechniki  Częstochowskiej w Częstochowie,  ul.
Dąbrowskiego 69.
 1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych szczegółową specyfikacją
techniczną. 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt  z ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią  organu wydającego,  wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJ ĄCY 

Inwestor / Zamawiający - osoba lub instytucja finansująca wykonanie robót, będąca właścicielem i/lub użytkownikiem
obiektu. Przedstawicielem inwestora jest osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kontrolowania przebiegu robót i
odbioru robót oraz pełnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBÓT

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji zadania.
1.4.4.MATERIAŁY

Wszelkie tworzywa i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.5.ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNO ŚĆ

Zgodność  wykonywanych  robót  z dopuszczonymi  tolerancjami,  a jeśli  przedział  tolerancji  nie został  określony z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT

Uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Cześć  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego
przedmiotem robót. 
1.4.8.ŚLEPY KOSZTORYS

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.9.TEREN BUDOWY

Teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzące część terenu wykonywania pracy.
1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE

Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolna  do
samodzielnego pełnienia funkcji techniczno - użytkowych. 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca  jest  zobowiązany  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie
wykonywanych  robót,  metody  użyte  przy  prowadzeniu  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..
1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren wykonywania prac
wraz  ze wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy oraz  dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznych robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
– Zamawiającego:  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz  projektową

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
– Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowej.
1.5.3.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SST

Dokumentacja projektowa,  SST i  wszystkie  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast  powiadomić  przedstawiciela  Zamawiającego,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich zmian  i
poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na
niezadowalającą  jakość  wykonanych  instalacji,  to takie  materiały  zostaną  zastąpione innymi,  elementy  instalacji  i  budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia robót  przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.

W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie:
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu  prac  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwość  dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
– lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  dróg  dojazdowych  oraz  środki  ostrożności  i

zabezpieczenia przed:
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– możliwością powstania pożaru.
1.5.6.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac

albo przez swój personel.
1.5.7.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  do

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,

jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.

materiały pyliste) mogą  być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają
tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych

i szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie podlegają  odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane przez władze centralne i  miejscowe  oraz  inne
przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonanymi  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
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1.5.11.RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,

sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy,  pod  warunkiem ich  sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia  przez  przedstawiciela  Inwestora.  Różnice  pomiędzy
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone do
zatwierdzenia.

2.MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  wyszczególnione  w  Dokumentacji  Projektowej,  Przedmiarach  Robót  lub  Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych mogą być zastąpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametrów
technicznych w zamiennych materiałach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiającego.
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela  Inwestora o swoim zamiarze.  Wybrany i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
2.2.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem.

3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania i badań okresowych
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

projektowej i SST oraz zapewnić wykonanie zadania zgodnie z umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów

robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny

koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wytycznych. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia pomiarowo – kontrolne.
6.2.CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Dopuszczone do użycia mogą zostać tylko te materiały, które posiadają:
– certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
– deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Aprobatą  techniczną  w  przypadku

wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają
wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

4



6.3.DOKUMENTY BUDOWY 
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z
podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką  w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inwestora,
– data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
– dane dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed i  w trakcie  wykonywania

robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.3.2 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Ryczałt  –  w  niniejszym  przedmiocie  opracowania  nie  obowiązuje  obmiar  robót.  Podstawą  rozliczenia  robót  jest  kwota
ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest
ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien
uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

6.3.3.POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:

– protokoły przekazania terenu budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
– protokoły odbioru robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– korespondencję na budowie.
6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7.ODBIÓR ROBÓT
7.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:
– odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbiorowi ostatecznemu,
– odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor / Zamawiający ustali z wykonawcą sposób i rodzaj dokonywanych odbiorów.
7.2.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
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7.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
7.4.ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
7.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia projektu
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
7.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona

w trakcie realizacji umowy,
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub

zamienne),
– dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
– deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ,
– protokoły z pomiarów wykonanych robót.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7.5.ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1.USTALENIA OGÓLNE

Podstawa płatności  robót budowlanych  – podstawą  płatności  robót  budowlanych  jest  ryczałt,  skalkulowany przez
Wykonawcę na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Wartość
ryczałtowa winna uwzględniać : robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami wartość zużytych materiałów wraz
kosztami ich zakupu, magazynowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i
kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, koszty pomiarów i  badań,  koszty urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy,
koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki  dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy,  ubezpieczenia, koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy koszt  utylizacji  odpadów zysk kalkulacyjny  zawierający ryzyko  Wykonawcy  z tytułu  innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

8.2.WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w

w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

9.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118). Zarządzenie

Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.
nr138,  poz.1555),  Rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z późniejszymi zmianami)).
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV 45310000-3

1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontu
instalacji  elektrycznej na I  piętrze segmentów B i C budynku głównego Politechniki  Częstochowskiej  w Częstochowie, ul.
Dąbrowskiego 69.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robót związanych z wykonaniem remontu instalacji
elektrycznej na I piętrze segmentów B i C budynku głównego Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego
69.
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogólnymi ST – kod CPV 45310000-3,
45232310-845232332-8
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.
Kody CPV grup, klas i kategorii robót: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-845232332-8

2.MATERIAŁY
2.1.OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadane zaświadczenia o

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie przedstawiciela Inwestora.    

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań w oparciu o produkty innych producentów, niż wskazanych w dokumentacji projektowej
pod  warunkiem:  spełnienia  tych  samych  parametrów  technicznych  oraz  przedstawienia  na  piśmie  i  uzyskania  akceptacji
projektanta rozwiązań zamiennych.
Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania – kod CPV 45310000-3.
2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
Zastosowano następujące elementy:

Tablica rozdzielcza TB1.1 – wg schematu

Tablica rozdzielcza TC1.1 – wg schematu

Tablica rozdzielcza TSKL – wg schematu

Tablica rozdzielcza TGB1 – wg schematu

Wyposażenie wyłącznika WG – wg schematu

Panel krosowy 48-port RJ45, niezaładowany,  Q-Jack o wysokości 1U 19”, 

Kabel krosowy ekranowany S/FTP, 2xRJ45, kat. 7A, 1m

Kabel krosowy ekranowany S/FTP, 2xRJ45, kat. 7A, 3m

Płyta czołowa skośna 45x45, 2xRJ 45, uchwyt M45 

Moduł gniazda ekranowany RJ45 Kat.6A STP SL AWC T568A/B – gniazdo końcowe

Moduł gniazda ekranowany RJ45 Kat.6A STP SL AWC T568A/B  – gniazdo w panelu krosowym

Puszka do mont. w kanale kablowym 45x45 mm

Ramka oslonowa do kanału kablowego dla płyty 45x45mm

Kabel ekranowany S/FTP,  1200MHz, kat. 7A, LSHZ  - w korytach kablowych

Kabel ekranowany S/FTP,  1200MHz, kat. 7A, LSHZ  - w listwach instalacyjnch

Szafa krosowa 600x600mm, 18U, wisząca, wyposażona wg schematu (listwa zasilajaca, wieszaki, elementy montażowe, półka
stała)

Demontaż i ponowny montaż panela światłowodowego

Demontaż i ponowny montaż kabla światłowodowego

Montaż nowego kabla światłowodowego OM3, 8-włokien MM

Listwa instalacyjna na ścienna 40x20 mm
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Kanał kablowy 105x50 mm, z pokrywą i zaślepkami, odc. dł. 20 cm

Koryto kablowe perfowane K-200

A1 - oprawa uniwersalna (nastropowa lub do wbudowania),  60*60cm, LED, raster  aluminiowy polerowany paraboliczny,
moduł LED z przesłoną mikropryzmatyczną, 4360 lm, 3000K, IP20, montaż nastropowy

B1 - oprawa do wbudowania (downlihgt), LED, klosz opalowy, D=235 mm, 2100 lm, 3000K, IP44

B2 - oprawa do wbudowania (downlihgt), LED, klosz opalowy, D=195 mm, 1410 lm, 3000K, IP44

C1 - oprawa oświetleniowa LED, naścienna, 46x46x595mm, klosz opalowy, 840 lm, 3000K, IP44

E1 - oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, LED, z mod. 1h, autotest, nastropowa/do wbudowania, IP65, 245 lm,
optyka korytarzowa, praca awaryjna

K1 - oprawa kierunkowa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, LED, z mod. 1h, autotest, z piktogramem, mont. naścienny,
IP65, 128 lm, praca awaryjna

Przewody YDYp 3x1,5 mm2  układane w bruzdach

Przewody YDY 3x1,5 mm2  układane w  korytach kablowych

Przewody YDYp 4x1,5 mm2 układane w bruzdach

Przewody YDY 4x1,5 mm2 układane w korytach kablowych

Przewody YDYp 3x2,5 mm2 układane w bruzdach

Przewody YDY 3x2,5 mm2 w korytach kablowych

Linia YLY 5x25 mm2 układana w bruzdach

Linia YLY 4x70 mm2 układana w bruzdach

Linia LgY 35 mm2 układana w bruzdach

Przewody Lyżo 6 mm2 w korytach kablowych

Gniazdo  podwójnie  -  2  x  Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe,
pojedyncze o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm2, IP20 + puszka podwójna+ramka podwójna

Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obciążalności do
16A i przekroju przewodów do 2,5 mm2, IP20, z puszką pojedynczą, z ramką 1-krotną

Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obciążalności do
16A i przekroju przewodów do 2,5 mm2, IP44, z puszką pojedynczą, z ramką 1-krotną

Gniazdo  podwójnie  -  2  x  Gniazdo instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe,
pojedyncze o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm2, IP44 + puszka podwójna+ramka podwójna

Gniazdo instalacyjne wtyczkowe MOSAIC DATA ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o
obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm2, IP20, z blokadą i z kluczem

Puszka instalacyjna potrójna

Puszka instalacyjna podwójna

Ramka 3-krotna

Ramka 2-krotna

Łącznik klawiszowy podtynkowy, grupowy, IP20 + puszka wtynkowa + ramka pojedyncza

Łącznik klawiszowy podtynkowy, zwierny, IP20 + puszka wtynkowa + ramka pojedyncza

Łącznik klawiszowy podtynkowy, schodowy, IP20 

Łącznik klawiszowy podtynkowy, krzyżowy, IP20 

Łącznik klawiszowy podtynkowy, pojedynczy, IP44

Czujka ruchu sufitowa, z regulacją poz. natężenia światła i czasu załączenia

2.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
2.3.1.OPRAWY, ROZDZIELNICE 

Oprawy  oświetleniowe,  rozdzielnice,  kanały  kablowe,  elementy systemu  okablownaia  strukturalnego  należy
przechowywać  w  zamykanym  magazynie.  Miejsce  składowania  urządzeń  lub  paczek  z  urządzeniami  powinno  być  tak
zlokalizowane, aby nie było możliwości  uszkodzenia mechanicznego tych urządzeń.  Dodatkowo urządzenia te powinny być
zabezpieczone przed działaniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

8



2.3.2.PRZEWODY I OSPRZĘT
Przewody  elektryczne,  koryta,  pozostałe  materiały  do  wykonywania  instalacji  należy  składować  w  sposób

gwarantujący zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3.SPRZĘT
3.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-
845232332-8.
3.2.SPRZĘT DO ROBÓT MONTA ŻOWYCH

W zależności  od  potrzeb  i  przyjętej  technologii  robót  wykonawca  zapewni  potrzebny  sprzęt  montażowy.  Sprzęt
montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.TRANSPORT
4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Rozdziale  1.  Wymagania  Ogólne.  Kod  CPV:  45310000-3,
45232310-845232332-8.
4.2.TRANSPORT URZĄDZEŃ 

Transport tych urządzeń powinien się odbywać krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
transportowymi. Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń producentów.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót  podano w Rozdziale 1. Wymagania  Ogólne.  Kod CPV: 45310000-3,  45232310-
845232332-8.
5.2.WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

Przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:
Zasilanie
Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. 
W związku z koniecznością wykonania nowych linii zasilających do projektowanych tablic rozdzielczych należy:
-wymienić  istniejącą  obudowę  WG  na  większą,  w  obudowie  WG  na  zewnątrz  budynku  wymienić  rozłącznik  główny
przeciwpożarowy na wyłącznik mocy kompaktowy 250A, wyposażony w wyzwalacz wzrostowy (zdalne wyłączenie przyciskiem
PWP pozostaje bez zmian);
-wymienić odrutowanie pomiędzy ZK-B, a WG na przewody 4*LY 120;
-w  obudowie  WG  zabudować  2  rozłączniki  bezpiecznikowe  małogabarytowe  160A,  z  jednego  wyłącznika  wyprowadzić
projektowaną linie zasilającą do proj. tablicy TGB1 przeznaczonej do zasilania projektowanych odbiorów, na odpływie drugiego
rozłącznika włączyć istniejąca linie zasilająca tablicę RGB;
-linię od WG do TGB1 wykonać  przewodem YLY 4x70, który ułożyć  w bruździe (alternatywnie w rurze grubościennej na
uchwytach;
-w korytarzu na parterze zainstalować rozdzielnicę TGB1, którą wyposażyć wg schematu, rozdzielnicę instalować pod stropem;
-z rozdzielnicy TGB1 ułożyć linie zasilające do projektowanych tablic TB1.1 i TC1.1, lnie wykonać przewodami YLY 5x25.
Dla  zasilania  projektowanych  instalacji  oraz  instalacji  projektowanych  w  2  etapie  inwestycji  wykonać  tablice  rozdzielcze
wnękowe  ozn.  TB1.1  i  TC1.1  na  I  piętrze  budynku,  w  pomieszczeniach  komunikacji.  Tablice  wykonać  jako  wnękowe.
Wyprowadzenie przewodów górne. Dla realizacji obwodów w 2. etapie od rozdzielnicy do koryt (ponad sufitem podwieszanym)
ułożyć rezerwowe rury (odcinki proste) – 4 x fi 50 mm.
Stosować  rozdzielnice  wyposażone  w  szyny  montażowe  35  mm  do  zatrzaskowego  montażu  wyłączników  instalacyjnych
nadprądowych służących do zabezpieczenia obwodów przed skutkami  zwarć  i  przeciążeń  oraz innych aparatów. Wyłączniki
między sobą  połączyć  szynami  łączeniowymi  o obciążalności  wg schematu.  Dla dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej
wszystkie  obwody  odbiorcze  łączyć  przez  wyłączniki  ochronne  różnicowoprądowe  o  prądzie  I=30  mA  (dla  gniazd
komputerowych  wyłączniki  o  charakterystyce  A).  Na dopływie  zasilania  do  tablicy  zainstalować  rozłącznik  z  widocznym
rozłączeniem oraz lampki sygnalizujące obecność napięcia. Tablice wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe typ II. 
Tablice w obudowach metalowych zamykanych kluczem. 
Instalacja oświetleniowa
Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 mm2 i układać ją w następujący sposób:
-główne ciągi w korytarzach wykonać w korytach kablowych perforowanych dla instalacji elektrycznych,
-w pokojach biurowych i innych pomieszczeniach instalacje układać bruzdach pod tynkiem, z przykryciem min. 5 mm – dot.
odcinków poziomych do opraw oraz pionowych do łączników;
-od rozdzielnic do koryt kablowych przewody prowadzić w bruzdach.
Uwaga: zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem założono, że po wykoanniu instalacji i zaprawieniu bruzd zaprawą tynkarska (w
zakresie  robót  elektrycznych)  wykonane zostanie  szpachlowanie,  wyrównanie  i  malowanie  ścian  –  ujęte  w zakresie  robót
remontowych budowlanych.
Oświetlenie pomieszczeń biurowych wykonać za pomocą opraw LED, o wym. 600x600 mm, o temp. 3000 K, układ optyczny:
raster aluminiowy polerowany paraboliczny, moduł LED z przesłoną mikropryzmatyczną, uniwersalnych (możliwy montaż do
stropu lub wbudowane, lub na zawiesiach), założono montaż do stropu, o charakterystyce wg cz. rysunkowej.
W toaletach  oraz   w  korytarzach  oświetlenie  za  pomocą  opraw typu  DOWNLIGHT dla  źródeł  LED  przeznaczonych  do
wbudowania. 
Sterowanie oświetleniem łącznikami klawiszowymi, montowanymi na wysokości 140 cm od poziomu podłogi.
Natężenie oświetlenia pokoi biurowych: 500 lx (co najmniej 300 lx w całym pokoju i 500lx w strefie środkowej-nad biurkami),
natężenie oświetlenia korytarzy: 200 lx (na poz. podłogi).
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Przyjęte  założenia  wartości  natężenia  oświetlenia  muszą  zostać  spełnione,  potwierdzone  protokołami  pomiarów
powykonawczych. 
Obliczenia wykonano przyjmując roczny cykl konserwacji oraz wysoką czystość pomieszczeń. 
Oświetlenie wykonać zgodnie z PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-EN 60598, PN-EN 62034.
Oprócz oświetlenia ogólnego na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach komunikacji zainstalować oprawy wyposażone w
moduł 1 godzinnego zasilania rezerwowego, pełniące funkcję opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Instalację wykonać
z dodatkowym czwartym przewodem (czwarta żyła) do każdej oprawy sygnalizującym zanik napięcia. Instalację wykonać  w
sposób pozwalający na uzyskanie minimalnego natężenia oświetlenia o wartości  1 lx na drogach ewakuacji  oraz 5 lx przy
urządzeniach p.poż. (hydranty).
Wszystkie oprawy z autotestem. Oprawy ewakuacyjne pracujące w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy posiadające aktualne
dopuszczenia CNBOP. 
Instalacja gniazd wtykowych 
Instalację  gniazd  wtykowych  wykonać  przewodami  YDY(p)  3x2,5  mm2 układanymi  tak  jak  przewody  instalacji
oświetleniowych. 
Instalować gniazda wtynkowe o stopniu szczelności IP20, gniazda dla czajników, w toaletach - IP44. Dla stanowisk biurowych w
pokojach gniazda instalować  w zestawach, skłdających się z 3 gniazd 230V DATA, z blokadą i  kluczem, system MOSAIC
(45x45mm). Gniazd osłonięte ramkami wielokrotnymi. 
Gniazda ścienne (zestawy PEL i gniazda podwójne) instalować na wys. 25 cm od podłogi. Gniazda dla czajnika na wys. 110 cm
od podłogi.
Okablowanie strukturalne
Opracowanie obejmuje wykonanie okablowania i punktów końcowych w pomieszczeniach  objętych opracowaniem.
W ramach remontu instalacji należy wykonać:
-w pokojach biurowych zainstalować gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 w zestawach PELA, w ilości wg rysunków,
-w korytarzach zainstalować gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 w zestawach PELB, w ilości wg rysunków,
-zestawy PELA w pokojach biurowych na wys. 25 cm, zestawy PELB w korytarzy na wys.  ok. 270 cm  (20 cm od sufitu
podwieszanego),
-wykonać okablowanie poziome – 110 linii S/FTP do projektowanych gniazd z istn. szafy krosowej serwerowni (ozn. roboczo
GPD2),
-wykonać okablowanie poziome – 76 linii S/FTP do projektowanych gniazd z proj. szafy krosowej ozn. roboczo PPD1, którą
zainstalować, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w pomieszczeniu komunikacji;
-zdemontować  istniejące gniazda 2xRJ45 oraz  doprowadzone do nich okablowanie  w listwach  i  kanałach  PCV w obrębie
pomieszczeń objętego opracowaniem,
-zdemontować istniejącą szafkę krosową w pom. 141,
-wykonać okablowanie szkieletowe pomiędzy szafami GPD2 i PPD1 z zastosowaniem nowego kabla światłowodowego OM3,
MM, 8-włókien,
-linie okablowania do istniejących gniazd w pomieszczeniach poza zakresem opracowania przełożyć do projektowanych koryt
kablowych,
-w istn. szafie krosowej serwerowni dobudować dodatkowe panele krosowe 48-port. I wyposażyć we wkładki gniazd.
Sposób wykonania instalacji:
-dla projektowanego w niniejszym opracowaniu  okablowania  oraz dla okablowania  projektowanego  w 2.  etapie inwestycji
ułożyć koryta kablowe w korytarzu nad sufitem podwieszanym,
-projektowane okablowanie w korytarzach układać w korytach kablowych perforowanych,
-odcinki okablowania w pokojach ułożyć w listwach instalacyjnych PCV 40x20 mm – odcinki poziome listew PCV układać w
odległości ok. 20 cm od stropu lub od dołu podciągu,
-odcinki pionowe do gniazd wykonać w listwach PCV 40x20 i doprowadzić do kanału kablowego i gniazd w kanale,
-dla zainstalowania gniazd końcowych w pomieszczeniach zamontować odcinki 20 cm kanału kablowego, min. 105x50 mm dla
każdego gniazda 2xRJ45, kanał z pokrywą i zaślepkami na końcach,
-nie dopuszcza się układania poziomych odcinków listew instalacyjnych na wys. poniżej 280 cm od podłogi,
-przejścia przez ściany (z korytarza do pokoi i między pokojami) wiercone,
-przejścia  koryt  przez  ściany  na korytarzu  należy  rozkuć  z  zastosowaniem narzędzi  ręcznych  i  zachowaniem  szczególnej
ostrożności, w miejscach przejść przez ściany wydzieleń p.poż. przejścia zabezpieczyć masami p.poż., przejścia przez ściany bez
wymaganej odporności pożarowej po rozkuciu obrobić zaprawą lub zainstalować przepust systemowy (kanał PCV lub rura),
Wymagania dla instalacji 
Gniazda końcowe
Jako gniazda końcowa stosować płytę czołową skośną z zasuwką, zgodną ze standardem uchwytu typu 45x45mm.
W płycie czołowej zainstalować po dwa ekranowane moduły gniazda RJ45 Kat.6A STP SL AWC T568A/B (typ gniazd – jak
gniazda istniejące, szczegóły uzgodnić z obsługą informatyczną obiektu).
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE GNIAZD
Wszystkie gniazda mają być zakańczane beznarzędziowo lub narzędziem, które pozwala zakończyć wszystkie pary w jednym
ruchu i  z jednakową  siłą.  Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie większego niż  6mm i w efekcie uzyskanie
wysokich zapasów parametrów transmisyjnych. Jednocześnie odrzuca się wszelkie gniazda zarabiane beznarzędziowo, które nie
spełniają powyższego opisu.
Wymagane jest, aby producent przedstawił certyfikaty pomiarowe niezależnych akredytowanych laboratoriów na zgodność z
parametrami kategorii 6A do 500MHz dla wszystkich gniazd kat. 6A przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacją PN-
EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.
Obudowa gniazda ma się składać w szczelną elektromagnetycznie całość, tworzącą klatkę Faradaya. Kabel ma być zamontowany
w gnieździe w taki sposób aby był zapewniony styk elektryczny ekranu kabla z obudową gniazda na całym jego obwodzie.

Kable transmisyjne
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Okablowanie poziome należy wykonać podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP o paśmie częstotliwościowym 1200MHz, w
osłonie  bez  halogenowej  LSZH  (średnica  żyły  23AWG).  Okablowanie  powinno  być  zgodne  z  zastosowanym  rodzajem
okablowania w całym budynku. Kable te przeznaczone są do instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych
oraz obsługują wszystkie aplikacje klas od D do EA takie jak np.: telefon, 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBase-T jak również
VoIP (Voice over IP) i PoE (Power over Ethernet).

Tabela A-Wymagania dla kabla (S/FTP Kat.7A)

Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-4-1
Kategoria Kat.7 ISO
Pasmo przenoszenia 1200 MHz
Rodzaj kabla Kabel instalacyjny
Rodzaj ekranowania S/FTP  (ekranowany  kabel  o  indywidualnie  ekranowanych  parach  i

dodatkowym ekranie ogólnym z siatki miedzianej
Liczba przewodników 8
Splot 4P
Średnica całkowita kabla max. ɸ 7.6 mm
Typ przewodu Ścisła tuba
Średnica żyły AWG 23
Materiał powłoki LSZH

Rys. Budowa kabla kat. 7A S/FTP

Wymagania dla szafy PPD1

– Wysokość 18U, szerokość 600mm oraz głębokość min. 600 mm;
– Cztery pionowe profile / słupy montażowe o rozstawie 19”;
– Drzwi  przednie  jednoskrzydłowe  z  szybą  i  perforowane  po  bokach  z  możliwością  montażu  prawo-  i

lewostronnego, z zamkiem na klucz i klamką;
– Ściany boczne i tylna zdejmowane;
– 4  „belki  poziome”  mocowane  do  zewnętrznego  stelaża  szafy  po  2  z  każdej  strony  przeznaczone  do

mocowania kabli skrętkowych, z możliwością instalacji dodatkowych belek;
– Wszystkie elementy rozłączne tj. drzwi, ściany boczne itd. mają posiadać linki uziemiające;
– W dachu otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaślepek z włókniną oraz otwory umożliwiające

wprowadzenie kabli liniowych od góry;
– Dół szafy wypełniony panelami zaślepiającymi otwory;
– Szafa musi być wypoziomowana;
– szafa wyposażona w min. 1 listwę zasilającą 19”, 1U,  min. 8 gniazd 230V z wyłacznikiem;
– szafa wyposażona w 2 panele organizacyjne kabli,
– szafa wyposażona w 2 switche 48port.,
– szafa wyposażona w panel wentylacyjny w górnej pokrywie.

Wymagania dotyczące panela krosowego okablowania miedzianego
– Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na panelach krosowych prostych o

wysokości montażowej 1U i pojemności 48 gniazd. Każdy port ma mieć  możliwość  oddzielnego opisu i
oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma być wyposażony w tylny wspornik w celu ułożenia i
zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiający. 

– Panele mają być wyposażone w gniazda RJ45 tego samego typu co w punktach dostępowych Użytkownika
(punktach logicznych).

– Kable obszaru roboczego (przyłączane do stacji użytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) mają być
wykonane  z  linki  ekranowanej  S/FTP  1200MHz.  Wtyk  złącza  RJ45  ma  posiadać  szczelną
elektromagnetycznie osłonę ekranowaną, tak aby zapewnić kontakt elektryczny z obudową ekranowanych
gniazd  RJ45  po  całym  obwodzie  złącza.  Wymaga  się  standardowej  sekwencji  rozszycia  kabla  T568B
(preferowana) lub T568A. Osłona zewnętrzna kabli ma być typu LSZH. 

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe mają  być fabrycznie wykonane i  testowane. Wszystkie komponenty składowe:
wtyki, kabel mają być wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co cały system okablowania.
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GWARANCJA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe warunki:

– gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez producenta okablowania (tj. bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości  związanych z przeglądami,  serwisowaniem czy innymi
pracami związanymi z naprawą i powtórną instalacją wadliwych elementów);

– ma obejmować całość okablowania wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy
sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, itp.;

– minimalny  czas  trwania  25  lat ma  być  udzielany  na  oficjalnych  warunkach,  ogólnie  znanych  i
opublikowanych;

– gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio Inwestorowi/Użytkownikowi.

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

– wykonanie instalacji w sposób prawidłowy,  zgodny ze sztuką,  wymaganiami  i  obowiązującymi  normami
oraz z zachowaniem estetyki prac;

– wykonanie kompletu pomiarów;
– opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;
– w  dokumentacji  powykonawczej  należy  zawrzeć  listę  zastosowanych  urządzeń  wraz  z  ich  DTR  oraz

deklaracjami zgodności;
– uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo  pomiarów powinno  być  zgodne  z  normą  PN-EN 50346 A1+A2.  Pomiary  należy  wykonać  dla  wszystkich
interfejsów okablowania poziomego.

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm.
Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany
przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszą  się  znaleźć  informacja dotyczące ustawień  sprzętu pomiarowego (norma, typ kabla itp.),
nazwa mierzonego  łącza oraz wyniki  pomiarów wraz z zapasami  w stosunku do limitów z  norm.  Każdy wynik  musi  być
jednoznacznie opisany, jako poprawny lub niepoprawny.
Gniazda należy w czytelny i trwały sposób opisać wg schematu podanego na rysunku – opisać zarówno gniazda końcowe jak i
gniazda w panelach (szczegóły sposobu opisywania uzgodnić z Użytkownikiem)
POMIARY OKABLOWANIA MIEDZIANEGO

– Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej
IV klasą dokładności dla klasy FA wg IEC 61935-1/Ed. 3.
– Pomiary  dla  systemu  miedzianego  należy  wykonać  w  konfiguracji  pomiarowej  Permanent  Link  przy
wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego;
– Pomiary sieci miedzianej należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

1.
Klasa EA dla wszystkich torów transmisyjnych.

– Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:
-mapę połączeń;
-długość połączeń i rezystancje par;
-opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji;
-tłumienie;
-NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach;
-ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach;
-ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach;
-RL w dwóch kierunkach;
-PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, że parametry te są spełnione w danej konfiguracji
(wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe).

Na raportach pomiarów powinna znaleźć  się  informacja opisująca wielkość  marginesu (inaczej zapasu, tj.  różnicy pomiędzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości).
5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONAWCZE

Podstawą prac są projekty branżowe w zakresie instalacji elektrycznej. 
5.4.ROBOTY MONTAŻOWE

Trasy przewodów wyznaczyć  w budynku przed ułożeniem. Przewody prowadzić w ciągach poziomych i pionowych
zachowując kąty proste. 
5.5.ROBOTY DEMONTAŻOWE

Brak.
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.
6.2.KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością
zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normy. 

W szczególności kontrola powinna obejmować:
– zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami

technicznymi podanymi przez wytwórcę,
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– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
– badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w  odpowiednich

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
– badanie zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi i porażeniem prądem,
– badanie sposobu wykonania połączeń,
– badanie ułożenia przewodów.

7.OBMIAR ROBÓT
ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Rozdział  1. Wymagania Ogólne, Kod CPV: 45310000-3, 45232310-
845232332-8.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.    
8.2.ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiorowi końcowemu podlega:   
-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego,
-badanie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,
-badanie izolacji przewodów,
-badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołów pomiarów, szczegółowo
omówione,  wpisane  do dziennika  budowy i  podpisane  przez  nadzór  techniczny  oraz  członków komisji  przeprowadzającej
badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania
zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy określić konieczne dalsze
postępowanie prowadzące do wyeliminowania zagrożeń  użytkowania i  doprowadzić  instalację  do stanu umożliwiającego jej
odbiór (spełnienie wymaganych parametrów).

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdziale 1.

Wymagania Ogólne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118)
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102
poz. 507)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

– Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm
(Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

– Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
– Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
– Polska  Norma  PN-IEC  60364-5-56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
– Polska  Norma  PN-IEC  60364-4-482  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona
przeciwpożarowa

– Polska Norma PN-84/E-02035 Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych
– Polska Norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
– Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
– PN-IEC 60364-4-473 :1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.  Środki  ochrony  przed
prądem przetężeniowym.

– PN-IEC 60364-4-482:  1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów  zewnętrznych.  Ochrona
przeciwpożarowa

– PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne

– PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

– PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

– PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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– PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

– PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

– PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

– PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

– PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
– PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania

podstawowe
– PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
– PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetężeniowym
– PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  Postanowienia  ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

– PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub
łączeniowymi

– PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
– PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
– Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  21  kwietnia  2006r.  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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