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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-726/17
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21/12/2017 o godz. 10:30.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
195 000.00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:
	Nr oferty
	Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy
	Cena oferty
	Termin wykonania
	Warunki płatności

	1
	GPP Grupa Projektowa Sp. z o. o.
Krasińskiego 17/6 
31-111 Kraków
	245 000.00 zł
	etap I - 84 dni od momentu podpisania umowy, etap II -65 dni od daty podpisania umowy; etap II -  150 dni; etap IV - nie później
	21 dni

	2
	GPVT  Pracownia Architektoniczna s.c.
Pamiątkowa 2/37 
61-512 Poznań
	214 000.00 zł
	etap I - 85 dni; etap II - 105 dni; etap III -  150 dni; etap IV - nie później niż do 31.12.2019r.
	21 dni

	3
	EC Industria Krzysztof Holwek
ul. Cynkowa 21 
95-200 Piątkowisko
	193 000.00 zł
	etap I - 85 dni; etap II - 90 dni; etap III -  150 dni; etap IV - nie później niż do 31.12.2019r.
	21 dni

	4
	PORTAL-PP Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9 
70-300 Szczecin
	259 696.00 zł
	etap I - 85 dni; etap II - 110 dni; etap III -  150 dni; etap IV - nie później niż do 31.12.2019r.
	21 dni

	5
	DEMIURG Sp. z o.o. sp. k.
ul. Lubeckiego 2 
60-348 Poznań
	309 639.01 zł
	etap I - 85 dni; etap II - 90 dni; etap III -  150 dni; etap IV - nie później niż do 31.12.2019r.
	21 dni

	6
	HPLUSV Rafał Swalski
ul. Kozierowskiego 27/a 
71-106 Szczecin
	313 896.00 zł
	etap I - 85 dni; etap II - 110 dni; etap III -  150 dni; etap IV - nie później niż do 31.12.2019r.
	21 dni
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