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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

dla zadania:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ,,STAREJ SZKOLY” Z
PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY DLA POTRZEB PLACOWKI WSPARCIA
DZIENNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach:
inwestycji PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ,,STAREJ SZKOLY” Z
PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY DLA POTRZEB PLACOWKI WSPARCIA
DZIENNEGO

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T .

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ,,STAREJ SZKOLY” Z
PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJINY DLA POTRZEB PLACOWKI WSPARCIA
DZIENNEGO ma na celu nadanie funkcji administracyjnych w zakresie pelnej realizacji budowlanej i oddania
obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia
ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogoélnie obowiazujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;j.

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane podstawowe w szczegblnosci obejmuja:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych



Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych begdg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

Obiekt zlokalizowany jest w samodzielnym budynku o dwoch kondygnacjach nadziemnych( bez
podpiwniczenia), posiada bezposredni dojazd srodkéow transportowych i mozliwy jest nieskrepowany dowoz
sprzgtu 1 materialow budowlanych. Do budynku prowadzi wejscie gtowne oraz dwa dodatkowe wejécia-jedno z
nich prowadzi bezposrednio na parking.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robot w sposob:

-nie powodujacy zahamowania komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do
remontowanego obiektu,

-nie powodujacy zanieczyszczenia terenu przyleglego do remontowanego obiektu oraz drog publicznych,
-nie powodujacy zanieczyszczenia pomieszczen przedszkola

-nie powodujacy zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

-nie powodujacy zagrozenia dla mienia nalezacego do wszystkich podmiotow,

Termin i sposob przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie dotyczacej wykonania zamowienia
publicznego (robot budowlanych).

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawieraé:

-specyfikacj¢ wykonania i odbioru rob6t budowlanych

-opracowanie zalozen wyjsciowych do kosztorysowania robot

-opracowanie przedmiaréw robot

-opracowanie kosztorysu inwestorskiego

1.4.3. Zgodno$é Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. 5



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Teren, na ktorym znajduje si¢ obiekt jest zabezpieczony ogrodzeniem .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: 6



zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$ciag powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej a w
szczegolnosci wykonaé odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiatlow
pochodzacych z rozbiorki, materiatow do remontu dachu i narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany w
szczegolnosci wykonaé niezbedne zabezpieczenia: chodnikow, przej$é dla pieszych oraz jezdni.
Wykonawca powinien zachowa¢ szczegolne srodki ostroznosci i wykonac staranne zabezpieczenia przy
prowadzeniu prac, poniewaz roboty beda wykonywane w czasie, kiedy w Urzgdzie Miasta i Gminy bedzie
prowadzona normalna dziatalno$¢ a na ulicach bezposrednio przylegtych do obiektu bedzie odbywat si¢ ruch
pojazdow i pieszych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatlow od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. 7



Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na
obiektach nalezacych do zamawiajacego oraz osob prywatnych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i
prowadzi¢ prace w sposdb zapewniajacy ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

1.4.9.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Na terenie przy obiekcie, sa warunki na zorganizowanie i przygotowanie sktadu materiatéw budowlanych oraz
zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystepuja trudnosci z dostepem do sieci wodnej, kanalizacyjnej i
elektrycznej na potrzeby prowadzonych robot.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. 8



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Materialy i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi
odnos$nych przepisow, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwos$¢ do Robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatlow, wyrobow i

urzadzen 9



technicznych musza zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢
lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatoS$ci tych materiatdéw. Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odleglosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatlow i wyrobéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdéw lub wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materialéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz wyrobow budowlanych, a takze o sposobie i terminie
przekazania dokumentoéw potwierdzajacych wiasciwosci i jako$¢ stosowanych materiatdw i wyrobow:
certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodno$ci z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie inspektora nadzoru umozliwi¢ sprawdzenie: jakoS$ci, stanu
technicznego oraz dokumentow okreslajacych wlasciwosci i jakos¢ dostarczonych materiatéw 1 wyrobow

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera . 10



Ewentualne wariantowe zastosowanie materiatow i wyrobow moze nastapi¢ w jedynie w uzasadnionych
przypadkach po dokonaniu przez strony biorgce udzial w procesie inwestycyjnym (zamawiajacy, projektant,
inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnien.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy,

- stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodno$ci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organow
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych

stanowiskach.



W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomié i odtaczyé doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci

konserwacyjnych na sprzgcie znajdujacym si¢ w ruchu lub wiaczonym.



11Przewody pracujgce pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspodtczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodow uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczenie tych fadunkow. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato§ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddw i sprzgtu, powinny
by¢ szersze o 1.2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot
pojazdow. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodno$ci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkos$ci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej mi¢dzy ciggnami, i wynosié:

- przy kacie 45° - 90%

- przy kacie 90° - 70%

- przy kacie 120° - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120°.
Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwoch cigegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich taczne obcigzenie nie
powinno by¢ wigksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciazenie robocze
zawiesi wykonanych z fancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej —20° C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu
nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego
badania. Wykonywanie weziow na linach i fancuchach oraz faczenie lin stalowych na dhugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej lm powinny by¢ zabezpieczone
balustrada sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1.1m Wolng
przestrzen mig¢dzy porgcza a deskg kraweznikowa wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od
konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator powinien mie¢ mozliwos$¢ obserwacji ruchu platformy na catej
wysokos$ci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zaladunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu
nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac co najmniej 2m, liczac od zewngtrznej
krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatdw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie si¢ 0s6b migdzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m w odlegtosci 0,3m od krawedzi
pomostu roboczego.

Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewodow stuzacych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczy¢ pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do

ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania si¢ przewodu 12



przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie roztaczania i oczyszczania przewodu nalezy
zawsze stosowaé srodki ochrony indywidualne;j.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sa
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu r¢cznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknigtych.

Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajagcymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen
mogg mie¢ dostep wylacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one
przebywac w tych pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowe;j
eksploatacji 1 dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu
do nich zachowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca powinien wzia¢ pod uwage przy dowozie materiatdéw i sprzetu to ze, nie bedzie mozliwosci
sktadania ich przy budynku a potozenie obiektu ogranicza mozliwo$¢ parkowania §rodkdéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT 13



5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przy prowadzeniu robot a w szczegodlnosci przy skuwaniu tynkow, usuwaniu materiatu rozbidrkowego,
transporcie materiatdw i sprz¢tu wykonawca powinien wzig¢ pod uwage konieczno$¢ radykalnego ograniczenia
zanieczyszczenia, zabezpieczenia ruchu pieszych i ruchu kotowego

Wykonawca musi takze zabezpieczy¢ obiekt przez dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz zapewnic
ogolne zabezpieczenie robot.

W zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do starannego wykonania i utrzymania odpowiednich oston,
zastaw, przykry¢, zabezpieczen, gromadzenia gruzu wylacznie w kontenerach, stosowania zsypu w postaci
rekawa, wygradzania i oznakowania stref prowadzenia robét.

6. KONTROLA, BADANIA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze¢$¢ ogblng opisujaca: 14



- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 15



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

InZzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
po6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera 16



Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej pomocy umozliwiajgcej ich przeprowadzenie.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begdg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spelniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym i udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow. 17



Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begdg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot. 18



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. 19



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot begdzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okres§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okres$li¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposoéb pomiaru dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié metody obliczania ilo$ci robét, np. przy obliczaniu
powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng powierzchni¢ Scian tgcznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczona wczesniej taczna
powierzchni¢ otwor6w i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pomini¢cia w tym rachunku powierzchni
otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bgda mierzone wzdhuz linii osiowej i podawane w [m].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczane w [m3],
powierzchnie w [m2].

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach. 20



7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

dokumentacjg projektowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztuka budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. 21



Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Potrzeba, zakres
i tryb przeprowadzenia cz¢$ciowych odbiorow zostang ustalone warunkami okreslonymi w umowie na
wykonanie zaméwienia publicznego (robot budowlanych).

8.3. Odbidr koncowy Robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ei i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow
badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupelniajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego. 22



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wicgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST 1 ew. PZJ.
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. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zataczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”. 23



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce¢ w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt." Adaptacja budynku Przedszkola nr 1"

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materialow i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003r. 24



- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Dz.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego

- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r. z pdézniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

- Dz.U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej z dn.29.10.2003r.w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa ,,0 ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdéZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z p6zniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z p6zniejszymi

zmianami i powigzane rozporzadzenia 25



- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewngtrzne. Ogdlne wymagania.

BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartos$ci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

PN-88/B-02170 Ocena szkodliwo$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wpltywoéw zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed zaktdéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznoséci od wplywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/A
z 1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogolne.

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.

PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania
oraz odbioru i eksploatacji.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/A 7 1:1999.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spr¢zone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢s¢ 1. Postanowienia ogdlne
i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢s¢ 2. Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢s$¢ 3. Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.
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PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg¢s¢ 4. Przepompownie
$ciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢s¢ 5. Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 12109:2003 Wewng¢trzne systemy kanalizacji podci$nieniowej.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-94/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepla. Czesé¢ 1. Metoda uproszczona.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogoélne
metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czgsé
2. Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartos$ci orientacyjne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600ms

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cia statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprze¢tem informatycznym.
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PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym od 1kV.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B —
projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze¢$¢ 2. Ekranowanie
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.

PN-86/B-02014 Obciazenie budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie — wraz z poprawka PN-B-
03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmiana PN-B-03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 2:2002

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow. Wymagania ogodlne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany — wraz ze zmianaPN-90/B-02867/Az 1:2001

PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci dachow na ogien
zewnetrzny.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalno$ci materialéw budowlanych
- wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
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PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci materiatow
budowlanych — wraz ze zmiang PN-B-0274/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wiasciwosci dymotworczych
materiatow.

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw
rozktadu i spalania materiatow.

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogbélne metody obliczania.

PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2:
liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartos$ci orientacyjne.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powloki.

PN-EN ISO 3269 (U) Czesci ztaczne. Badania zgodnoSci.

PN-EN ISO 3506 Wtasno$ci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze).

PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z them sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci C.

PN-EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z fbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci C.

PN-EN ISO 4232 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci a i B.

PN-EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje czesci ztacznych. Czgs¢ 1. §ruby, wkrety, sruby dwustronne i nakretki.
Klasy doktadnosci A, B, i C.
30



PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztacznych. Czgs¢ 3. podktadki okragle do §rub, wkretow i nakretek.
Klasy doktadnosci A, B iC.

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnos$ci A.

PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki okragle. Ze Scigciem. Szereg normalny. Klasy doktadnosci A.

PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia. Wytyczne dotyczace planow jakoSci.

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki migdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okreslenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze).

PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Czg¢s¢ 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1341:2002 (U) Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewngtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka Iub
ptytka naciskowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1.sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Czgé¢ 1. definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 588-2:2002 (U) Rury witdkno-cementowe do kanalizacji. Czg¢$¢ 2. studzienki wtazowe i niewtazowe.

PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cz¢$¢ 1. hydranty wewngtrzne z
wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cz¢$¢ 2. Hydranty wewnetrzne z
wezem plasko sktadanym.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1.Guma.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WSTEP
Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z : " PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ,,STAREJ SZKOLY”
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY DLA POTRZEB PLACOWKI WSPARCIA

DZIENNEGO " w zakresie robot wykonczeniowych , instalacji elektrycznych i sanitarnych. 31



Zakres stosowania SST:

Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych powyzej.
Zakres robét objetych SST:

- przebudowa dachu

- termomodernizacja

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- malowanie pomieszczen

- wykonanie wylewki

- ulozenie plytek gress

- instalacja CO

- instalacja wod-kan, gazowa, p.poz.

- przerébka instalacji elektrycznej

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1. Zamurowania, wykucia i przemurowania otworéw w $cianach .
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
przemurowania, wykucia i zamurowania otworéw w $cianach.
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt w zakresie zamurowan, wykucia i
przemurowania otworow w $cianach.
wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 1m2

wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2maz,

wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2,

wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko,

wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1mz,

wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2mz,

rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo — wapienne;j

rozebranie $cian, wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo — wapiennej,
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wykucie otworéow w $cianach z cegly na zaprawie cementowo — wapiennej w $cianach wewnetrznych,
odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo — wapiennej ,odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5mz na stropach ptaskich, belkach

Z zaprawy cementowo — wapienne;j

Wykucie z muréw oscieznic drzwi,
Wykonanie uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly lub bloczkow na zaprawie
cementowo-wapienne;j:
- otwory drzwiowe,
- otwory okienne,
- przejscia otwarte,
wymurowanie $cian budynkoéw (fragmentu) z cegly pelnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j,
wykonanie otworéw w $cianach murowanych, z cegiel, bloczkéw i pustakéw na drzwi i okna,
uzupetnienie §cianek z cegiet lub zamurowan otwordéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j i

obramien zgodnie z istniejagcymi detalami 1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w czes$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow.

Zamurowania.

- cegta budowlana petna ,pustak MAX lub bloczki PGS

- cementowo-wapienna zaprawa murarska o wytrzymatosci > 10MPa, do murowania cegly i bloczkow
budowlanych, wielko$¢ ziarna max. 4mm,

- woda,

- materiaty pomocnicze.

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgséci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegdtowy zakres wykonywanych robot:

Wykucie z muréw o$cieznic drzwiowych. 33



- ostrozne wykucie,

- odniesienie i ztozenie na wskazanym miejscu.

Przebicie otwordw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;.

- rgczne przebicie otworow w Scianach z cegly,

- zebranie gruzu i ztoZenie w kontenerze.

Przemurowanie i zamurowanie otwordw w $cianach z cegiet.

- skucie otworow z dopasowaniem do wielkosci stolarki,

- ustawienie i osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,

- przygotowanie i doniesienie na stanowisko zaprawy,

- uzupehienie o$ciezy ceglami i zaprawa,

- uszczelnienie styku z murem zaprawa,

- zamurowanie likwidowanych otwordéw cegla na zaprawie.

5. Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczeg6lnosci:

Kontrolg elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢ materiatdw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materiatdéw, pomiarach, poréwnaniu z
dokumentami potwierdzajacymi cechy, wasciwosci, jako$¢é materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka budowlana.
Kontrole wykonania cato$ci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czg$ci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

Wykucie z muréw wmurowanych o$cieznic i drzwi stalowych i drewnianych oraz ich zdjecie. [szt.]

Przebicie otwordw, wykonanie nadprozy i belek, przemurowania i zamurowania w $cianach z cegly na zaprawie

cementowo-wapienne;j. [szt.] 34



Wykonanie obramien otworow. [m]

Nadproza i belki [ m]

7. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiodr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.Rozbioérka $cian murowanych i posadzek

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru innych robot w zakresie
rozbiorki $cian murowanych i posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1 35



1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie innych rob6t dotyczacych rozbiorek:
Transport materiatu z terenu rozbiodrki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odleglos¢ do 1km.

Wywiezienie gruzu ztozonego w kontenerze samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ dol km przy zatadunku i
roztadunku kontenera zurawiem samochodowym .

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego sprzetu:
Transport materiatu z terenu rozbiodrki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odleglos¢ do 1km.

- samochodd skrzyniowy do 5t.

Wywiezienie gruzu ztozonego w kontenerze samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km przy zatadunku i
roztadunku kontenera zurawiem samochodowym.

- kontener stalowy na gruz,

- samochdd skrzyniowy do 5t.

- zuraw samochodowy do 6t.

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgéci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegdtowy zakres wykonywanych robot:

Transport materiatu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na

odleglos¢ do 1km.

- reczne zatadowanie materiatu z rozbiorki na samochdd , 36



- wywiezienie materialow rozbiérkowych na odlegtos¢ do 1 km,

- reczne wytadowanie materiatdw rozbiorkowych z samochodu we wskazanym miejscu.

Wywiezienie gruzu ztozonego w kontenerze samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ dolkm przy zatadunku i
roztadunku kontenera zurawiem samochodowym .

- zaladowanie kontenera z gruzem z rozbidrki zurawiem samochodowym,

- wywiezienie gruzu w kontenerze na odlegtos¢ do 1km,

- wytadowanie kontenera z gruzem zurawiem samochodowym.

5. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

Transport materiatu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odleglos¢ do 1km. [m3]

Wywiezienie gruzu ztozonego w kontenerze samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ dolkm przy zatadunku i
roztadunku kontenera zurawiem samochodowym . [m3]

6. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wywiezienia materialdw z rozbiodrki powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

7. Przepisy zwiazane.

Wymagania techniczne wykonania robot okresla:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Roboty zabezpieczajace i rusztowania.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zabezpieczajacych i rusztowan.

1.2 Zakres stosowania SST. 37



Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt zabezpieczajacych i rusztowan:
Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw i opaski woko6t magistratu.

Rusztowania zewngtrzne rurowe do wys.10.

Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte plytami pil§niowymi i
folig polietylenowa nad wejsciami do budynku (2 daszki).

Zabezpieczenie folig rusztowan i cokotu z piaskoweca.

Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych.

Zabezpieczenie stolarki folig - zabezpieczenie okien i drzwi.

Zabezpieczenie stolarki plyta pilsniowa - zabezpieczenie okien .

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy i sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w czes$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materialow:

Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw i opaski wokot magistratu.

- folia polietylenowa izolacyjna, gr.0,3mm,

- materiaty pomocnicze.

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m.

- plyty pomostowe robocze,

- ptyty komunikacyjne dtugie i krotkie,

- bale iglaste, obrzynane gr.50mm kLII,

- deski iglaste obrzynane gr.25mm, kI.II,

- deski iglaste obrzynane gr.25mm, kKLIII, 38



- kotwy stalowe rozporowe M10x160,

- drut stalowy okragly gr. 3mm,

- materialy pomocnicze.

Daszki ochronne wolnostojace o konstrukeji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pil$niowymi i
folig polietylenowa nad wejsciami do budynku.

- krawedziaki iglaste 100x100mm kLIT,

- deski iglaste obrzynane gr. 19mm kLIII,

- deski iglaste obrzynane gr. 25mm kLIII,

- gwozdzie budowlane okragte gote,

- ptyta pilSniowa porowata gr.12,5mm,

- §rodki impregnacyjne i grzybobodjcze do drewna,

- gwozdzie budowlane papowe gote,

- folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3mm,

- materialy pomocnicze.

Zabezpieczenie folig rusztowan i cokotu z piaskowca.

- folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3mm,

- materiaty pomocnicze.

Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

- siatka ostonowa zabezpieczajaca rusztowania,

- materialy pomocnicze.

Zabezpieczenie stolarki folig — zabezpieczenie okien i drzwi na parterze.
- folia polietylenowa budowlana ostonowa gr. 0,2mm,

- materiaty pomocnicze.

Zabezpieczenie stolarki plyta pilsniowa- zabezpieczenie okien na pictrze.
- deski iglaste obrzynane gr. 19mm kLIII,

- ptyta pil$niowa porowata gr.12,5mm,

- gwozdzie budowlane papowe gote,

- materiaty pomocnicze. 39



Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czegsci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego sprzetu:
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m.

- rusztowania rurowe zewnetrzne do 10m.

Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte plytami pil§niowymi i
folig polietylenowa nad wejsciami do budynku.

- samochadd skrzyniowy do 5t.

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgsci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy zakres wykonywanych robot:

Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw 1 opaski wokot ratusza.

- doniesienie, roztozenie z przycigciem na wymiar folii izolacyjnej,

- zamocowanie do podtoza,

- usunigcie z terenu po zakonczeniu prac.

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m.

- montaz i usztywnienie rusztowan,

- montaz pionéw komunikacyjnych,

- zawieszenie drabinek,

- utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

- montaz porgczy ochronnych i desek kraweznikowych,

- obsadzenie kotew rozporowych i zamocowanie rusztowan,

- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan,

- demontaz rusztowan,

- oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan.

Daszki ochronne wolnostojace o konstrukeji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pil$niowymi i

folig polietylenowa nad wejsciami do budynku. 40



- ustawienie i usztywnienie konstrukcji daszkow,

- wykonanie pokrycia z desek,

- ulozenie oraz zamocowanie plyt pil§niowych i pokrycie folia,

- rozbiorka daszkow,

- oczyszczenie, posegregowanie elementéw daszkow i przygotowanie do wywozu.

Zabezpieczenie folig rusztowan i cokolu z piaskowca.

- doniesienie, roztozenie z przycigciem na wymiar folii izolacyjne;j,

- zamocowanie folii do rusztowan i cokotu z piaskowca (ostona powierzchni bocznych rusztowan oraz
powierzchni rusztowan na poziomie najwyzszego pomostu roboczego),

- usunigcie folii po zakonczeniu robot.

Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

- przymocowane siatki na powierzchni bocznej rusztowan,

- zdjecie siatki po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie stolarki folig — zabezpieczenie okien i drzwi na parterze.

- doniesienie, zawieszenie z przycigciem folii na oknach i drzwiach,

- zdjecie folii po zakonczeniu robét.

Zabezpieczenie stolarki plyta pilsniowa- zabezpieczenie okien na pictrze.

- doniesienie, docigcie na wymiar desek i ptyty pilsniowej,

- zamocowanie oslton do o$ciezy,

- usunigcie oston po zakonczeniu robot.

5. Kontrola robét.

Poszczegodlne etapy kontroli rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola powinna obejmowac¢ w szczegolnosci:
Kontrole elementow sktadowych materialow i sprzetu. Materiaty i sprzet musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materialow i sprzetu oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Kontrolg wykonania catosci w zgodnos$ci przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cze$ci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. 41



Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw i opaski wokot magistratu. [m2]

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m. [m2]

Daszki ochronne wolnostojace o konstrukeji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami

pilsniowymi i folig polietylenowa nad wej$ciami do budynku. [m2 rzutu daszka]

Zabezpieczenie folig rusztowan i cokolu z piaskowca. [m2]

Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych. [m2]

Zabezpieczenie stolarki folig - zabezpieczenie okien i drzwi na parterze. [m2]

Zabezpieczenie stolarki plyta piléniowa - zabezpieczenie okien na pigtrze. [m2]

7. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wykonania robot zabezpieczajacych i montazu rusztowan powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbidr robot dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez
wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiazane.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Parapety i oprawy otwordow okiennych i drzwiowych.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST. 42



Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
remontu parapetow i opraw otwordw okiennych i drzwiowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt dotyczacych remontu parapetéw i
opraw otwordw okiennych i drzwiowych.

Rozebranie parapetow betonowych.

Wyrobienie spadkoéw zaprawa klejowa.

- Zatozenie parapetéw PCV z zaslepkami

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy i sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w cz¢s$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow.

Wyrobienie spadkéw zaprawa klejowa.

- elastyczna zaprawa klejowa sucha do stosowania wewnatrz,

- materiaty pomocnicze.

Uktadanie parapetéw pcv na kleju.

- parapety pcv.

- elastyczna zaprawa klejowa sucha do stosowania na wewnatrz,

- elastyczna sucha zaprawa do spoinowania do stosowania na wewnatrz,

- materialy pomocnicze.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robo6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego sprzetu:
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Wyrobienie spadkéw zaprawa klejowa.

- wyciag elektryczny,

- samochod dostawczy 0,9t.

Uktadanie parapetéw pcv na kleju.

- wyciag elektryczny,

- samochod dostawczy 0,9t.

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgséci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy zakres wykonywanych robot:

Rozebranie parapetow starych.

- odbicie lub zerwanie,

- zebranie i ztozenie gruzu w kontenerze.

Wyrobienie spadkdéw zaprawa klejowa.

- odbicie i oczyszczenie podtoza z pozostatosci zaprawy,

- wykonanie spadkow z zaprawy klejowe;.

Ulozenie parapetow pcv na kleju.

- posortowanie,

- przycigcie i dopasowanie,

- przygotowanie masy klejacej 1 dostarczenie na stanowisko,

- utoZenie parapetéw na zaprawie klejowej,

- zaspoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

5. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w

szczegblnosci: 44



Kontrole elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako§¢ materiatdw przeznaczonych do
remontu musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materiatdéw, pomiarach, poréwnaniu z
dokumentami potwierdzajacymi cechy, wlasciwosci, jako$¢é materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

Kontrole prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych etapow w zgodnosci z projektem i sztukg budowlang w tym:
sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptaszczyzny spadkow, doktadnosci przyklejenia i zaspoinowania .

Kontrolg wykonania cato$ci w zgodnos$ci z przepisami i normami.

6. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w cze¢sci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

Rozebranie parapetow. [m2]

Wyrobienie spadkéw zaprawa klejows. [m2]

Uktadanie parapetéw pcv na kleju. [m2]

7. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy remontu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiodr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, Warszawa 2003. 45



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. Rozbiorki podloza i posadzek .
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
rozbiorki podtoza i posadzek.
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie rozbiorki podtoza i
posadzek:

zerwanie posadzki lastrykowej ,

zerwanie posadzki cementowej,

zerwanie posadzki ceramicznej z ptytek drobnowymiarowych,

rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm ,

rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokolow,

zerwanie posadzki parkietowe;j

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w cz¢s$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgsci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Szczegdlowy zakres wykonywanych robot: 46



zerwanie posadzki lastryko

- ostrozne skucie w celu nieuszkodzenia izolacji poziomej posadzek,

- odniesienie i ztozenie na wskazanym miejscu.

zerwanie posadzki cementowej,.

- ostrozne skucie w celu nieuszkodzenia izolacji poziomej posadzek

- zebranie gruzu i ztozenie w kontenerze.

zerwanie posadzki ceramicznej z ptytek drobnowymiarowych,.

- ostrozne skucie w celu nieuszkodzenia izolacji poziomej posadzek

- zebranie gruzu i ztozenie w kontenerze

rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm

- ostrozne skucie w celu nieuszkodzenia izolacji poziomej posadzek

- zebranie gruzu i ztozenie w kontenerze.

rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokolow,

- ostrozne rozebranie w celu nieuszkodzenia izolacji poziomej posadzek,

- odniesienie i ztozenie na wskazanym miejscu.

5. Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczegolnosci:

Kontrolg elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢ materiatdw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materialow, pomiarach, poréwnaniu z
dokumentami potwierdzajacymi cechy, wlasciwosci, jako§¢ materialdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

Kontrolg prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw prac, ich zgodnosci z projektem i sztukg budowlang.
Kontrolg wykonania cato$ci w zgodnos$ci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe. 47



Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:
zrywanie posadzek. [m2]

rozebranie posadzek[m2]

7. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania roboét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6.Podlogi i posadzki .

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania podtog i posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1. 48



1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie wykonania podtog i
posadzek.
uktadanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki
gruntowanie preparatami gruntujagcymi do powierzchni poziomych,
uktadanie posadzki wielobarwnej z plytek kamionkowych typu GRES 30x30 lub ptytek terakotowych
drewnopodobnych w pomieszczeniach o pow. do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
uktadanie posadzki wielobarwnej z plytek kamionkowych typu GRES 30x60 lub ptyt kamiennych w
pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm,
uktadanie cokolikéw na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych typu GRES lub ptytek terakotowych
drewnopodobnych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
uktadanie cokolikow na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych typu GRES lub ptyt kamiennych w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w czes$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow.

Podbudowa posadzek:

- podktady betonowe,

- woda,

- zaprawa wyrownujaca- sucha mieszanka,

- preparaty gruntujace do betonu,

Posadzki:

- ptytki gresowe,

- kleje do glazury i kamienia,

- preparaty gruntujace

- materialy pomocnicze.

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

4. Wykonanie robét. 49



Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgsci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Szczegdtowy zakres wykonywanych robot:

Podbudowa posadzek

- zaggszczenie nasypow,

- wykonanie betonu na podktady,

- wykonanie wylewek,

- wykonanie wylewki wyréwnujacej z gotowych mieszanek suchych.

Wykonanie posadzek:.

- gruntowanie wylewki preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych,

- uktadanie posadzki wielobarwnej z ptytek kamionkowych typu GRES 30x30 lub ptytek terakotowych
drewnopodobnych w pomieszczeniach o pow. do 10mz2na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm

- uktadanie posadzki wielobarwnej z ptytek kamionkowych typu GRES 30x60 lub ptytek terakotowych
drewnopodobnych w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm,
- uktadanie cokolikéw na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych typu GRES lub ptyt kamiennych w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 uktadanie cokolikéw na zaprawach cementowych z ptytek
kamionkowych typu GRES lub ptyt kamiennych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10mo

- gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych z ptyt kamiennych

- gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych,

- gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych,

5. Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczeg6lnosci:

Kontrole elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako§¢ materiatdw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materiatdéw, pomiarach, poréwnaniu z
dokumentami potwierdzajacymi cechy, wasciwosci, jako$¢ materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka budowlana.
Kontrole wykonania cato$ci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robét. 50



Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.
Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I —zageszczenie podsypki
istniejgcej[ms]

uktadanie podktadow betonowych na podiozu gruntowym,[m2]

uktadanie izolacji przeciwwilgociowych powlokowych poziomych — wykonywanych na zimno z roztworu
asfaltowego pierwsza warstwa[mz],

uktadanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
ponad Smz[m2] ,

uktadanie izolacji poziomych plytami z welny mineralnej posadzkowej 10 cm — jedna warstwa [mz] ,

uktadanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej[mz],

uktadanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na
gtadko[m2],

gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych[mz],

uktadanie posadzki wielobarwnej z plytek kamionkowych typu GRES 30x30 lub ptyt kamiennych w
pomieszczeniach o pow. do 10m2na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm|[mz2]

uktadanie posadzki wielobarwnej z ptytek kamionkowych typu GRES 30x30 lub ptyt kamiennych w
pomieszczeniach o pow. ponad 10mzna zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm[mz],

uktadanie cokolikow na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych typu GRES lub ptyt kamiennych w
pomieszczeniach o powierzchni do 10mz[m]
uktadanie cokolikow na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych typu GRES lub ptyt kamiennych w

pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2[mz]

gruntowanie preparatami gruntujacymi do powierzchni poziomych[mz],

7. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania roboét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
7. Naprawa tynku, okladziny ceramiczne i malowanie.
1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
naprawy tynkow, wykonania oktadzin i malowania.
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt dotyczacych naprawy tynkow i
malowania
Wykucie z muru elementéw przeznaczonych do likwidacji (m.in. o§wietlenia)
Skucie dotychczasowych oktadzin ceramicznych §cian
Odgrzybianie $cian przy uzyciu szczotek stalowych

Impregnacja preparatami przeciw grzybiczymi.

Jednokrotne gruntowanie preparatem zmniejszajagcym chtonnos$¢ podtoza i poprawiajacym przyczepnosé farby,
tynkow.

Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich bez gruntowania

Uzupetnienie tynkow gladkich na podtozach z cegly (po demontazu stolarki i zamurowaniach) wykonywanych
rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu.

Gruntowanie preparatem i dwukrotne malowanie tynkoéw farbg jw. z przygotowaniem powierzchni (czyszczenie,
reperacja tynkow).

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami inspektora nadzoru. 52



2. Materialy i sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w cz¢s$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow.

Odgrzybianie $cian;

- czyszezenie przy pomocy szczotek drucianych

- impregnacja preparatami grzybobdjczymi

Szpachlowanie zewnetrznych o$ciezy oraz naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow. do 0,1m2.

- drobnoziarnista szpachla na zewnatrz i wewnatrz do renowacji zabytkowych tynkow i scalania elewacji,
wielko$¢ ziarna 0,6mm,

- uszczelniacz do uszczelniania peknigé i rys tynkow,

- materialy pomocnicze.

Oktadziny ceramiczne:

- oktadzina klinkierowa

- ptytki ceramiczne 20x25 cm

- kleje do oktadzin,

Uzupetnienie tynkow wokot osciezy do 1,0mz w jednym miejscu (po demontazu stolarki).

- gotowa zaprawa tynkarska do stosowania jako tynk podktadowy i wierzchni, wytrzymatos$¢ (czysto mineralny,
wodoodporny, wielkos$¢ ziarna 0-1,2mm),

- woda,

- materiaty pomocnicze.

Jednokrotne gruntowanie preparatem zmniejszajacym chtonnos$¢ podtoza i poprawiajacym przyczepnosé farby,
tynkow.

- ptyn gruntujacy bezbarwny zmniejszajacy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnosé farby,

- materialy pomocnicze.

Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farbami wg zataczonej karty kolorystyczne;.

- farba emulsyjna do wymalowan wewngtrznych,

- materiaty pomocnicze.

Uzupetnienie tynkow na podtozach z cegly.

- gotowa zaprawa tynkarska do stosowania jako tynk podktadowy i wierzchni (czysto mineralny, wodoodporny,
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- woda,

- materialy pomocnicze.

Gruntowanie preparatem i dwukrotne malowanie tynkéw farbg Sto z przygotowaniem powierzchni (czyszczenie,
reperacja tynkow).

- farba wg kart kolorystycznych,

- ptyn gruntujacy bezbarwny zmniejszajacy chtonno$¢ podioza i poprawiajacy przyczepnosé farby,

- uszczelniacz akrylowy do uszczelniania pgknie€ i rys tynkow,

- woda,

- materialy pomocnicze.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robo6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego sprzetu:
Szpachlowanie zewnetrznych o$ciezy oraz naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow. do 0,1mo.

- mieszarka do zapraw,

- zuraw okienny przenos$ny.

Uzupetnienie tynkow wewngtrznych (po demontazu stolarki).

-wyciag elektryczny,

- betoniarka elektryczna.

Jednokrotne gruntowanie preparatem zmniejszajacym chtonnos$¢ podtoza i poprawiajacym przyczepnosé farby,
tynkow.

- samochod dostawczy 0,9t.

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych na podtozach z cegly (po zamurowaniach).

- wyciag elektryczny,

- betoniarka elektryczna.

Gruntowanie preparatem i dwukrotne malowanie tynkéw wewngtrznych farba z

przygotowaniem powierzchni (czyszczenie, reperacja tynkow).

- urzadzenie ci$nieniowe do mycia powierzchni woda. 54



3. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czes$ci pn. wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.
Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgéci pn. wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Szczegdtowy zakres wykonywanych robot:
Wykucie z muru elementéw przeznaczonych do demontazu.
- ostrozne wykucie elementow.
Skucie dotychczasowych oktadzin ceramicznych §cian
Odgrzybianie $cian przy uzyciu szczotek stalowych
Impregnacja preparatami przeciw grzybiczymi.
Wykonanie oktadzin ceramicznych klinkierowych na kleju,

Szpachlowanie wewnetrznych o$ciezy oraz naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow. do 0,1mo.

- przygotowanie szpachli,

- szpachlowanie drobnych ubytkow i szczelin drobnoziarnista szpachla,

- wyrownanie i zatarcie powierzchni na gtadko,

- wypelnienie peknieé i rys uszczelniaczem akrylowym.

Uzupetnienie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej do 1,0m2 w jednym

miejscu (po demontazu stolarki).

- odbicie odstajacych i spekanych tynkow,

- przygotowanie i dostarczenie zaprawy na stanowisko,

- przygotowanie powierzchni do tynkowania (oczyszczenie powierzchni z kurzu i pytu, skropienie powierzchni
woda),

- wykonanie tynkow trzywarstwowych z wyréwnaniem powierzchni i zatarciem packa,

- doktadne potaczenie nowych i starych tynkow.

Jednokrotne gruntowanie preparatem zmniejszajagcym chtonnos$¢ podtoza i poprawiajagcym przyczepnosé farby,
tynkow.

- oczyszczenie podioza z kurzu i pylu, starej farby z luznymi czeSciami tynku,

- jednokrotne gruntowanie powierzchni ptynem gruntujgcym.

Dwukrotne malowanie tynkow gladkich

- dwukrotne malowanie .

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych na podtozach z cegty. 55



- odbicie odstajacych i spekanych tynkow,

- przygotowanie i dostarczenie zaprawy na stanowisko,

- przygotowanie powierzchni do tynkowania (oczyszczenie powierzchni z kurzu i pytu, skropienie powierzchni
wodag),

- wykonanie tynkoéw trzywarstwowych z wyréwnaniem powierzchni i zatarciem packa,

- doktadne potaczenie nowych i starych tynkow.

Gruntowanie preparatem i dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba Sto z

przygotowaniem powierzchni (czyszczenie, reperacja tynkow).

- oczyszczenie woda powierzchni tynku przy uzyciu szczotek i urzadzenia cisnieniowego do

mycia powierzchni,

- jednokrotne naniesienie ptynu gruntujacego na oczyszczong i suchg powierzchnie tynku,

- wypenienie peknie¢ i szczelin tynku masg uszczelniajacg akrylowa,

- dwukrotne malowanie tynku farba.

5. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczegolnosci:

Kontrolg elementéw sktadowych materiatow do naprawy tynku i malowania elewacji. Wiasciwosci i jakos¢
materiatow przeznaczonych do naprawy tynku i malowania elewacji musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie
dokumenty. Materialy muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu i jako$ci materiatow, pomiarach, poréwnaniu z dokumentami potwierdzajacymi cechy, wlasciwosci,
jako$¢ materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw naprawy tynku i malowania elewacji w zgodnosci z
projektem i sztuka budowlang

Kontrolg wykonania cato$ci w zgodnos$ci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czg$ci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

Wykucie z muru elementéw do usuniecia [szt.] 56



Szpachlowanie wewnetrznych o$ciezy oraz naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow. do 0,1mz. [m2]
uzupehienie tynkéw wewngtrznych z zaprawy. [mz]

Jednokrotne gruntowanie preparatem zmniejszajacym chtonno$é podtoza i poprawiajagcym

przyczepnos¢ farby, tynkow . [m2]

Dwukrotne malowanie tynkow gladkich farbami bez gruntowania uktadanie oktadziny klikierowej. [m2]
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych na podtozach z cegly (po zamurowaniach otworéw) [mz]

Gruntowanie preparatem i dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farba z przygotowaniem powierzchni
(czyszczenie, reperacja tynkow). [mz]

7. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy naprawy tynku i malowania elewacji powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Odbior robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. Stolarka okienna i drzwiowa.

1. Wstep. 57



1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot dotyczacych wymiany stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

Wymiana okien skrzynkowych

- Wymiana stolarki drzwiowej, drzwi wewngtrzne

- Parapety wewnetrzne

- Wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej

- Wymiana bram garazowych stalowych na bramy segmentowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy i sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w czes$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow.

Wymiana stolarki

- okna PCV kolor jednostronny, profil 5 cio kom., szklenie U=1.0

- drzwi drewniane,

- bramy garazowe segmentowe z automatyka w kolorze czerwonym, z okienkami i drzwiami

Szczegélowy opis stolarki.

Wykonanie okien i drzwi musza poprzedzic szczegétowe pomiary osciezy dokonane przez wykonawceg i
tylko te wymiary moga stanowic podstaw¢ do produkcji okien i drzwi.

a)Typ okien — PCV kolor biaty,profil 5-cio komorowy,szklenie U=1.0

b)Komplet okué

c)Uszczelnienie - uszczelki elastyczne typu przylgowego zapewniajace uszczelnienie skrzydet wewnetrznych,

wciskane i mocowane w wyztobieniach ram, 58



- blachy kotwiagce ocynkowane,

- kotwy stalowe rozporowe ocynkowane,

- pianka poliuretanowa montazowa,

- masa uszczelniajaca silikonowa,

- gips szpachlowy,

- sucha zaprawa szpachlowa,

- tynk mineralny,

- materialy pomocnicze.

d) stolarka drzwiowa wewng¢trzna — drewniana
Wymiana parapetow

- parapety PCV z zaslepkami.

Wykonanie parapetéw i progéw musza poprzedzi¢ szczegélowe pomiary osciezy dokonane przez
wykonawece i tylko te wymiary moga stanowi¢ podstawe¢ do produkeji.

a)Typ parapetéw-pcv, kolor biaty

b)-kleje i zaprawy do kamienia

- pianka poliuretanowa montazowa,

- masa uszczelniajaca akrylowa,

- gips szpachlowy,

- sucha zaprawa szpachlowa,

- materialy pomocnicze.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego sprzetu:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

- wyciag elektryczny,

- samochdd skrzyniowy do 5t.

Wymiana parapetow i progoéw.

- wyciag elektryczny,

- samochéd skrzyniowy do 5t. 59



3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgéci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy zakres wykonywanych robot:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

- zdjecie skrzydet,

- ostrozne zdemontowanie o$cieznic,

- oczyszczenie osciezy z odspojonego tynku,

- obsadzenie o$cieznic na klinach drewnianych po zalozeniu facznikoéw (blach kotwiagcych),

- wywiercenie otworow i osadzenie kotew rozporowych i skrecenie ich z tacznikami,

- uszczelnienie o$cieznic piankg poliuretanowa,

- usuni¢cie klindw,

- uszczelnienie styku parapetéw zewngtrznych z oscieznicami masg silikonowa,

- uzupehienie ubytkow tynkoéw zaprawa szpachlowa,

- obrobienie i wykonczenie osciezy wewnetrznych zaprawa i gltadzig szpachlows.

Wymiana parapetow wewngtrznych

- ostrozne zdemontowanie,

- zamontowanie nowych parapetow

- uszczelnienie 1 usztywnienie zaprawami klejowymi do kamienia,

- uszczelnienie styku o$cieznic okiennych z parapetami oraz o$ciezy drzwiowych z progami masg uszczelniajaca
akrylowa,

- uzupehienie ubytkow tynkdéw zaprawa szpachlowa,

- obrobienie i wykonczenie podokiennikéw szpachla gipsowa.

5. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w

szczegblnosci: 60



Kontrole elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako§¢ materiatdw przeznaczonych do
wymiany stolarki okiennej musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialty muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materiatow,
pomiarach, poréwnaniu z dokumentami potwierdzajacymi cechy, wtasciwosci, jakos¢ materialow oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw wymiany stolarki w zgodnosci z projektem,
specjalistycznym programem konserwatorskim zachowanej stolarki i odtwarzanej stolarki wtornie wymienione;j
oraz sztukg budowlang w tym: pionowosci ustawienia okien i poziomu utozenia podokiennikow i progéw,
doktadnosci wykonania uszczelnien oécieznic, progoéw i parapetéw, prawidtowosci wykonania zakotwienia i
starannosci obrobienia o$ciezy.

Kontrolg wykonania cato$ci w zgodnos$ci z przepisami i normami.

6. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czeg$ci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

Wymiana okien i drzwi [mz2]

Wymiana parapetow i progéw [m]

7. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czegsci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegoblne etapy wymiany stolarki okiennej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiazane.

Wymagania techniczne wykonania roboét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, Warszawa 2003. 61



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40

9.Docieplenie $cian .

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania docieplenia $cian.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie wykonania docieplenia
$cian.

- Odbicie tynkow tuszczacych si¢

- Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym

- Przyklejenie plyt styropianowych

- Przyklejenie warstwy siatki zbrojace;j

- Nalozenie garby gruntujace;j

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogdblne wymagania dotyczace materialdow podano w czes$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materialow.

- styropian gr.12 cm

- siatka zbrojaca

- narozniki al. Z siatka

- zaprawa klejowa

- farba gruntujaca

- tynk akrylowy 1,5mm kolorowy ( I grupa kolorow) 62



- materialy pomocnicze.

3. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.
Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgsci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy zakres wykonywanych robot:
- Odbicie tynkow tuszczacych si¢
- Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym
- Przyklejenie plyt styropianowych
- Przyklejenie warstwy siatki zbrojace;j
- Natozenie garby gruntujace;j
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej
5. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robot powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczeg6lnosci:
Kontrole elementéw sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako§¢ materiatdw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materialow, pomiarach, poréwnaniu z
dokumentami potwierdzajacymi cechy, wasciwosci, jako$¢ materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.
Kontrolg prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw prac, ich zgodnosci z projektem i sztukg budowlang.
Kontrolg wykonania cato$ci w zgodnos$ci z przepisami i normami.
6. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.
Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:
- Odbicie tynkow tuszczacych si¢ [m2]
- Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym [m2]
- Przyklejenie plyt styropianowych [m2]
- Przyklejenie warstwy siatki zbrojacej[m2]
- Natozenie garby gruntujacejm?2]
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowejm2]

7. Odbior robét. 63



Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania roboét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10.Rozbiérka pokrycia z blachy, obrébek blacharskich, lat .

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
rozbiorki pokrycia z blachy trapezowe; .

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie rozbidrka pokrycia z
blachy falistej

2. Materialy. 64



Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w czes$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materialow.

- materialy pomocnicze.

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgéci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegdtowy zakres wykonywanych robot:

- rozbidrka istniejacego pokrycia z dachowki

5. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robdt powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczegolnosci:

-Kontrolg elementow sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢é materiatdéw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegoélnych etapow prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka
budowlana.

-Kontrolg wykonania cato$ci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

- rozbidrka pokrycia - [m2]

7. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 65



Odbiodr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

11.Krycie dachéw -dachowka .

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie krycia
dachow dachowka .

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt w zakresie krycia dachow blacho
dachowka i dachowkag ceramiczng

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w cz¢s$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow.

- blachodachowka

-wkrety samogwintujace z uszczelkg 66



-lakier do zaprawek

- materialy pomocnicze.

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgsci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy zakres wykonywanych robot:

5. Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczeg6lnosci:

-Kontrole elementéw sktadowych materialow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢ materiatdéw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrolg prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow prac, ich zgodnos$ci z projektem i sztuka
budowlana.

-Kontrole wykonania cato$ci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

- krycie dachu - [m2]

7. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. 67



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania roboét okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

12.0bro6bki dachowe blacha powlekang .

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
obrébek dachow blacha powlekang (mur ogniowy ,kominy, kosze, kalenica).

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt w zakresie remont pokrycia z blachy
2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w czes$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow.

-blacha stalowa ptaska powlekana

-kotki mocujace

- wkrety samogwintujace z uszczelka.

- lakier do zaprawek

- materialty pomocnicze

3. Transport. 68



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgséci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegdtowy zakres wykonywanych robot:

-cigcie na wymiar blachy, zagigcie brzegow i sktadanie w elementy

-naci¢cie podloza- wykonanie rowka poziomego (wydry)

-montaz i mocowanie obrobek

5. Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczeg6lnosci:

-Kontrole elementéw sktadowych materialow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢ materiatdéw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrolg prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow prac, ich zgodnos$ci z projektem i sztuka
budowlana.

-Kontrole wykonania cato$ci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

- obrobki dachowe przy zastosowaniu blachy. - [m2]

7. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. 69



Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

13. Przybicie kontr lat, lat, ulozenie ekranu z folii PE .

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
odbicia tat, przybicia tat i kontr tat, ulozenie ekranu z folii dachowe;j

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt w zakresie odbicia tat, przybicia tat i
kontr tat, utozenie ekranu z folii dachowej

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w cz¢s$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow.

-kontrtaty 50x25 mm

-taty 50x40mm

-gwozdzie oc.

-folia dachowa 70



- materiaty pomocnicze.

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
4. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w czgsci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Szczegodtowy zakres wykonywanych robot:

- odbicie tat

- przybicie kontr fat

-utozenie ekranu z folii dachowej

-otacenie

5. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy kontroli jako$ci robdt powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowaé w
szczegolnosci:

-Kontrolg elementow sktadowych materiatow i wyrobow. Wiasciwosci i jako$¢é materiatdéw przeznaczonych do
prac musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie .

-Kontrole prawidtowosci wykonania poszczegoélnych etapow prac, ich zgodnosci z projektem i sztuka
budowlana.

-Kontrolg wykonania cato$ci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

- zmiana lacenia i utozenie ekranu - [m2]

7. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. 71



Poszczegodlne etapy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiazane.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB, Warszawa 2003.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

30.12.1970 r.;

14. Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z instalacjami centralnego ogrzewania

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych, technologiczno —
instalacyjnych:
1. Montaz poziomoéw instalacji CO z rur miedzianych, na $cianach
2.Montaz grzejnikéw panelowych
3. Podlaczenie grzejnikéw do instalacji
. Ptukanie instalacji
. Nawodnienie instalacji

. Wykonanie proby szczelnosci

3

4

5

6. Montaz izolacji
7. Uruchomienie instalacji

8. Regulacja instalacji przy pracy

9. Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z wewnetrzng komora spalania
10. Montaz komina dla kottéw kondensacyjnych z ksztattek keramzytobet.
1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawcza robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru
Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2 Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.3.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca ich waznosc:
1). Specyfikacje Techniczne

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartos$ci, to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementow budowli nie znajdowaty si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnicta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen wewnetrznych takich jak: przewody, rurociagi
kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiasciciela(i) urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. 73



Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.3.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.3.6 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowa (instalacja) lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu
odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru po-winien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4 Materialy

1.4.1 Stosowane materialy

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

1.4.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.3 Skladowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsi¢biorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z
kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

1.4.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. 74



1.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymato$ci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatlow, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic
lub Zurawia samochodowego

Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w
warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzgtu nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

1.7 Wykonanie robot

1.7.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytrasowanie elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Inspektora Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje

materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okre§lonych w dokumentacji projektowe;j i ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.7.2 Wady robé6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw
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Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej ST, a zaistniata
wadliwos$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

1.7.3 Zakres i warunki wykonania robét

Projektowane instalacje muszg by¢ wybudowane zgodnie z:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych

oraz obowigzujacymi aktami prawnymi:

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

- Warunki tehniczne uzytkowania obiektéw budowlanych

Budowa instalacji winny odbywac¢ si¢ w dwoch etapach:

a). przed rozpoczeciem glownych robot technologicznych jako roboty przygotowania placu budowy obejmujace
demontaze instalacji istniejacych, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami budowlanymi,

b). gléwne roboty technologiczne, ktorych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastgpujacych zasad:

a). przygotowanie placu budowy

b). projektem organizacji i harmonogramem robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana instalacja wod-kan przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie pomieszczenia oraz lokalizacje
urzadzen. Podstawe stanowi Dokumentacja Projektowa.
1.8.1 Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu uzytkownika.
1.8.2 Montaz instalacji

Zgodnie z dokumentacja techniczng.
1.9 Kontrola jakos$ci robét
1.9.1 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako§¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czgstotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.9.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 76



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
w formie protokétu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektora
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektows, ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robdt nalezy przedsiewziaé nastgpujace czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materialow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych instalacji i osprzetu,

- sprawdzenie doktadnos$ci wykonanych elementow,

- sprawdzenie stanu i kompletnos$ci polaczen,

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

- sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci uktadow instalacji,

- sprawdzeie w czasie 72 godzinnego ruchu probnego z regulacja poprawnosci dziatania instalacji i urzadzen.
1.9.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10Dokumenty budowy

1.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodninie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-daniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot. 77



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.10.2 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot,
jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

1.10.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania Placu Budowy,

¢. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d. protokoty odbioru robot,

e. protokoty z narad i ustalen,

f. korespondencje¢ na budowie.

1.10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.

1.11 Obmiar robot

1.11.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Obmiaru rob6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w
czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.11.2 Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dlugosci i
odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzone poziomo wzdhiz linii osiowe;.
W przypadku elementow standaryzowanych dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg,
dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

1.11.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. 78



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania Robot.

1.11.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
1.12 Odbiér robot

1.12.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a). odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi czg¢sciowemu,

¢). odbiorowi koncowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.

1.12.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektora
Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach dodatkowych Inspektora
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

1.12.3 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.
1.12.4 Odbioér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
robot 79



dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru konicowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnos$ci ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowsa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,
- sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow i ustalen
1.12.5 Dokumenty do odbioru konicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokoét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki préb oraz badan, w tym:

- protokoty préb cisnieniowych

- protokoty odbioru robot antykorozyjnych
- protokoty odbioru robot izolacyjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Wyniki 72 godzinnego ruchu probnego i regulacyjnego,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

1.12.6 Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. 80



Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.
1.14 Przepisy zwiazane

1.14.1 Normy — na zasadzie dobrowolnos$ci

- PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociagowe, wymagania w projektowaniu”

- PN-92/B01707 ,,Instalacje kanalizacyjne, Wymagania w projektowaniu”

- PN-B-02863 ,,Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne”

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

1.14.2 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane —Dz.U. nr 106/00 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego- Dz.U. nr 202 z dnia 19.09.2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972
r.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich -
KOR-3A.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

15. Instalacja wody zimnej, cieplej i kanalizacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjami wody zimnej i cieptej z cyrkulacja oraz kanalizacji sanitarnej

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych, technologiczno —
instalacyjnych:
1. Montaz poziomdw instalacji kanalizacji sanitarnej

. Montaz poziomdéw wody zimnej i cieptej z cyrkulacja
. Phukanie instalacji

. Nawodnienie instalacji

. Wykonanie proby szczelnos$ci woda zimnag

. Montaz izolacji

. Uruchomienie instalacji

. Regulacja instalacji przy pracy

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot.

(o<l Be NNV, I SN US I O]

Wykonawcza robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru
Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2 Dokumentacja Projektowa
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Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.3.3 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje nastepujaca ich waznosc:
1). Specyfikacje Techniczne

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartos$ci, to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, ale
osiggnicta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasno$ci publicznej i
prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen wewnetrznych takich jak: przewody, rurociagi
kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiasciciela(i) urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. 82



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w Cenie Umowne;j.

1.3.6 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowa (instalacja) lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu
odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru po-winien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pédzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4 Materialy

1.4.1 Stosowane materialy

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

1.4.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.3 Skladowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsi¢biorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z

kierownikiem budowy. 83



Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

1.4.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymato$ci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatlow, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic
lub zurawia samochodowego

Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w
warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktfadowania materiatow i osprzgtu nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

1.7 Wykonanie robot

1.7.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytrasowanie elementdw rob6t zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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Inspektora Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje

materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okre§lonych w dokumentacji projektowe;j i ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.7.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej ST, a zaistniala
wadliwos$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

1.7.3 Zakres i warunki wykonania robét

Projektowane instalacje muszg by¢ wybudowane zgodnie z:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

oraz obowigzujacymi aktami prawnymi:

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

- Warunki tehniczne uzytkowania obiektéw budowlanych

Budowa instalacji winny odbywac¢ si¢ w dwoch etapach:

a). przed rozpoczeciem glownych robot technologicznych jako roboty przygotowania placu budowy obejmujace
demontaze instalacji istniejagcych, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami budowlanymi,

b). gléwne roboty technologiczne, ktorych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastgpujacych zasad:

a). przygotowanie placu budowy

b). projektem organizacji i harmonogramem robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana instalacja wod-kan przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie pomieszczenia oraz lokalizacje
urzadzen. Podstawe stanowi Dokumentacja Projektowa.
1.8.1 Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu uzytkownika.
1.8.2 Montaz instalacji

Zgodnie z dokumentacja techniczng.
1.9 Kontrola jakos$ci robot
1.9.1 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako§¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czgstotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.9.2 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
w formie protokétu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektora
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektows, ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robét nalezy przedsiewziaé nastgpujace czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materialow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych instalacji i osprzetu,

- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementow,

- sprawdzenie stanu i kompletnos$ci polaczen,

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

- sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci uktadow instalacji,

- sprawdzeie w czasie 72 godzinnego ruchu prébnego z regulacja poprawnosci dziatania instalacji i urzadzen.
1.9.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10Dokumenty budowy

1.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegblnosSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodninie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-daniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot. 86



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.10.2 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot,
jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

1.10.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania Placu Budowy,

¢. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d. protokoty odbioru robot,

e. protokoty z narad i ustalen,

f. korespondencje¢ na budowie.

1.10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-bezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.

1.11 Obmiar robot

1.11.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Obmiaru rob6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w
czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.11.2 Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dlugosci i
odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzone poziomo wzdhiz linii osiowe;.
W przypadku elementow standaryzowanych dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg,
dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

1.11.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. 87



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
1.11.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
1.12 Odbiér robot

1.12.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a). odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi czg¢sciowemu,

¢). odbiorowi koncowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.

1.12.2 Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektora
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach dodatkowych Inspektora
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

1.12.3 Odbior czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.
1.12.4 Odbioér koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawecy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. 88



W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnos$ci ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,
- sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow i ustalen
1.12.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru,

- Wyniki préb oraz badan, w tym:

- protokoty préb cisnieniowych

- protokoty odbioru robot antykorozyjnych
- protokoty odbioru robét izolacyjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Wyniki 72 godzinnego ruchu probnego i regulacyjnego,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.12.6 Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.

1.13 Podstawa platnosci

1.13.1 Ustalenia ogélne
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie w Dokumentacji Projektowej a w szczegdlnosci:

- Demontaz wod-kan,

- Montaz instalacji wod-kan,
Cena jednostkowa wyzej wymienionych robdt bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow moga-cych wystapic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie
lub przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Umowy.

Platnos$¢ za roboty zwiazane z przebudows istniejacych instalacji wod - kan, nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych robot przyjeta na podstawie wynikow pomiarow i
badan ochronnych oraz atestow producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych.

Ptatno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatow uzytych do
wykonania powyzszego zakresu robdt oraz za robocizng i uzyty sprzg¢t i inne czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,
- potaczenie instalacji wod-kan.
1.13.2Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace petnienie
funkcji nadzorczych na budowie.
1.14 Przepisy zwiazane

1.14.1 Normy — na zasadzie dobrowolnosci

- PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociagowe, wymagania w projektowaniu”

- PN-92/B01707 ,,Instalacje kanalizacyjne, Wymagania w projektowaniu”

- PN-B-02863 ,,Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne”

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

1.14.2 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane —Dz.U. nr 106/00 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego- Dz.U. nr 202 z dnia 19.09.2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972
.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich -
KOR-3A. 90



- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych
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