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[bookmark: _GoBack]Znak sprawy: XIV/264/1/18	Warszawa, 2018-02-01
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

[bookmark: _Hlk504658115]Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą: Usługa dzierżawy łącza dedykowanego na potrzeby projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”

I. Biblioteka Narodowa jako Zamawiający w ww. postępowaniu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia 
w zakresie:
1. [bookmark: _Hlk500165719]treści Załącznika nr 1 do SIWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia-Arkusz cenowy, w którym zmienia się brzmienie:
1) [bookmark: _Hlk505249940][bookmark: _Hlk505257830]opisu parametru w kolumnie B w pozycji 10. w Sekcji I
- gdzie przed zmianą było: 
„Pomiar Dostępności będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST  do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę. Brak kolejnych 60 odpowiedzi ICMP Echo Reply zostanie uznany za początek Czasu Awarii. Koniec Czasu Awarii nastąpi w momencie uzyskania 10 kolejnych odpowiedzi.
Pomiar dostępności jest podstawą do liczenia Czasu Awarii przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub jeśli pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma. Do czasu Awarii, nie będzie się wliczać czasu, gdy Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego próbował uzyskać dostęp 
do infrastruktury Wykonawcy zlokalizowanej w pomieszczeniach w lokalizacji A lub lokalizacji B i nie uzyskał takiego dostępu z winy dysponenta lokalizacji.”
- po zmianie jest: 
„Pomiar Dostępności będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST  do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę. Brak kolejnych 60 odpowiedzi ICMP Echo Reply zostanie uznany za początek liczenia Czasu Awarii. Koniec liczenia Czasu Awarii nastąpi w momencie uzyskania 10 kolejnych odpowiedzi.
Pomiar dostępności jest podstawą do liczenia Czasu Awarii przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub jeśli pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma. Do czasu Awarii, nie będzie się wliczać czasu, gdy Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego próbował uzyskać dostęp 
do infrastruktury Wykonawcy zlokalizowanej w pomieszczeniach w lokalizacji A lub lokalizacji B i nie uzyskał takiego dostępu z winy dysponenta lokalizacji.”
2) opisu parametru w kolumnie B w pozycji 11. w Sekcji I
- gdzie przed zmianą było: 
„Średnia utrata pakietów będzie mniejsza lub równa 0,1% dla każdego okresu rozliczeniowego. 
Średnia utrata pakietów zdefiniowana jest następująco dla każdego okresu rozliczeniowego.
Pomiar utraty ramek będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę. 
Utrata ramek w okresie rozliczeniowym = liczba otrzymanych w okresie rozliczeniowym ICMP Echo Reply / liczba wysłanych w okresie rozliczeniowym ECHO_REQUEST * 100
W czasie Awarii  utrata pakietów nie jest liczona.
Pomiar średniej utraty pakietów odbywa się przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o każdych kolejnych 100 utraconych pakietach.”
- po zmianie jest: 
„Średnia utrata pakietów będzie mniejsza lub równa 0,1% dla każdego okresu rozliczeniowego. 
Średnia utrata pakietów zdefiniowana jest następująco dla każdego okresu rozliczeniowego.
Pomiar utraty pakietów będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST  do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę. 
Utrata pakietów w okresie rozliczeniowym = (liczba wysłanych w okresie rozliczeniowym pakietów ECHO_REQUEST - liczba otrzymanych w okresie rozliczeniowym ICMP Echo Reply) / liczba wysłanych w okresie rozliczeniowym ECHO_REQUEST * 100
W czasie Awarii  utrata pakietów nie jest liczona.
Pomiar średniej utraty pakietów odbywa się przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o każdych kolejnych 100 utraconych pakietach.
3) opisu parametru w kolumnie B w pozycji 12. w Sekcji I
- gdzie przed zmianą było: 
[bookmark: _Hlk505257937]„Średnie opóźnienie pakietów będzie mniejsze lub równe 20ms dla każdego okresu rozliczeniowego.
Średnie opóźnienie pakietów zdefiniowane jest następująco.
Pomiar opóźnienia pakietów będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST  do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę przez okres rozliczeniowy i rejestrowanie Round Trip Time na podstawie ICMP Echo Reply. 
Średnie opóźnienie pakietów w okresie rozliczeniowym = suma uzyskanych w okresie rozliczeniowym czasów Round Trip Time / liczba wysłanych w okresie rozliczeniowym pakietów ICMP ECHO_REQUEST.
Pomiar Średniego opóźnienia pakietów odbywa się przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma.”
- po zmianie jest: 
„Średnie opóźnienie pakietów będzie mniejsze lub równe 20ms dla każdego okresu rozliczeniowego.
Średnie opóźnienie pakietów zdefiniowane jest następująco.
Pomiar opóźnienia pakietów będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę przez okres rozliczeniowy i rejestrowanie Round Trip Time na podstawie ICMP Echo Reply. 
Średnie opóźnienie pakietów w okresie rozliczeniowym = suma uzyskanych 
w okresie rozliczeniowym czasów Round Trip Time / liczba otrzymanych w okresie rozliczeniowym pakietów ICMP Echo Reply.
Pomiar Średniego opóźnienia pakietów odbywa się przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma.”
Zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia-Arkusz cenowy stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego pisma.

2. [bookmark: _Hlk505156884]treści Załącznika nr 3 do SIWZ  Wzór umowy, w którym zmienia się brzmienie:
1) [bookmark: _Hlk505156821]§1 pkt 1.4
[bookmark: _Hlk505156813]- gdzie przed zmianą było: 
„1.4.	OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Arkusz cenowy na usługę łącza dedykowanego na potrzeby projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”, wypełniony i złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą, stanowiący załącznik nr 1 do umowy;”

- po zmianie jest: 
„1.4. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Arkusz cenowy na usługę łącza dedykowanego na potrzeby projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”, wypełniony i złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą, stanowiący załącznik nr 2 do umowy;”
2) §2 ust. 3
- gdzie przed zmianą było: 
„3.	Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie od ………-ego dnia (zgodnie z ofertą, lecz nie później niż od 30 dnia) od daty podpisania umowy, 
tj. od ……… (data dzienna) do dnia 10.01.2020r. O gotowości do świadczenia usługi Wykonawca poinformuje zamawiającego za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres: zti@bn.org.pl.”
- po zmianie jest: 
„3.	Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie nie później niż 
od ………-ego dnia (zgodnie z ofertą, lecz nie później niż od 30 dnia) od daty podpisania umowy, tj. nie później niż od ……… (data dzienna) do dnia 10.01.2020r. O gotowości do świadczenia usługi Wykonawca poinformuje zamawiającego za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres: zti@bn.org.pl”
3) [bookmark: _Hlk505252051]§4 ust. 4 pkt 4.1.
[bookmark: _Hlk505157336]- gdzie przed zmianą było: 
„4.1.	Dostępność w okresie rozliczeniowym = (Liczba godzin w danym okresie rozliczeniowym – Czas awarii) / Liczba godzin w danym okresie rozliczeniowym *100.”
- po zmianie jest: 
„4.1.	Dostępność w okresie rozliczeniowym = (Liczba minut w danym okresie rozliczeniowym – Czas awarii) / Liczba minut w danym okresie rozliczeniowym *100.”
4) [bookmark: _Hlk505157043]§4 ust. 4 pkt 4.3.
- gdzie przed zmianą było: 
„4.3. Pomiar Dostępności będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę. Brak kolejnych 60 odpowiedzi ICMP Echo Reply zostanie uznany za początek Czasu awarii. Koniec Czasu awarii nastąpi w momencie uzyskania 10 kolejnych odpowiedzi. Na koniec okresu rozliczeniowego będzie sporządzony spis awarii, które wystąpiły w danym okresie wraz z czasem ich trwania.
- po zmianie jest: 
„4.3.	Pomiar Dostępności będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę. Brak kolejnych 60 odpowiedzi ICMP Echo Reply zostanie uznany za początek liczenia Czasu awarii. Koniec liczenia Czasu awarii nastąpi 
w momencie uzyskania 10 kolejnych odpowiedzi. Na koniec okresu rozliczeniowego będzie sporządzony spis awarii, które wystąpiły w danym okresie wraz z czasem ich trwania.”
5) §4 ust. 5 pkt 5.2.
- gdzie przed zmianą było: 
„5.2.	Średnia utrata pakietów w okresie rozliczeniowym = liczba otrzymanych 
w okresie rozliczeniowym ICMP Echo Reply / liczba wysłanych w okresie rozliczeniowym ECHO_REQUEST * 100”
[bookmark: _Hlk505252350]- po zmianie jest: 
„5.2.	Średnia utrata pakietów w okresie rozliczeniowym = (liczba wysłanych 
w okresie rozliczeniowym pakietów ECHO_REQUEST - liczba otrzymanych 
w okresie rozliczeniowym pakietów ICMP Echo Reply) / liczba wysłanych 
w okresie rozliczeniowym pakietów ECHO_REQUEST * 100”
6) §4 ust. 6 pkt 6.2.
- gdzie przed zmianą było: 
„6.2.	Średnie opóźnienie pakietów w okresie rozliczeniowym = suma uzyskanych 
w okresie rozliczeniowym czasów Round Trip Time / liczba wysłanych w okresie rozliczeniowym pakietów ICMP ECHO_REQUEST.”
- po zmianie jest: 
„6.2.	Średnie opóźnienie pakietów w okresie rozliczeniowym = suma uzyskanych 
w okresie rozliczeniowym czasów Round Trip Time / liczba otrzymanych w okresie rozliczeniowym pakietów ICMP Echo Reply.”
7) §7 ust. 2
- gdzie przed zmianą było: 
„2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia (…………….. zł) – w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia przez Wykonawcę i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wartości zabezpieczenia (…………………. zł) – najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”
[bookmark: _Hlk505253035]- po zmianie jest: 
[bookmark: _Hlk505252899]„2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia przez Wykonawcę i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.”


8) [bookmark: _Hlk505253072]§8 ust. 1 pkt 1.1.
- gdzie przed zmianą było: 
„1.1	niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia świadczenia usługi dzierżawy łącza dedykowanego, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
w wysokości 1,5% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;”
[bookmark: _Hlk505253145]- po zmianie jest: 
„1.1	niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia świadczenia usługi dzierżawy łącza dedykowanego, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
w wysokości 1,5% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia;”
9) §8 ust. 1 pkt 1.4.
- gdzie przed zmianą było: 
„1.4	niedotrzymania gwarancji średniej utraty pakietów w okresie rozliczeniowym opisanej w § 4 ust. 5 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 0,9% miesięcznego wynagrodzenia netto pomnożoną, przez wartość % przekroczenia powyżej 0,1%; (kara = 0,9% abonamentu * (utrata pakietów 
- 0,1));”
- po zmianie jest: 
„1.4	niedotrzymania gwarancji średniej utraty pakietów w okresie rozliczeniowym opisanej w § 4 ust. 5 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 0,9% miesięcznego wynagrodzenia netto pomnożoną, przez wartość % przekroczenia powyżej 0,1%; (kara = 0,9% miesięcznego wynagrodzenia netto * (średnia utrata pakietów - 0,1%));”
10) §8 ust. 1 pkt 1.5.
- gdzie przed zmianą było: 
„1.5	niedotrzymania gwarancji średniego czasu opóźnienia w okresie rozliczeniowym określonej w § 4 ust. 6 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
w wysokości 0,01% wartości miesięcznego abonamentu miesięcznego wynagrodzenia netto za każdą milisekundę przekroczenia wartości średniego opóźnienia pakietów powyżej 20ms. (kara = 0,01% abonamentu * (wartość opóźnienia w ms – 20ms));”
- po zmianie jest: 
„1.5	niedotrzymania gwarancji średniego czasu opóźnienia w okresie rozliczeniowym określonej w § 4 ust. 6 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 0,01% wartości miesięcznego wynagrodzenia netto za każdą milisekundę przekroczenia wartości średniego opóźnienia pakietów powyżej 20ms. (kara = 0,01% miesięcznego wynagrodzenia netto * (wartość średniego opóźnienia w ms – 20ms));”

11) [bookmark: _Hlk505253711]§8 ust. 1 pkt 1.7.
- gdzie przed zmianą było: 
„1.7	w przypadku, przekroczenia wyznaczanego w § 4 ust. 7 pkt 7.2 umowy terminu usunięcia awarii Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia netto (zgodnie z treścią oferty: za każdy dzień opóźnienia albo za każdą godzinę opóźnienia);”
- po zmianie jest: 
„1.7	w przypadku nie dotrzymania wyznaczanego w § 4 ust. 7 pkt 7.2 umowy terminu usunięcia awarii Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia (dotyczy oferty z zobowiązaniem do spełnienia wymaganego parametru 14 „Awaria zostanie usunięta najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu”) / za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (dotyczy oferty 
z zobowiązaniem do spełnienia fakultatywnego parametru 19: „Awaria zostanie usunięta najpóźniej w ciągu 8 godzin od zgłoszenia.”);”
12) §8 ust. 1 pkt 1.8.
- gdzie przed zmianą było: 
„1.8 w przypadku niespełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.”
- po zmianie jest: 
„1.8 w przypadku niespełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.”
13) [bookmark: _Hlk505253849]§8 ust. 1 pkt 1.9.
- gdzie przed zmianą było: 
„1.9	w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 25% wartości umowy netto, określonej w § 3 ust. 1 umowy. Kara ta nie łączy się z innymi karami przewidzianymi w umowie.”
[bookmark: _Hlk505253908]- po zmianie jest: 
„1.9	w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 25% wartości umowy netto, określonej w § 3 ust. 2 umowy. Kara ta nie łączy się z innymi karami przewidzianymi w umowie.”
14) §8 ust. 3.
- gdzie przed zmianą było: 
„3.	Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.8 umowy nie może przekroczyć równowartości 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust 1 umowy i stanowi górną granicę powyższych kar umownych. Jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy kwoty zastrzeżonych powyżej kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie, w jakim przewyższa ono wysokość kar umownych.”
- po zmianie jest: 
„3.	Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.8 umowy nie może przekroczyć równowartości 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust 2 umowy i stanowi górną granicę powyższych kar umownych. Jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy kwoty zastrzeżonych powyżej kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie, w jakim przewyższa ono wysokość kar umownych.”

Zmieniony Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
3. [bookmark: _Hlk505251692]treści SIWZ, w którym zmienia się brzmienie:
1) [bookmark: _Hlk505157472]ust. 8 w Rozdziale IX:
- gdzie przed zmianą było: 
„8.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp, w następujący sposób:
1) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% kwoty zabezpieczenia – najpóźniej w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”
- po zmianie jest: 
„2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia przez Wykonawcę i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.”
2) ust. 8 pkt 3 w Rozdziale XI:
- gdzie przed zmianą było: 
[bookmark: _Hlk505157443]„3)	w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy Pzp;”
- po zmianie jest: 
„3)	w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;”

3) zdanie pierwsze ust. 5 w Rozdziale XIII:
- gdzie przed zmianą było: 
„5. Cenę oferty, tj. cenę miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego należy obliczyć, wypełniając sekcję II „Opisu Przedmiotu Zamówienia – Arkusza cenowego” (stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), przy czym obliczoną cenę oferty wpisaną w sekcji II tego arkusza należy przenieść do ust. 1 Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).”
- po zmianie jest: 
„5. Cenę oferty, tj. cenę miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego należy obliczyć, wypełniając sekcję II „Opisu Przedmiotu Zamówienia – Arkusza cenowego” (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ), przy czym obliczoną cenę oferty wpisaną w sekcji II tego arkusza należy przenieść do ust. 1 Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).”
4) ust. 2 w Rozdziale XIV:
- gdzie przed zmianą było: 
[bookmark: _Hlk505157605]„2.	Punkty będą przyznawane za podane w ust. 16 kryteria oceny ofert według następujących zasad: (…)”
- po zmianie jest: 
„2. Punkty będą przyznawane za podane w ust. 1 kryteria oceny ofert według następujących zasad: (…)”;

II. Zamawiający informuje w związku ze zmianami treści SIWZ, o których mowa w ust. I przedłuża termin składania i otwarcia ofert i w tym zakresie zmienia treść SIWZ i ogłoszenia 
o zamówieniu (numer ogłoszenia: 510500-N-2018 z dnia 2018-01-26) na podstawie art. 38 
ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
Termin składania ofert przed zmianą: Data: 2018-02-06, godzina: 12:00,
Termin składania ofert po zmianie: Data: 2018-02-08, godzina: 12:00,

Termin otwarcia ofert przed zmianą: Data: 2018-02-06, godzina: 12:30,
Termin otwarcia ofert po zmianie: Data: 2018-02-08, godzina: 12:30,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

III. Treść zmian SIWZ dokonanych przez Zamawiającego jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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