Zatacznik nr 1B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet nr 1

Zakres przedmiotu zaméwienia dla Pakietu nr 1 stanowig nastepujgce poszczegdine
Czynnosci:

1. Zabezpieczenie upraw rolnych przed zwierzyna lesna

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamowienia
wchodzgcego w sktad zabezpieczania upraw rolnych przed zwierzyng lesng, Zamawiajgcy
przewiduje do wykonania wedtug potrzeb nastepujgcy zakres prac:

1)

2)

3)

4)

5)

Zatozenie urzagdzen elektrycznych (pastucha)

- planowana diugos¢ ok 8 400 mb;

- zakres przewidywanych prac:
a) przygotowanie, przewiezienie na pozycje, rozwiezienie i wkopanie palikow
oraz zamocowanie izolatorbw bgdZ uzupetnienie brakujgcych izolatorow —
rozliczenie wg. normy 0,60 nh / 100 mb;
b) zamocowanie izolatoréw oraz tasm przewodzgcych prgd w ilosciach 3 - 6
rzedow (w zaleznoéci od potrzeb — decyzja Przedstawiciela Zamawiajgcego),
na wczesniej wbudowanych palikach — rozliczenie wg. normy 0,35 nh / 1 rzad;
c) podtaczenie do pradu;

- materiat na wykonanie zabezpieczenia zapewnia Zamawiajgcy;

Zakfadanie odstraszaczy na zwierzyne lesng (np. sznury hukowe)
czynnos$ci wykonywane wedtug potrzeb w zaleznosci od powodowanych szkdd przez
zwierzyne leSng w uprawach rolnych;

Kontrola i biezgca naprawa urzgdzenh elektrycznych (pastucha)

prace wykonywane zgodnie ze zleceniem wystawionym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, polegajgce na sprawdzeniu ciggtosci ogrodzenia (np. czy tasmy
przewodzgce prad nie zostaty uszkodzone przez zwierzyne) oraz dokonaniu drobnych,
biezacych napraw umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie pastucha; rozliczenie
wedtug normy 1h/2km pastucha;

Wykaszanie roslinnosci pod zamontowanym ogrodzeniem (pastuchem)

prace polegajgce na wykoszeniu roslinnosci na pasa o szerokos¢ ok. 0,50 m
znajdujacej sie pod pastuchem, w celu wiasciwego przewodzenia pradu; rozliczenie
wedtug normy 36,00 nh/ha.

Grodzenie upraw rolnych siatka:
- planowana ilos¢ ok. 6 400m
- materiat niezbedny do wykonania grodzenia tj.: siatka grodzeniowa, stupki drewniane,
skoble, gwozdzie, drut, zerdzie — zapewnia Zamawiajacy;
- przedmiot zamowienia (wykonanie nowego grodzenia) winien by¢ wykonany zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego, wykonanie grodzenia obejmuje:

a) przygotowanie stupkéw (ij. okorowanie catych stupkéw)

b) rozniesienie lub rozwiezienie stupkdw i siatki wzdtuz planowanego przebiegu

grodzenia

Stronalz6



6)

7

8)

c) wykonanie dotkow gtebokosci okoto 65 cm pod stupki, odlegtos¢ miedzy
stupkami 4 mb (+/- 0,5m)

d) posadowienie stupkéw w gruncie i ich utrwalenie poprzez obsypanie

€) rozciggniecie i wilasciwe naciggniecie siatki (podczas naciggania siatki
niedozwolone jest zatamywanie drutow poziomych powodujgcych ich
ostabienie i w konsekwenc;ji pekanie),

f) przymocowanie siatki do stupkdw za pomocg skobili,

g) przymocowanie siatki do gruntu poprzez przysypanie darnig / glebg w
uprzednio wykonanej bruzdzie,

h) wykonanie bram, przetazéw (lokalizacja i liczba wedlug wskazanh
Przedstawiciela Zamawiajgcego).

- ponadto podczas wykonywania grodzenia nalezy:

a) w miejscach istotnych zataman przebiegu linii ogrodzenia oraz przy bramach
nalezy dodatkowo umiesci¢ stupki podporowe,

b) unika¢ ciecia siatki, zwtaszcza na odcinki ponizej 10 mb (w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci nalezy uzyC siatki rozbiorkowej lub zerdzi —
decyzja Przedstawiciela Zamawiajgcego).

- rozliczenie wedtug normogodzin zgodnie z katalogiem norm czasu pracy dla prac
lesnych z dnia 21 listopada 2003r. dla czynnosci GRODZ-SN strefa I, tj. 29 nh/100mb.

Biezgca naprawa istniejgcych grodzen

- prace wykonywane zgodnie ze zleceniem wystawionym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, polegajgce na wykonaniu biezacych napraw uszkodzonych grodzen;
- materiat niezbedny do wykonania naprawy zapewnia Zamawiajgcy.

Demontaz wczesniej zatozonych urzadzen elektrycznych

- prace polegajgce na wykopaniu palikéw (lub ich pozostawieniu — decyzja
Przedstawiciela Zamawiajgcego), zdjeciu i zabezpieczeniu tasmy przewodzacej prad
oraz wymontowaniu izolatoréw, ztozeniu zdemontowanych materiatbw w miejsce
wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Demontaz istniejacych grodzeh upraw rolnych
- prace obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) oderwanie skobli mocujgcych siatke,

b) wyciecie oraz wyjecie krzewdw ktore poprzerastaty siatke,

c) zdjecie siatki grodzeniowe;j,

d) zwiniecie siatki w rolki i doniesienie jej do miejsca dostepnego dla ciggnika z
przyczepa (wedtug uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego),

e) przetransportowanie siatki do magazynu OHZ,

f) Sciecie stupkéw przy powierzchni ziemi, ewentualnie wyjecie stupkow i
zasypanie dotkéw lub ich pozostawienie na gruncie (decyzja nalezy do
Przedstawiciela Zamawiajgcego).

- rozliczenie wedtug normy 14,50 nh/100mb.

2. Godziny mechaniczne — przewo6z materiatéw

1)

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamdwienia
wchodzgcego w sktad godzin mechanicznych — przewdz materiatow, Zamawiajgcy przewiduje
do wykonania wedtug potrzeb nastepujgcy zakres prac:

Transport materiatéw niedrzewnych (siatka grodzeniowa, skoble, gwozdzie)

- prace wykonywane w ramach transportu materiatdw niedrzewnych obejmuja
a) przejazd z Kwatery Dzikie Wzgdrza do Nadlesnictwa oraz przewéz materiatow z
siedziby Nadlesnictwa do magazynu Kwatery Dzikie Wzgorza.;
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b) przew6z materiatow na pozycje grodzenia z magazynu Kwatery Dzikie Wzgodrza
na miejsce wykonywania grodzenia oraz z pozycji gdzie wykonano demontaz do
magazynu Kwatery Dzikie Wzgérza;
- rozliczenie nastgpi wg normy w zaleznosci od odlegtosci tj.: odlegtos¢ do 10 km —
0,30 godz.; od 11 do 15 km — 0,90 godz.; od 16 — 20 km — 1,20 godz.; powyzej 20km
— 2,00 godz.

2) Transport materiatow drzewnych (stupki, zerdzie)
Transport materiatbw drzewnych z miejsca ich poboru wskazanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego na miejsce wykonywania grodzenia rozliczane bedzie
zgodnie z normg 0,20 nh/m? przetransportowanego materiatu.

3. Pilnowanie upraw rolnych w godzinach nocnych

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamowienia
wchodzgcego w skitad pilnowania upraw rolnych w godzinach nocnych, Zamawiajgcy
przewiduje do wykonania wedtug potrzeb* czynnosci pilnowania upraw rolnych w godzinach
nocnych od zmierzchu do $witu w okresach wzmozonych szkéd w okresie od 15.06. - do
31.08.2018r.

Wstepnie Zamawiajacy planuje zlecaé pilnowanie upraw w okresach najwiekszego zagrozenia
wystepowania szkod towieckich co drugg noc, jezeli jednak zajdzie taka koniecznos$¢ to w
kazdg noc - 1 osoba, po 6 godzin

* pilnowanie nocne uzaleznione jest od rozmiaru wystepowania szkoéd od zwierzyny
w uprawach rolnych (decyzja nalezy do Przedstawiciela Zamawiajgcego).

4. Utrzymanie paséw zaporowych — przygotowanie materiatu siewnego**

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamodwienia
wchodzacego w skiad utrzymanie pasow zaporowych — przygotowanie materiatu siewnego,
Zamawiajgcy przewiduje do wykonania wedtug potrzeb nastepujgcy zakres prac:

a) workowanie,

b) wazenie,

c) zatadunek do transportu
- planowana ilos¢ materiatu siewnego do przygotowania - kukurydza 800 kg / 2 ha x 1,00 rg x
stawka ustugowa reczna godzinowa — materiat wydaje lesniczy ds. fowieckich,

5. Utrzymanie paséw zaporowych — wysiew materiatu siewnego**

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamédwienia
wchodzgcego w sktad utrzymanie pasow zaporowych — wysiew materialu siewnego,
Zamawiajgcy przewiduje do wykonania wedtug potrzeb nastepujgcy zakres prac na
planowanej powierzchni 2,00 ha:

a) transport przygotowanego materiatu siewnego

b) rozsiew kukurydzy,

c) przykrycie kukurydzy wynosi
- rozliczenie nastgpi wedtug wyliczenia: 1 nasyp / 2,00 ha tj. 11,60 rg
w sktad ktérego wchodzg nastepujgce czynnosci z tym zwigzane:

przejazdy — srednio 1 przejazd okoto 100 km (15 km / 1 rg) - 6,60 rg
rozsiew kukurydzy -2,50rg
przykrycie rozsianej kukurydzy -2,50rg

Lokalizacja paséw zaporowych
Lesénictwo Lukowice (189 ax — 0,20ha, 193 d — 0,20 ha, 175 ¢ — 0,20 ha, 177c — 0,20)
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Lesnictwo Lubiechéw Dolny (121 k — 0,20 ha)

Lesnictwo Piasek (24 j — 0,20 ha)

Lesnictwo Bielinek (3 j — 0,20 ha, 59 h — 0,20ha)

Lesnictwo Piasecznik (153 Bg — 0,20, 1551 - 0,20)

lokalizacja paséw zaporowych w trakcie trwania umowy moze ulec zmianie.

**Utrzymanie pasow zaporowych planowane jest w nastepujacych miesiacach:

- styczen, luty, marzec — po 4 razy w miesigcu (12 razy),

- kwiecien, maj, czerwiec, lipiec, sierpien — po 6 razy w miesigcu (30 razy),

- wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien — po 4 razy w miesigcu (16 razy),

- styczen, luty, marzec 2019 — po 4 razy w miesigcu (12 razy).

Czestotliwo$¢ utrzymania paséw zaporowych(necisk) moze ulec zmianie w zaleznosci od
potrzeb i decyzji lesniczego ds. towiectwa.

6. Prace godzinowe reczne
pozostate prace godzinowe reczne niemozliwe do przewidzenia na etapie
przeprowadzenia postepowania, jednak niezbedne do jego prawidtowego wykonania.
7. Prace godzinowe mechaniczne
Pozostate prace godzinowe mechaniczne niemozliwe do przewidzenia na etapie
przeprowadzenia postepowania, jednak niezbedne do jego prawidtowego wykonania.
Pakiet nr 2
Zakres przedmiotu zaméwienia dla Pakietu nr 2 stanowig nastepujgce poszczegdine
Czynnosci:
1. Infrastruktura lowiecka - wykonanie nowych lizawek

[~

|»

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamodwienia
wchodzacego w sktad infrastruktura towiecka — wykonanie nowych lizawek, Zamawiajgcy
przewiduje do wykonania wedtug potrzeb nastepujgcy zakres prac:

- posadowienie (wkopanie) lizawki w terenie w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego

- wykonanie wyciecia na sol,

- uzupetnienie soli,

- przejazdy (w tym transport materiatow).

Materiat przeznaczony na lizawki oraz s6l zapewnia Zamawiajgcy.

Infrastruktura towiecka - utrzymanie istniejacych lizawek

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamodwienia
wchodzgcego w skfad infrastruktura towiecka — utrzymanie istniejgcych lizawek,
Zamawiajacy przewiduje do wykonania wedtug potrzeb nastepujacy zakres prac:

- posadowienie (wkopanie) przewrdconych lizawek (ewentualnie wymiana na nowg),

- uzupetnienie soli,

- przejazdy (w tym transport materiatow).

Lokalizacja napraw wedtug wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiat przeznaczony na lizawki oraz sol zapewnia Zamawiajacy.

Infrastruktura towiecka - utrzymanie istniejacych zwyzek
W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamodwienia
wchodzgcego w skfad infrastruktura towiecka — utrzymanie istniejgcych zwyzek,
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Zamawiajgcy przewiduje do wykonania wedtug potrzeb naprawe istniejgcych zwyzek
polegajgcg m.in. na:

- uzupetnieniu wytamanych szczebli w drabinie,

- wykonaniu nowych podtég,

- wymianie zdeprecjonowanych elementéw zwyzki,

- uzupetieniu brakujgcych elementéw zwyzki.

- przejazdach (w tym transport materiatéw).

Lokalizacje zwyzek wymagajgcych napraw w trakcie realizacji umowy kazdorazowo bedzie
wskazywat Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Materiat niezbedny do wykonania naprawy Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie.

Infrastruktura fowiecka — pozostate godziny reczne

pozostate prace godzinowe reczne niemozliwe do przewidzenia na etapie
przeprowadzenia postepowania, jednak niezbedne do jego prawidtowego wykonania, oraz
w przypadku gdy np. jezeli naprawa istniejacych zwyzek przekroczy 100 sztuk, wowczas
drobne naprawy rozliczane bedg wedtug rzeczywiscie wykonanych godzin recznych.

Infrastruktura towiecka — pozostale godziny mechaniczne

pozostate prace godzinowe reczne niemozliwe do przewidzenia na etapie
przeprowadzenia postepowania, jednak niezbedne do jego prawidtowego wykonania, np.
przewéz zwyzek w trakcie ustalania miotéw do polowan zbiorowych, itp.

Obstuga polowan zbiorowych

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla przedmiotu zamodwienia
wchodzgcego w skifad obstuga polowan zbiorowych, Zamawiajgcy przewiduje do
wykonania wedtug potrzeb nastepujgcy zakres prac:

(1) Przed kazdym polowaniem zapoznanie sie w obecnosci prowadzacego polowanie
wskazanego przez Zamawiajagcego z lokalizacjg planowanym miotéw i kierunkiem ich
pedzen.

(2) Oznakowanie terenu objetego planowanym polowaniem tablicami ostrzegawczymi.
Tablice ostrzegawcze winny by¢ zawieszone przed rozpoczeciem polowania oraz
zdjete niezwtocznie po zakonczeniu polowania. Tablice zapewnia Zamawiajgcy.

(3) Zapewnienie odpowiedniej liczby naganiaczy do wyptaszania zwierzyny w trakcie
polowania — wykonawca powinien dysponowac co najmniej 6 osobami. Przed kazdym
polowaniem ilos¢ naganiaczy biorgcych udziat w polowaniu musi by¢ uzgodniona
z prowadzgcym polowanie wskazanym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie lub
zwiekszenie nie bedzie podstawg do zmiany stawki dziennej ztozonej w ofercie w
zakresie czynnosci obstugi polowania zbiorowego. Naganiacze podczas polowania
bezwzglednie muszg by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe, za ich brak
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

(4) Transport podczas polowania — przewoz obstugi polowania i psow, transport

upolowanej zwierzyny oraz transport odpadoéw organicznych z pozyskanych dzikow
(patrochy).
Wykonawca powinien dysponowac¢ co najmniej 2 pojazdami terenowymi sprawnymi
technicznie i posiadajgcymi aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz przyczepkami
stuzgcymi do przewozu pozyskanej zwierzyny i odpadow organicznych z pozyskanych
dzikdw oraz osobami niezbednymi do zatadunku i roztadunku pozyskanej zwierzyny i
odpadéw organicznych (patrochéw). Transport z miejsca pozyskania do miejscu
pokotu ido chtodni tj. Piasecznik 1, 74 — 520 Cedynia. Przed kazdym polowaniem ilo$¢
pojazdow potrzebnych w trakcie polowania musi by¢ uzgodniona z prowadzgcym
polowanie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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8.

9.

(5) Zapewnienie odpowiedniej liczby utozonych psow mysliwskich do wyptaszania
zwierzyny (min. 8 psow).

(6) Patroszenie pozyskanej zwierzyny — Wykonawca powinien dysponowac co najmniej
2 osobami do wykonania w/w czynnosci.

(7) Przygotowanie i obstuga miejsca pokotu (utozenie stroiszu pod zwierzyne, ukfadanie
upolowanej zwierzyny, przygotowanie ognisk w kazdym dniu polowania — drewno na
ogniska zapewnia Zamawiajacy).

(8) Zapewnienie przez Wykonawce positku w lesie dla obstugi polowania zbiorowego.

Przewéz mysliwych

Wykonawca powinien dysponowa¢ co najmniej 4 pojazdami terenowymi sprawnymi
technicznie i posiadajgcymi aktualne ubezpieczenie OC i NW. Przed kazdym polowaniem
ilos¢ pojazddéw potrzebnych w trakcie polowania musi by¢ uzgodniona z prowadzgcym
polowanie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Transport pozyskanej zwierzyny z towiska z polowan indywidualnych do chtodni
(jelen byk)

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania dla w/w przedmiotu zamdwienia
Zamawiajacy przewiduje do wykonania wedtug potrzeb transport pozyskanej zwierzyny
(jelen byk) pochodzacej z polowan indywidualnych, z towiska do chtodni tj. Piasecznik 1,
74 — 520 Cedynia. Do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien dysponowac
co najmniej 1 pojazdem terenowym sprawnym technicznie i posiadajgcymi aktualne
ubezpieczenie OC wraz z przyczepka stuzacg do przewozu pozyskanej zwierzyny oraz
dwiema osobami do zatadunku i roztadunku pozyskanej zwierzyny.

Przygotowanie towiska do polowan - prace reczne

Przedmiot zamdwienia polega na przygotowaniu towiska do polowan zbiorowych i
indywidualnych poprzez wykonanie sciezek podchodowych do istniejgcych ambon oraz
zwyzek.

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania Zamawiajgcy przewiduje
nastepujgce prace: wyciecie krzewow, odrosli, przyciecie przeszkadzajgcych gatezi,
wykoszenie trzcin i traw, oraz uprzatniecie ich i wyniesienie na odlegtosc¢ kilku metrow; w
razie koniecznosci na wykonaniu bezpiecznych przejs¢ przez wystepujgce okresowo
podmokte fragmenty Sciezek — np. poprzez utozenie elementéw drewnianych (materiat
zapewnia Wykonawca).

Lokalizacja kazdorazowo wskazywana bedzie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. Przygotowanie towiska do polowan - prace mechaniczne

Przedmiot zamowienia polega na przygotowaniu fowiska do polowan zbiorowych
i indywidualnych poprzez wykonanie sciezek podchodowych do istniejgcych ambon
i zwyzek oraz utrzymanie wizur pod katem polowan zbiorowych.

W ramach zaplanowanej ilosci jednostek do wykonania Zamawiajgcy przewiduje miedzy
innymi wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wycietych gatezi, krzewow,
odrodli traw czy trzcin; w razie koniecznosci wykonania bezpiecznych przejs¢ przez
wystepujgce okresowo podmokie fragmenty Sciezek — np. poprzez utozenie elementow
drewnianych transport materiatéw przeznaczonych na ich wykonanie.

Lokalizacja kazdorazowo wskazywana bedzie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Strona6z6



