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ZŁĄCZNIK NR  9
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zadanie 1 –

„Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła

i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków – część  2 – modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej  przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)”.

Formuła „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie robót budowlanych, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji powykonawczej. Zakres prac obejmuje:

I. termomodernizację i odnawialne źródła energii,

II. dodatkowe prace remontowo - budowlane.

Zakres zamówienia obejmuje- prace inwestycyjne- koszty kwalifikowane:  
Z uwagi na to, że obiekty przedstawione do modernizacji są obiektami czynnymi (szkoły) Zamawiający wymaga żeby wszystkie prace dotyczące wnętrza obiektów były wykonywane w czasie wakacji (bez kolizji z prowadzonymi zajęciami). 
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową przedstawiającą proponowane rozwiązania. Zamawiający  zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy;  
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:

-inwentaryzacji obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia (inwentaryzacja architektoniczno- budowlana obiektu szkoły do przedstawienia i weryfikacji w wersji elektronicznej CAD), 

-opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

-Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego oraz ponieść wszelkie opłaty za uzgodnienia i opinie, opracować dokumentację kompletną, spójną i skoordynowaną we wszystkich specjalnościach, 

 -uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

-opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

-sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389.), 

-opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

-harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym (jako dokument wewnętrzny po podpisaniu umowy),

-harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym ( Wykonawca z którym będzie podpisana umowa)
-plan organizacji budowy i technologii robót, 

-wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 

-opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w języku polskim, 

-opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

-przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji, 

-uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu, 

-przeszkolenie personelu użytkownika 

-bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Zakres robót budowlanych- zgodny z PFU- wynikający bezpośrednio z audytu energetycznego:

1. Modernizacja niektórych przegród zewnętrznych przegród budowlanych obiektu (PFU 1.5.2):

(przed przystąpieniem do położenia termoizolacji na stropach należy sprawdzić stan pokrycia dachowego i w przypadku jego nieszczelności dokonać niezbędnych napraw.  Wybór optymalnej grubości materiałów izolacyjnych musi odpowiadać wymaganiom Warunków Technicznych obowiązujących od 2017r. Obliczenia i parametry przegród zawarte są załączniku A audytu energetycznego budynku)
· ocieplenie stropodachów pełnych nad salą gimnastyczną i przewiązką, 

· ocieplenie stropodachów wentylowanych nad budynkiem głównym i budynkiem szatni przylegającym do sali gimnastycznej,

· zabezpieczenie, naprawa i ocieplenie istniejących kominów, wyłazów, attyk oraz anten z montażem ław kominiarskich,

2. Modernizację źródła ciepła i instalacji ogrzewania budynku w tym zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła tj. gruntowej pompy ciepła (o mocy 120 kW) oraz instalacji fotowoltaicznej ( o mocy 40 kWp) do jej zasilania:

· wymiana wszystkich grzejników na nowe, montaż zaworów termostatycznych i powrotnych, regulacja hydrauliczna instalacji, 

· kompleksowy montaż oraz wpięcie w istniejące systemy pomp ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym, własną elektrownią fotowoltaiczną (niezależny system),

3. Modernizację oświetlenia: 

· zamontowanie opraw i źródeł światła LED,

4. Wykonanie systemu pomiaru i monitorowania energii elektrycznej i cieplnej wraz z elementami ogólnodostępnej wizualizacji wybranych parametrów;

Prace inwestycyjne- koszty niekwalifikowane:

5. Wymiana starej konstrukcji i pokrycia dachu nad budynkiem głównym (Decyzja PINB+ ekspertyza konstrukcyjna) dachówka oraz istniejąca wysokość kominów (obiekt zabytkowy),

6. Modernizacja instalacji elektrycznej: 

· kompleksowa wymiana starej instalacji elektrycznej z wymianą okablowania, rozdzielniami wraz z  wykonaniem instalacji ewakuacyjnej w całym obiekcie,

· rozdział instalacji z odrębnym opomiarowaniem w węźle gastronomicznym- „kuchnia Kolpinga” (osobny licznik zużycia prądu z zawarciem Umowy z dostawcą energii ze Stowarzyszeniem „Kolpinga”), 

· w korytarzach i węzłach sanitarnych należy zastosować czujniki ruchu,

7. Kompleksowa modernizacja wszystkich węzłów sanitarnych i prysznicowych (parter, Ip., IIp., świetlica oraz w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej, szatnie) :

· wymiana  okładzin ścian, rozebranie ścianek działowych i montaż ścianek z płyt HP, wymiana elementów białego montażu wraz z armaturą, kompleksowa modernizacja instalacji wod.- kan, wymiana stolarki drzwiowej w węzłach sanitarnych- HPL, m- ż wyposażenia (nowa armatura zaopatrzona w czujniki uruchamiające przepływ wody, lustra, naścienne suszarki do rąk w obudowie metalowej, pojemniki na mydło i papier, wizualizacja oznakowania) a w natryskach przy sali gimnastycznej ścianki z płyt HPL- wodoodporne,

· na posadzki w węzłach sanitarnych należy zastosować płytki gresowe antypoślizgowe, skuć istniejącą posadzę, podłoże oczyścić i uzupełnić braki, poziom posadzek należy zrównać z poziomem we wszystkich pomieszczeniach,

· pozostałe ściany do wysokości 220cm wykończyć płytkami ceramicznymi, powyżej pokryć farbą odpowiednia do pomieszczeń mokrych,

· rurociągi ukryć w ścianach;

8. Oznakowanie budynku (identyfikacja wizualna) wraz z projektem do uzgodnienia,- sal, pracowni, węzłów sanitarnych, prysznicy,  gabinetów, poradni , węzła gastronomicznego, świetlicy, biblioteki itd.,

9. Renowacja parkietu i położenie wykładziny PCV (we wszystkich salach),

· w salach 12,13,14,15,25,27,28, 35,36 i korytarzu przy sali nr 16,

10. Malowanie elewacji budynków- cały kompleks,

11. Wzmocnienie ścian działowych w korytarzu i szatniach przy hali sportowej,

12. Wymiana wszystkich starych żeliwnych rur kanalizacyjnych,

13. Malowanie wewnątrz całego obiektu szkoły,

14. Do kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej należy dodatkowo zamontować podwójne gniazdka elektryczne w salach lekcyjnych w całym obiekcie (co najmniej dwa podwójne gniazdka elektryczne przy tablicach),

15. Kompleksowa modernizacja instalacji komputerowej (pracownie komputerowe, sekretariaty, gabinety, pracownie, biblioteka)

16.  Doprowadzenie wody do toalety na IIp.,

17. Kompleksowa modernizacja kompleksu gastronomicznego:

· opracowanie aranżacji (stołówka, kuchnia, zaplecze, magazynki) z powiększeniem pomieszczeń z uwagi na dużą ilość uczniów (rozbiórka ścianki działowej i postawienie nowej w innym miejscu),

· wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o.,

· wymiana płytek podłogowych,

· wymiana istniejącego okienka w pomieszczeniu sklepiku na większe,

· wymiana instalacji wod- kan, c.o., elektrycznej,

· wykonanie oddzielnego opomiarowania zużycia energii elektrycznej odrębnej dla węzła gastronomicznego z przygotowaniem dokumentów do zawarcia odrębnej umowy z dostawcą energii, 

· montaż młynków rozdrabniających na rurach kanalizacyjnych oraz montaż odtłuszczaczy, 

· wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,

· montaż jednokomorowego basenu (zlewu) do mycia mięsa,

· montaż bojlera elektrycznego,

· wymiana oświetlenia

18. Modernizacja sal nr 10, 9, 1,2, 3,  01, 02, 03, 11, 5 wraz z korytarzem przy sali nr 16:

· skuć płytki- wymienić podłogi,

· wymiana stolarki okiennej z kpl parapetów,

· kable elektryczne do wkucia w ściany, wymiana kontaktów i gniazdek,

· demontaż kasetonów na sufitach, szpachlowanie i malowanie ścian,

· wymiana stolarki drzwiowej wraz z futrynami,

· modernizacja posadzki,

· wymiana stolarki okiennej wraz z kpl parapetów,

· schowanie/ wkucie kabli elektrycznych z m-żem dodatkowych podwójnych gniazdek elektrycznych w miejscach wskazanych przez użytkownika,

19. Modernizacja pokoju nauczycielskiego:

· wymiana wykładziny podłogowej,

· montaż dodatkowych podwójnych gniazdek elektrycznych,

· wykonanie sieciowego zasilania/ okablowania internetowego z montażem gniazd w dostępnym miejscu lub VI- Fi,

20. Modernizacja gabinetu pedagoga:

· wymiana wykładziny podłogowej,

21. Budynek jednopiętrowy- modernizacja sekretariatu na parterze:

· zabudowa lub likwidacja rur,

· naprawa kanalizacji,

· doprowadzenie ciepłej wody,

· skucie i wymiana płytek ściennych przy umywalce,

· usunięcie wystających śrub z sufitu,

· montaż dodatkowych podwójnych gniazdek elektrycznych,

· przesuniecie gniazdka telefonicznego oraz switcha w miejsce wskazane przez użytkownika,

22. Modernizacja biblioteki szkolnej”

· cyklinowanie i malowanie parkietu,

23. Modernizacja sali nr 13 z przeznaczeniem na czytelnię:

· cyklinowanie i malowanie parkietu,

· montaż rolet przeciwsłonecznych,

· montaż dodatkowych podwójnych gniazdek elektrycznych,

· wykonanie okablowania sieciowego z wpięciem do systemu,

· montaż ławy bibliotecznej wraz ze stanowiskiem komputerowym,

24. Modernizacja sali nr 29 z przeznaczeniem na pracownię chemiczną:

· wykonanie klimatyzacji pomieszczenia z wentylacja mechaniczną,

· wykonanie instalacji wod-kan + c.w. w pomieszczeniu z montażem zlewu z szafką,

· wymiana stolarki drzwiowej,

· doprowadzenie instalacji zasilającej z dodatkowymi gniazdami do tablicy interaktywnej,

25. Modernizacja sali nr 36 z przeznaczeniem na pracownię biologiczną:

· wykonanie instalacji wod-kan + c.w. w pomieszczeniu z montażem zlewu z szafką,

· wydzielenie zaplecza pracowni ścianką gipsowo- kartonową,

26.  Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w całym obiekcie,

27.  Wymiana parapetów wewnętrznych w całym obiekcie

 Jedna umowa obejmująca koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (wyszczególnienie w umowie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych- osobne faktury.
Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót montażowych i termoizolacyjnych oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji, wraz z przekazaniem do eksploatacji. 

Wykonane instalacje powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niezabezpieczone wyposażenie obiektu- zniszczony sprzęt, meble, urządzenia, instalacje. 

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – 24 godziny od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usuwania awarii w przypadku zagrożenia bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwa związanego z ochroną środowiska - wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii wynosi 5 godzin.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w:

a) Programie Funkcjonalno- Użytkowym, 

b) Audycie energetycznym,

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, dlatego wszelkie prace należy wykonywać tak aby w miarę możliwości nie zakłócać ich funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy jak i w trakcie wykonywania prac. Prace wewnątrz budynku mogą być prowadzone wyłącznie w okresie wakacyjnym, bądź po szczegółowym uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Zadanie 2 
„Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła 

i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków – część  3 –modernizacja kompleksu budynków -  Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach”.

Formuła „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie robót budowlanych, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji powykonawczej. Zakres prac obejmuje:

I. termomodernizację i odnawialne źródła energii,

II. dodatkowe prace remontowo- budowlane.

Zakres zamówienia obejmuje- prace inwestycyjne- koszty kwalifikowane wg formuły „zaprojektuj i wybuduj” wykonanie robót budowlanych, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji powykonawczej:
Z uwagi na to, że obiekty przedstawione do modernizacji są obiektami czynnymi (szkoły) Zamawiający wymaga żeby wszystkie prace dotyczące wnętrza obiektów były wykonywane w czasie wakacji (bez kolizji z prowadzonymi zajęciami). Ze względu na przeprowadzane egzaminy zawodowe segment A oraz C zostaną przekazane do realizacji po 6 lipca 2018r.
-Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową przedstawiającą proponowane rozwiązania, natomiast Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- wykonanie inwentaryzacji obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia (inwentaryzacja architektoniczno- budowlana do przekazania w wersji CAD),

-opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

-Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego oraz ponieść wszelkie opłaty za uzgodnienia i opinie, opracować dokumentację kompletną, spójną i skoordynowaną we wszystkich specjalnościach, 

-uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

-opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

-sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389.), 

-opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

-sporządzenie harmonogramu terminowego realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym (jako dokument wewnętrzny po podpisaniu umowy), 

-sporządzenie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym ( Wykonawca z którym będzie podpisana umowa)
- sporządzenie planu organizacji budowy i technologii robót, 

-wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 

-opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w języku polskim, 

-opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

-przeprowadzenie rozruchu technologicznego z przekazaniem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji, 

-uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu, 

-przeszkolenie personelu użytkownika 

-bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym wraz z konserwacja urządzeń, 

Zakres robót budowlanych- zgodny z PFU- wynikający bezpośrednio z audytu energetycznego:

1. Modernizacja niektórych zewnętrznych przegród budowlanych obiektu (PFU pkt.1.5.2.)

-ocieplenie ścian zewnętrznych budynku A,

-ocieplenie stropodachu nad budynkiem B i szatnią,

-kompleksowa wymiana stolarki okiennej z parapetami zew. i wewn., okien dachowych oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej,

2. Modernizacja źródła ciepła i instalacji ogrzewania budynku w tym zastosowanie odnawialnych źródeł   ciepła tj. gruntowej pompy ciepła (o mocy  ok. 150 kW) oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 40 kW (PFU 1.5.2.+ audyt energetyczny część B),

3. Wymiana kotłów gazowych na nowe (szkoła + węzeł sportowy) charakteryzujących się obowiązującym do końca 2020r. minimalnymi poziomami efektywności  energetycznej, dostosowanie kotłowni do obowiązujących z warunkami technicznymi,
4. Wymiana w całym obiekcie starych grzejników na nowe, montaż zaworów termostatycznych i powrotnych, regulacja hydrauliczna instalacji, 

5. Kompleksowy montaż oraz wpięcie w istniejące systemy pomp ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym napędzanej wraz z elektrownią fotowoltaiczną,

6. Modernizację oświetlenia: 

-zamontowanie opraw i źródeł światła LED,

7. Wykonanie systemu pomiaru i monitorowania energii elektrycznej i cieplnej wraz z elementami ogólnodostępnej wizualizacji wybranych parametrów.

Uwaga- jedna umowa z wykonawcą obejmująca koszty kwalifikowane i niekwalifikowane – osobne faktury.

Prace inwestycyjne- koszty niekwalifikowane: zakres robót budowlanych- zgodnych z PFU (1.5.2)

a) modernizacja dachu nad łącznikiem do hali sportowej (więźba, pokrycie, obróbki, podbicie od wewnątrz sufitu),
b) likwidacja zacieków w całym obiekcie z wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, 

z remontem i ociepleniem kominów,

c) wykonanie wokół budynku opaski odprowadzającej wodę budynek -A,B,
d) remont ściany zewnętrznej w segmencie A (cokół przy bramie wjazdowej),
e) kompleksowy remont sali do ćwiczeń korekcyjnych z montażem luster na jednej ze ścian (renowacja parkietu, malowanie),
f) remont balustrady zabezpieczającej przejście nad aulą,
g) wyposażenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w zamknięcia przeciwpaniczne (dot. dróg ewakuacji),
h) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
i) montaż systemu oddymiania w auli szkoły,
j) kompleksowa modernizacja wszystkich węzłów sanitarnych i prysznicowych -wymiana posadzek i okładzin ścian, rozebranie ścianek działowych i montaż ścianek z płyt HP, wymiana elementów białego montażu wraz z armaturą, kompleksowa modernizacja instalacji wod.- kan, wymiana stolarki drzwiowej w węzłach sanitarnych- HPL, m -ż wyposażenia (nowa armatura zaopatrzona w czujniki uruchamiające przepływ wody, lustra, naścienne suszarki do rąk w obudowie metalowej, pojemniki na mydło i papier, wizualizacja oznakowania, zlewy gospodarcze) ,

· na posadzki w węzłach sanitarnych należy zastosować płytki gresowe antypoślizgowe, 

· pozostałe ściany do wysokości 220cm wykończyć płytkami ceramicznymi, powyżej pokryć farbą odpowiednia do pomieszczeń mokrych,

· rurociągi ukryć w ścianach;
k) montaż ocieplonej klapy włazu na poddasze,
l) kompleksowa wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w całym obiekcie,
m) montaż ruchomych ścian dzielących pomieszczenia- 2 sale lekcyjne (nr 13, 14) - z wykuciem dodatkowych otworów drzwiowych oraz wkuciem instalacji elektrycznej (bruzdowanie),
n)  należy sprawdzić wydajność istniejącego przyłącza i całość prac elektrycznych uzgodnić z dostawcą energii elektrycznej (może zaistnieć konieczność wystąpienia o zwiększenie mocy przyłączeniowej),
o) wykonanie szafy zasilająco- sterowniczej z wymaganymi zabezpieczeniami oraz wykonanie okablowania i konfiguracji układu automatyki,
p) modernizacja instalacji elektrycznej w całym obiekcie z montażem  dwóch podwójnych dodatkowych gniazdek elektrycznych w każdej sali lekcyjnej (w uzgodnieniu z użytkownikiem),
q) przeniesienie głównego wyłącznika prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
r) w węzłach sanitarnych należy zastosować czujniki ruchu,
s) w korytarzach zamontować przełączniki tzw. „schodowe),
t) ocieplenie stropów nad częściami - segment A, aula szkoły, segment C,
u) przebudowa dachu nad wykuszem - główne wejście do obiektu, wymiana „rzygaczy”, odtworzenie dachówki na wieży, likwidacja zacieków,
v) wymiana świetlików dachowych z poliwęglanu: aula, szatnia, korytarz, pokój nauczycielski, hala sportowa na tzw. „ciepłe”,
w) kompleksowe malowanie obiektów po przeprowadzonej modernizacji wewnątrz,
x) sprawdzenie istniejącego elektrycznego ogrzewania podłogowego w części A, B, góra wieży, szatnia uczniowska z wpięciem do systemu,
y) oznakowanie budynku (identyfikacja wizualna wraz z projektem do uzgodnienia) sal, pracowni, węzłów sanitarnych, gabinetów, poradni itd.,
z) rozbudowa szkolnej infrastruktury sieciowej:

- wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej z punktu rozdzielczego w auli szkoły do sal:17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, kantorka wf (kabel sieciowy, gniazdka),

       1)    pracownie komputerowe i serwerownie:

- montaż klimatyzacji w pracowniach nr 1, 8, 9, 10, 11,

- modernizacja instalacji elektrycznej w pracowniach nr 1, 8, 9, 10, 11 (montaż dodatkowych gniazdek elektrycznych, możliwość dostarczenia zasilania do stolików stojących na środku sal oraz wzdłuż ścian)

-modernizacja instalacji okablowania strukturalnego w pracowniach nr 1, 8, 9, 10, 11, w tym    dodanie gniazdek sieciowych- pracownia nr 8, 9, montaż gniazdek w pracowni nr 1, 10, 11,

-wygrodzenie dwóch serwerowni ściankami gipsowo- kartonowymi w pracowniach komputerowych;

       2) aula- forum:

-aranżacja auli- stworzenie miejsca przyjaznego uczniom (miejsce spotkań, zebrań, egzaminów, występów scenicznych, galeria) montaż rolet (ekranów przy wejściu na schody) oraz okiennych w tej części z projektem wnętrza do uzgodnienia,

-wydzielenie portierni w obecnym kąciku patrona szkoły (zabudowa z przeszkleniami) , ruchome wygrodzenie zaplecza sceny,

-montaż ruchomego podjazdu dla niepełnosprawnych (likwidacja różnicy poziomów posadzki),

-w szatni wykonanie instalacji c.o.,

-sala w wieży- wykonanie ocieplenia, c.o., wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, odtworzenie/ wykucie otworów z montażem 2 okien, montaż rozsuwanej ścianki wydzielającej pomieszczenie studia radiowego i magazynku uczniowskiego,

      3) segment  A parter:

-korytarz- wykonanie wejścia na patio –montaż drzwi,

-montaż 6 kpl ławek zewnętrznych,

-wykonanie instalacji elektrycznej z montażem poczwórnych gniazd elektrycznych w salach nr 3, 4, 5, 6, 13, 14 (w uzgodnieniu z użytkownikiem),

-sala nr 7- biblioteka- wykonanie z płyt gipsowo- kartonowych pomieszczenia socjalnego, montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego w pomieszczeniu socjalnym, wykonanie dodatkowej instalacji sieciowej dla istniejących stanowisk komputerowych z montażem dwóch indywidualnych lampek doświetlających poszczególne stanowiska, przebudowa lady bibliotecznej,

-sala nr 12- montaż klimatyzacji, poprawa akustyki pracowni audiowizualnej poprzez montaż paneli akustycznych na suficie, wykonanie nowej instalacji elektrycznej (bruzdowanie),

      4) sekretariat z gabinetem dyrektora:

-montaż klimatyzacji,

 segment B:

-wykonanie instalacji elektrycznej z montażem poczwórnych gniazd elektrycznych w salach nr 17, 18, 19, 20, 21, 22 (w uzgodnieniu z użytkownikiem),

-sala nr 16- pokój nauczycielski- montaż klimatyzacji, montaż drzwi wygłuszonych pomiędzy pokojem nauczycielskim a salą nr 16a, wymiana świetlików,

-sala nr 16a- montaż ścianki z płyt gipsowo- kartonowych oddzielającej część magazynową, montaż dodatkowych podwójnych gniazd elektrycznych,

-pomieszczenie rozdzielni prądu ocieplić,

      5) sala gimnastyczna:

-wymiana świetlików z poliwęglanu, z montażem płotków śniegowych na dachu,

-wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z zamykaniem „ antypanicznym” zgodne z obowiązującymi przepisami,

-wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w węźle sportowym zgodnych z warunkami technicznymi- wydzielenie strefy p/poż,

-zaprojektowanie miejsca i jego wykonanie służącego do przechowywania wykładziny (np. skrzynio-ławka lub haki), dostawa wykładziny podłogowej zabezpieczającej wykładzinę sportową,

-w szatniach montaż stolarki okiennej z szybami nieprzeziernymi, modernizacja pomieszczeń z wymianą kpl wyposażenia (nowa armatura zaopatrzona w czujniki uruchamiające przepływ wody, lustra, naścienne suszarki do rąk w obudowie metalowej, pojemniki na mydło i papier, wizualizacja oznakowania, pochwyty dla niepełnosprawnych),

-sala do ćwiczeń korekcyjnych- kompleksowy remont (szpachlowanie, malowanie, wymiana oświetlenia, montaż dodatkowych gniazdek, montaż luster na jednej ze ścian, renowacja parkietu), m-z drzwi przesuwnych,

-wymiana okien dachowych,

- sala nad salą korekcyjną- wyciszenie pomieszczenia od strony kotłowni,

       6) segment C:
-modernizacja instalacji elektrycznej z montażem dodatkowych podwójnych gniazd,

- modernizacja instalacji c.o.,

-kompleksowa wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,

-wykonanie instalacji alarmowej,

-kompleksowe malowanie ścian,

-wykonanie instalacji elektrycznej z montażem poczwórnych gniazd elektrycznych w salach nr 28, 29, 30,

-modernizacja pracowni fryzjerskiej (obecny pokój nauczycielski):

· wykonanie instalacji elektrycznej z montażem poczwórnych gniazd elektrycznych przy każdym stanowisku fryzjerskim z wymianą oświetlenia i montażem dodatkowych lamp doświetlających przy każdym stanowisku,

· wykonanie instalacji wod.- kan,

· montaż 3 myjni fryzjerskich,

· wykonanie 6 stanowisk fryzjerskich,

· flizowanie ściany z myjkami,

· montaż umywalki,

· wykonanie posadzki odpornej na wilgoć (płytki gresowe, wykładzina podłogowa „tarkett”),

-pracownia nr 8:

· wymiana instalacji elektrycznej z montażem dodatkowych podwójnych gniazd,

· montaż klimatyzacji,

· wykonanie instalacji elektrycznej pod rzutnik multimedialny,

· montaż rolet przeciwsłonecznych skutecznie zasłaniających światło dzienne,

· ODiDZ sale nr 3, 4, 5:

-rozbiórka ścianki  w kantorku (powiększenie pomieszczenia),

-gabinet dyrektora oraz sekretariat:

· modernizacja sieci internetowej,

-gabinety pedagogów:

· montaż stolarki okiennej z możliwością otwierania,

· montaż dodatkowych podwójnych gniazd elektrycznych,

-gabinet vice -dyrektora:

· montaż dodatkowych podwójnych gniazd elektrycznych,

-świetlica:

· wykonanie wentylacji,

· montaż przeszklonej ściany z drzwiami wejściowymi z likwidacją drewnianych elementów ściany,

· docieplenie pomieszczenia (ściany, sufit),

-sala nr 9:

· wykonanie dodatkowego wejścia do sali z montażem stolarki drzwiowej, istniejące drzwi do likwidacji,

· wykonanie dodatkowej instalacji do podłączenia projektora multimedialnego,

· montaż dodatkowego przełącznika światła,

-sala nr 10:

· modernizacja instalacji elektrycznej i internetowej,

-pomieszczenie archiwum (obecna portiernia):

· likwidacja istniejących okien,

· montaż regałów pod dokumenty archiwizacyjne, 

· montaż drzwi antywłamaniowych,

- wejście do budynku od strony CKZiU:

· wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do obiektu,

· montaż kurtyny powietrznej,

-węzeł sanitarny- kapitalny remont węzłów sanitarnych wymiana posadzek i okładzin ścian, rozebranie  ścianek działowych i montaż ścianek z płyt HP, wymiana elementów białego montażu wraz z armaturą, kompleksowa modernizacja instalacji wod.- kan, wymiana stolarki drzwiowej w węzłach sanitarnych- HPL,
 m -ż wyposażenia (nowa armatura zaopatrzona w czujniki uruchamiające przepływ wody, lustra, naścienne suszarki do rąk w obudowie metalowej, pojemniki na mydło i papier, wizualizacja oznakowania, zlewy gospodarcze) ,

-wymiana hydrantów w całym kompleksie szkolnym na zgodne z obowiązującymi przepisami (wąż półsztywny Ø25, dł. węży 20,00mb, zabudowane w szafie),

-kompleksowe sprawdzenie i udrożnienie kominów wentylacyjnych,

-zabezpieczenie obiektu (instalacje alarmowe, monitoring, meble i urządzenia) teren budowy,

Jedna umowa obejmująca koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (wyszczególnienie w umowie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych- osobne faktury.
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową przedstawiającą proponowane rozwiązania. Zamawiający  zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, umowy i warunków technicznych. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót montażowych i termomodernizacyjnych wraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego instalacji i przekazaniem do eksploatacji. 

Wykonane instalacje powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niezabezpieczone wyposażenie obiektu- zniszczony sprzęt, meble, urządzenia, instalacje. 

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – 24 godziny od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usuwania awarii w przypadku zagrożenia bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwa związanego z ochroną środowiska - wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii wynosi 5 godzin.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w:

d) Programie Funkcjonalno- Użytkowym, 

e) Audycie energetycznym,

f) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, dlatego wszelkie prace należy wykonywać tak aby w miarę możliwości nie zakłócać ich funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy jak i w trakcie wykonywania prac. Prace wewnątrz budynku mogą być prowadzone wyłącznie w okresie wakacyjnym, bądź po szczegółowym uzgodnieniu z Użytkownikiem.
Zalecane jest przeprowadzenie wizji  w ww. obiektach.
Uwaga: Każde z w/w zadań należy wycenić oddzielnie. Zamawiający z uwagi na posiadane środki zastrzega sobie prawo realizacji i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (który złożył ofertę najkorzystniejszą) na  zadanie  ( tylko zadanie nr 1 lub tylko  zadanie nr 2  lub obydwa)  którego cena przedstawiona w ofercie wybranego będzie niższa lub równa w stosunku do posiadanych środków.

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe  służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji.
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP.

1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności:

a) roboty instalacyjne (źródło ciepła, instalacja sanitarna, instalacja oświetleniowa i elektryczna),

b) roboty budowlane,

c) dokumentacja projektowa,

d) wykonanie odwiertów pionowych,

e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w zależności od zadania),

e) roboty malarskie.

2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne.

3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 

 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ
.
