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Objaśnienia techniczne do projektu

Konserwacja leśnych rowów melioracyjnych w Leśnictwie Dobra

 1.1  Inwestor i miejsce położenia inwestycji

Inwestorem jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Nowogard, ul. Radosława 11, 72 – 210 Nowogard.

Teren inwestycji to leśne rowy melioracyjne zlokalizowane w Leśnictwie Dobra  Oddział 221.

 1.2  Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr S.271.2.6.2018 zawarta w dniu 20.02.2018r. 
 1.3  Materiały wyjściowe do opracowania

· umowa zlecenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Nowogard

· plan sytuacyjny w skali 1 : 5 000 

· pomiary uzupełniające i wywiad w terenie

· ustalenia danych wyjściowych do kalkulacji

 1.4  Zakres opracowania

Projekt techniczny uproszczony opracowany jest w zakresie niezbędnym do wykonywania prawidłowej konserwacji leśnych rowów melioracji, danych do ogłoszenia przetargu oraz prawidłowego zawarcia umowy oraz rozliczenia  końcowego robót.

 1.5  Opis i charakterystyka inwestycji

Teren inwestycji to urządzenia melioracji w postaci leśnych rowów melioracji, sieci drenarskiej systematycznej i niesystematycznej oraz budowli na tych urządzeniach.

Rowy melioracyjne położone są w zlewni rzeki Dobrej .

Stan techniczny rzeki będącej głównym odpływem jest dobry. Przeprowadzana jest corocznie konserwacja rzeki ze środków Budżetu Państwa.

Przemiany zachodzące w gospodarce spowodowały, że w okresie kilku ostatnich lat 

w Leśnictwie nie wykonywano konserwacji rowów melioracyjnych co spowodowało ich zarośnięcie, zamulenie i niedrożność urządzeń drenarskich.

Taki stan spowodował w większości podtopienia terenu.

 1.6  Opis ogólny przyjętych rozwiązań projektowych

Dla zapewnienia prawidłowego działania istniejących urządzeń melioracyjnych konieczna jest coroczna konserwacja tych urządzeń.

Doprowadzenie urządzeń melioracyjnych do prawidłowego działania projektuje się 

przez:

- wykoszenie skarp rowów pasem szerokości średnio 3,0 m po obydwu stronach rowu

- wycięcie istniejących krzaków na skarpach rowów

- odmulenie dna rowów warstwą 30do 40 cm z rozplantowaniem wydobytego    

   materiału

- oczyszczenie wylotów i studzienek drenarskich
- oczyszczenie przepustów 

Wykazy z lokalizacją poszczególnych robót znajdują się w zestawieniach robót do wykonania.

Nazwy rowów przyjęto w oparciu o ewidencję urządzeń melioracji wodnych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Nowogardzie.

 1.7  Uwagi dla wykonawcy

Roboty konserwacyjne wykonać zgodnie z zestawieniem robót do wykonania, 

w którym są wyszczególnione leśne rowy melioracyjne wraz z urządzeniami 

do konserwacji.

Lokalizacja rowów uzgodniona będzie z prowadzącym nadzór nad robotami.

Wykonawca do rozliczenia wykonywanych robót powinien przedstawić do zatwierdzenia przedmiar robót z podziałem na poszczególne rowy, ich długości oraz

wykonane na nich roboty, który będzie podstawą do wykonania kalkulacji ostatecznej. Dopuszczalna jest umowa ryczałtowa.

Roboty rozpoczynać od wykonania konserwacji rowów głównych, a następnie rowów bocznych i innych robót.

W trakcie wykonywania robót należy je skoncentrować i wykonywać w  zlewni rzeki.

 1.8  Uwagi końcowe

Roboty konserwacyjne należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności oraz przestrzeganiem przepisów BHP.

                                                                                              Opracował

