Wykonanie projektu obiektu matej retencji wodnej w lesnictwie Bolewice, Nadlesnictwo Bolewice

SKARB PANSTWA PGL LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO BOLEWICE
Swiebodziriska 9

64-305 Bolewice
Bolewice, dnia 23.04.2018 r.

NA.270.1.3.2018

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm. dalej ,PZP"), Zamawiajacy
informuje, iz dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (,SIWZ") dla
przetargu nieograniczonego pn. ,Wykonanie projektu obiektu malej retencji wodnej w
lesnictwie Bolewice, Nadlesnictwo Bolewice.” w nastepujgcym zakresie:

1. W pkt 14.2.2 specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia zmianie ulega zdanie:

~Podziat punktéw za wykonane projekty w ostatnich 3 latach:
a) 1-2 projekty - 10 pkt
b) 3-4 projekty - 20 pkt
c) 5-6 projektow - 30 pkt
d) 6 iwiecej projektow - 40 pkt”,

ktore przyjmuje brzmienie:

~Podziat punktéw za wykonane projekty w ostatnich 3 latach:
a) 1-2 projekty - 10 pkt
b) 3-4 projekty - 20 pkt
c) 5-6 projektéw - 30 pkt
d) 7iwiecej projektow — 40 pkt”

2. W pkt 5 formularza ofertowego stanowigcego zatacznik nr 1 do SIWZ poprawiony zostaje
btad w postaci literowki, ktéry powodowat rozbiezno$¢ miedzy zapisami pkt 14.2.2 SIWZ
a drukiem formularza ofertowego.

Zmianie ulega zdanie:

T . wykazuje ............. (poda¢ liczbe)
zrealizowanych dokumentacji projektowych w okresie 5 lat:”,

ktore przyjmuje brzmienie:

Amie [ NAZWISKO oot va st etenaains wykazuje .............. (podac liczbe)
zrealizowanych dokumentacji projektowych w okresie 3 lat:”

Niniejsza zmiana SIWZ, z uwagi na fakt, iz nie prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o
zamoOwieniu, ani nie skutkuje konieczno$cig wprowadzenia zmian w ofertach, nie wymaga
przedtuzenia terminu sktadania ofert.
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