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Pismo: KC-zp.272-173/18                   		Kraków, 2018-04-16

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-04-13 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przewiązki P-A3-A4 - etap II - KC-zp.272-173/18.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Proszę o potwierdzenie, iż w obrębie etapu I – część północna zostało kompleksowo wykonane przeprowadzenie zasilania elektrycznego z I pietra na piętro 4 oraz została dostarczona i zamontowana rozdzielnica elektryczna wraz z wyposażeniem (tj.: bezpieczniki itp. dla etapu I jak i etapu II). Roboty elektryczne II etapu obejmują swym zakresem tylko wykonanie zasilania agregatu VRF oraz jednostek wewnętrznych części południowej poprzez wpięcie do istniejącej tablicy elektrycznej zamontowanej na IV piętrze oraz wykonanie prób i badań elektrycznych części południowej. 
Odp.: Potwierdzamy, że przy realizacji Etapu I zostało wykonane zasilania elektrycznego z I pietra na piętro 4 oraz została dostarczona i zamontowana rozdzielnica elektryczna wraz z wyposażeniem (tj.: bezpieczniki itp. dla etapu I jak i etapu II).

1. Prosimy o poprawienie obmiarów przedmiaru robót branży elektrycznej i wskazanie pozycji dotyczących robót etapu II – część południowa z wykreśleniem  robót, które zostały wykonane podczas realizacji etapu I – część północna.
Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary robót zamieszczane są pomocniczo, plik <Instalacje elektryczne-A3-A4_KL_pld_przemiar> dotyczy zakresu części południowej, w przedmiarze mylnie zostało wprowadzone oznaczenie „etap I” zamiast „cz. południowa”

1. Prosimy o informację, czy dostawa oraz włączenie systemów VRV (południowego i północnego), a także ich konfiguracja z Icontrollerem leży po stronie wykonawcy etapu II.
Odp.: Zamawiający informuje, że dostawa i włączenie czystemu VRV a także ich konfiguracja z Icontrollerem leży po stronie wykonawcy etapu II. Etap II nie polega na kontynuacji lub rozbudowie istniejącego systemu klimatyzacji z 1 etapu, tylko budowie nowego autonomicznego w pozostałej części pomieszczeń objętych opracowaniem. Parametry użytkowe systemu II etapu powinny być analogiczne jak wykonanego w I etapie.

1. Czy istniejący system VRV został wyposażony w moduły umożliwiające sterowanie klimatyzatorami z panelu icontrollera, czy w obrębie etapu I zostały dostarczone i zamontowane wszystkie niezbędne elementy sterowania do kompatybilnej pracy controllera z istniejącym systemem VRV?
Odp.: Klimatyzacja pomieszczeń po stronie południowej jest, jako odrębny i niezależny system. Sterowanie częścią południową poprzez system kontroli i zarządzania instalacją rozbudowany o dodatkowy moduł umożliwiający monitoring systemu.
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