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Pismo: KC-zp.272-163/18/18                   		Kraków, 2018-04-25
WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (7)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-04-17 wpłynęła prośba                      o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                    w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest  rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1. Czy Inwestor posiada pozwolenie konserwatorskie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie? Zapisy pozwolenia na budowę zobowiązują do posiadania takiego pozwolenia oraz do zapewnienia nadzoru archeologa podczas prowadzenia prac ziemnych. W jakich kosztach należy obsługę archeologiczną wycenić?
Odp.: Zgodnie z zapisami pozwolenia na budowę Wykonawca musi zapewnić nadzór archeologiczny i uzyskać stosowne pozwolenie konserwatorskie WUOZ przed przystąpieniem do prac ziemnych.

2.  Czy meble laboratoryjne, digestoria lub biurowe mają zostać ujęte w wycenie?
Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić tylko dygestoria. Szczegółowy opis i przedmiar robót (13KŚ_wyposazenie-dygestoria) dot. dygestoriów zamieszczono w folderze <DYGESTORIA> w katalogu na serwerze AGH
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/S-1_dokumentacja_uzupelniajaca/

3. Kto ponosi koszty opłat za usunięcia drzew naliczone zgodnie z decyzjami o wycinkę? Które decyzje o wycinkę powinny zostać zrealizowane aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie etapu I. Czy wycince podlegają drzewa tylko w obrębie zakresu i w ilości zgodnej z załączonym przedmiarem? Proszę o jednoznaczne wskazanie ile drzew podlega wycince a ile należy nasadzić.
Odp.: Wszelkie prace i  koszty związane z wycinką, przesadzeniem, nasadzeniami zastępczymi, jak również późniejszą pielęgnację tych drzew, będącymi konsekwencją wydanych decyzji przez Wydział Kształtowania Środowiska UM Krakowa są po stronie Zamawiającego                   i ponosi je w pełnym zakresie AGH.

4.  Na jaki okres powinna zostać przyjęta i wyceniona pielęgnacja zieleni?
Odp.: Pielęgnacja zieleni, której wykonanie jest ujęte                                  w postępowaniu przetargowym, z wyłączeniem drzew, które nasadzi AGH, winna być zapewniona przez okres 2 lat.

5. Prosimy o udostępnienie dokumentacji „Organizacja placu budowy”                        o którym jest mowa w SIWZ i dotyczy funkcjonowania uczelni w trakcie realizacji inwestycji?
Odp.:  Zamawiający udostępnia dokumentację pod linkiem:
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/S1_dokumentacja_uzupelniajaca/
6. Czy przyłącz gazu należy wycenić ? Jeśli tak to w jakim zakresie, ponieważ z reguły gazownia wykonuje przyłącz na koszt i zlecenie Inwestora.
Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić przyłącz gazu wg projektu nr 7.

7. W celu wykonania rzetelnej wyceny prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt ściany szczelinowej (o którym mowa w pkt.18.1 ust. 2 opisu projektu architektury). Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia opis przedmiotu zamówienia powinien być wyczerpujący, a z udostępnionej dokumentacji nie wynika nawet jaka ma być wysokość ww. ściany. 
Odp.: Ścianę szczelinową należy wykonać zgodnie z zapisami projektu budowlanego i wykonawczego (architektura, konstrukcja, geologia) w tym zakresie, a projekt technologiczny  ściany szczelinowej winien wykonać specjalistyczny wykonawca w oparciu o stosowaną przez niego technologię. Projekt ten jest zależny od dysponowanego przez wykonawcę sprzętu oraz technologii. 
Zgodnie z pozycją nr 1.1.1 przedmiaru dla robót budowlanych należy przyjąć wysokość 15m. 

8. Ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 11.05.2018 r. Jest to związane z m.in. z dodatkowymi analizami i dokładnym sprawdzaniem przekazanej w dniu wczorajszym dokumentacji w formie plików edytowalnych. Jednocześnie bardzo prosimy 0 uzupełnienie dokumentacji o folder ,,odwierty-uzupełnienie", o którym mowa w odpowiedziach, a nie został do nich załączony.
Odp.: Zamawiający informuje, że dokumenty zostały uzupełnione.
Zamawiający przesuwa termin składania, otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium na 09.05.2018 r.
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