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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ
Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-15 "Maraton" przy                        ul. Tokarskiego 10 w Krakowie KC-zp.272-226/18 (przetarg nieograniczony ).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-15 "Maraton" przy ul. Tokarskiego 10 w Krakowie KC-zp.272-226/18, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający zmienia zapisy w IV SIWZ z:

„Zamówienie musi zostać zrealizowanie w terminie: do 265 dni od daty podpisania umowy  (rozpoczęcie prac nie wcześniej niż od 06-08-2018 r.”
na:
„Zamówienie musi zostać zrealizowanie w terminie: do 265 dni od daty przekazania placu budowy   (rozpoczęcie prac nie wcześniej niż od 06-08-2018 r.).”

W związku z powyższą zmiana zamawiający dołącza nowy formularz oferty.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.       
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