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OPIS

- Budynek trzykondygnacyjny , catkowicie podpiwniczony z czesciowo uzytkowym poddaszem przeznaczonym na suszarnie
lokatorskie

- Czas budowy budynku - lata 50 te XX wieku

- Technologia wykonania budynku - tradycyjna murowana

- Sciany zewngtrzne piwnic murowane gr. 38 cm z cegly ceramicznej pelnej - obustronnie tynkowane

- ciany zewngtrzne nadziemia gr.38 em z cegly ceramicznej petnej - obustronnie tynkowane

- $ciany wewngtrzne nosne i $ciany kominowe gr. 38 cm i 64 cm - z cegly pelnej

- stropy ceramiczne , gestozebrowe

- klatki schodowe wewnetrzne zelbetowe

- schody zewngtrzne zelbetowe

- stolarka okienna pcv - w obrebie lokali micsekalnych do wymiany , w obrebie klatek schodowych , suszami na poddaszu i piwnic
do zachowania

- tynk zewngtrzne cementowo - wapienne , w zréznicowanym stanic technicznym , miejscami spekane i odspojone

- dach dwuspadowy kryty papa nad poddaszem uzytkowym - stropodach zelbetowy niewentylowany nad pozostala czgscia budynku
stropedach zelbetowy , wentylowany z dostepem z czesci uzytkowej poddasza,

- kominy ponad dachem - murowane , otynkowane - ze §ladami spekania

- obrébki blacharskie , rynna i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

- instalacje : wod - kan. elekiryczna , odgromowa , telefoniczna , wentylacja grawitacyjna , przewody dymowe ,

ogizewanie zréznicowane z indywidualnych piecéw weglowych zlokalizowanych w mieszkaniach (typu koza , piece katlowe ,
kuchnie weglowe ) Tub piecéw weglowych zlokalizowanych w piwnicach lokatorskich

Stan techniczny budynku dobry

- pod wzgledem konstrukcyjnym budynek nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkafncaw

- pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej przegrod budynek nie spelnia wymagan norm obecnie obowigzujgcych , przegrody
zewngtrzne budynku nie posiadaja warstwy termoizolacyjnej

- pod wzgledem izolacji przeciwwodnej scian piwnic - niewystarczajaca izolacja przeciwwodna $cian piwnic ( w okresach
intensywnych opadéw piwnice s zalewane )

- 2réznicowany stan techniczny kominéw - do remontu

- zly stan techniczny balkonéw - zniszezone obrébki » uszkodzenia plyt balkonowych , balustrady stalowe skorodowane - do
remontu

- zly stan techniczny tynkéw korytarza w obrebie poddasz - do remontu

- zly stan techniczny zewngtrznych schodéw wejsciowych - do remontu

Dane techniczne budynku :

- pow. zabudowy - 408,00 m2
- pow. uzytkowa - 1391,00 m2
- kubatura - 5620,00 m3

Niniejsze opracowanie zawiera projekt termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie
docieplenia $cian zewnetrznych i stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna , wymiany stolarki okiennej w lokalach
mieszkalnych , nowego pokrycia dachu wraz z remontem komingw » Temontu schodéw wej$ciowych oraz kolorystyki elewacji
budynku wraz z remontem balkonéw

Ponadto opracowanie zawiera :

- wytyczne dotyczace dodatkowych wiaczen do przewodéw wentylacyjnych

- projekt przebudowy instalacii odgromowej ,

- remont nawierzchni utwardzonej przy budynku

—
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr Podstawa  |Opis robdt Jm Tlos¢
1 KNR 4-01  |Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
(6,5*2+22,8%2)*0,7 m2 41,020
(34,2%2+12,2%2)*0,7 m2 64,960
kominy
Sszt  (0,7*4+0,4*6+4,4%2+3 4*2+1,0%640,1%2%20)*0,35 m2 10,780
2 (04%2+0,7%2+2,5%4+0,1%2%8)*0,35 m2 4,830
5 (1,4%8+0,8%8+0,7%2+3,2%2+0,1*2%20)*0,35 m2 10,290
1 (0,4%2+3,2%2+0,1%2%4)%0,35 m2 2,300
razem | m2 134,680
2 KNR 4-01  |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04
22,8 m 22,800
34,2%2 m 68,400
razem 91,200
3 KNR 4-0] [Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05
13#2 m 26,000
11%2 m 22,000
razem m 48,000
4 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
(6,7*2+23%2)%0,85+23,0%0,3 m2 57,390
(34,5%2:+12,5%2)*0,85 m2 79,900
kominy
Sszt  (0,7%4+H0,4%6+4,4%243 4%2:+1,0%6+0,1 ¥2*20)%0,35 m2 10,780
2 (04%2+0,7%2+2,5%4+0,1 *2%8)*0,35 m2 4,830
5 (1,4%8+0,8%8+0,7%2+3,2%2+0,1¥2%20)%0,35 m2 10,290
1 (0,4%2+3,2%2+0,1*2%4)*0,35 m2 2,800
razem | m2 165,990
5 KNNR 2 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych rynien dachowych potokraglych z
0505/05  |blachy ocynkowane]j powlekanej d=150mm
23 m 23,000
34,5%2 m 69,000
razem m 92,000
6 KNNR 2  |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych rur spustowych okraglych z blachy
0505/07  |ocynkowanej powlekanej d=150mm
13*2 m 26,000
11*2 m 22,000
razem m 48,000
7 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
Sszt  (0,7%4+0,4%6+4,4%2+3,4%2+1,0%6)*2,5 m2 67,000
2 (0,4%2+0,7%2+2,5%4)%2,0 m2 24,400
5 (1,4*8+0,8%8+0,7%243,2*2)%0,6 m2 15,240
1 (0,4%2+3,2%2)*0,35 m2 2,520
razem | m2 109,160
8 KNR 4-01  (Przemurowanie komin6w z cegiet o objetosei w jednym miejscu do 0,5m3
0310/01
1,95 m3 1,950
razem | m3 1,950
9 KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kategorii T na kominach ponad dachem spadzistym
0735/07
m2 109,160
10 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do Sm
0419/02
szl 7,000
11 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m
0419/03
szt 6,000
12 | KNR 2-02u2 |Pokrycie papa zgrzewalna podkladowa dachow o powierzchni ponad 100m2
0534/02
34,0%12,0%1,2 m2 489,600
razem | m2 489,600
13 | KNR 2-02u2 |Pokrycic papy zgrzewalng wierzchniego krycia dachéw o powierzchni ponad 100m2
0534/02




Tabela przedmiaru robét Strona 5/16
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Togé
m2 489,600
|12 PODDASZE -
14 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w écianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,9%0,38%0,3*2 m3 0,205
razem | m3 0,205
15 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw - wykucie otwordw
0310/03
szt 4,000
16 KNR 4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodow
0310/05
3,5%4 m 14,000
razem m 14,000
17 KNR 4-01 |Przemurowanie - odgruzowanie przewodéw
0310/06
m 14,000
18 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach
0322/02
szt 4,000
19 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad Zm2
0354/05
0,912%2,21 m2 2,016
0,912%2,17 m2 1,979
razem | m2 3,995
20 KENNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02
0,912%2.21 m2 2,016
0,912#%2,17 m2 1,979
razem | m?2 3,995
21 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii I z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03  |jednym miejscu do Sm2 na scianach plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(16,17%2+1,17%2)%2,32 m2 80,458
-0,9%2,0*%4 m2 -7,200
razem | m2 73,258
22 KNNR 2  |Skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
0,912%2,21 m2 2,016
0,912%2,17 m2 1,979
razem | m2 3,995
23 KNR 4-01 |Skrécenie lub zwezenie skrzydet od strony gormej lub dolnej
0904/01
szt 4,000
24 | KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzehni ponad Sm2
0618/03
18,92+16,72+15,42+15,24+16,76+0,9%0,15%5 m2 83,735
razem | m2 83,735
25 KNR 2-02  |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych twardych na sucho gr.15¢m
0609/03
m2 83,740
26 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
m2 83,740
27 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek Iub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
m2 83,740 x3
28 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatk stalowa
1106/07
m?2 83,740
29 Kalkulacgja |ZABEZPIECZENIE SRODKIEM NIEPYLACYM posadzki
indywidualna
' m2 83,740
30 Kalkulacja |Stropodach wentylowany- ekofiber luzem gr. 30 cm
indywidualna
(12,0-0,43%2)*(5,63-0,43)*0,3 m3 17,378
(12,0-0,43*2)*(5,74-0,43)*0,3 m3 17,746
(34,0-5,63-5,74)*5,26%0,3 m3 35,710
razem | m3 70,834
2 TERMOMODERNIZAC :
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TERMOMODERNIZACIJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Dos¢
[2:1 DOCIEPLENIE PIWNIC
31 KNR 4-01 [Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10
szt 3,000
32 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udzialem ksztaktek do 55%), o obwodzie do
0102/03  |1000mm
3,0%3%0,2%4 m2 7,200
razem | m2 7,200
33 KNR 2-17  |Czerpnie lub wurzutnie Scienne, prostokate, typ A o obwodzie do 1500mm
0146/01
szt 3,000
34 KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie do $00mm
0138/01
szt 3,000
35 KNR 4-01  (Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kategorii 11T z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach o
0709/05  |powierzchni w jednym miejscu de-0,5m2 na podtozach = cegly, pustakow ceramieznych, betonu
szt 6,000
36 KNR 4-01 |Odbicie tynk6w wewngirznych o powierzehni ponad Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z Zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
m?2 211,600
37 KNNR 3  |Izolacja pionowa dwuwarstwowa z wykonaniem wyprawy cementowej
0204/05 ’
(34,0%2+12,0%2)*2,3 m2 211,600
razem | m2 211,600
38 KNR 2-01 |Pelne umocnienie (wraz z rozbi6rka) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian wykopow
0321/01  [liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m, w gruncie kategorii I-1I
(34,0%2+12,0*2)*1,8 m?2 165,600
razem | m2 165,600
39 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie ... przez przyklejenie plyt styrodurowych 10cm
2612/01
(34,0%2+12,0%2)*2,3 m2 211,600
razem | m2 211,600
40 KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
2612/06  |(na cokole)
(34,0%2+12,0*2)*0,9 m2 82,800
razem | m2 82,800
41 KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07  |warstwa
(34,0%2+12,0%2)*1,7 m2 156,400
razem | m2 156,400
42 KNNR 3w |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
(34,0%2+12,0%2)*1,5 m2 138,000
razem | m2 138,000
43 KNR 0-23  (Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi systemem ....przy
2614/11  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(34,0%2+12,0%2) m 92,000
Tazem m 92,000
44 Kalkulacja |Studzienki-doswietlacze piwniczne 80x50cm h=65¢m
indywidualna
szt 11,000
2.2 NADZIEMIE WYMIANA OKTEN
45 KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw - wykucie otworow
0310/03
o 9 szt 9,000
r o szt 0,000
PARTER
razem | szt 9,000
46 KNR 4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodéw
0310/05
P 3,2*9 m 28,800
razem m 28,800
47 KNR 4-01 |Przemurowanie - odgruzowanic przewodéw
0310/06
P 2838 m 28,800
razem m 28,800
48 KNR 4-01

0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZK ALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tos¢
P 7 szt 7,000
razem | szt 7,000
49 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0929/06  |powierzchni do 1,5m2
0,81%1,4*3 m2 3,402
razem | m2 3,402
50 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/09  |powierzchni do 2,0m2
1,46%1,25%3 m2 5,475
1,42%1,27%2 m2 3,607
razem | m2 9,082
51 KNR 0-19 |Wymiana okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0929/10  |2,5m2 P/A z wykonaniem i uzupetnieniem tynku do lica éciany
1,43*%1,4*8 m2 16,016
1,47*1,4*%6 m2 12,348
1,45%1,54%11 m2 24,563
razem | m2 52,927
52 KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/11  |powierzchni ponad 2,5m2 P/A z wykonaniem i uzupeinieniem tynku do lica sciany
2,25%1,54*14 m2 48,510
razem | m2 48,510
53 KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW P/A z wykonaniem i uzupetnieniem tynku do lica sciany
0929/12
0,8%2,45*11 m2 21,560
razem | m2 21,560
54 | Kalkulagja [DOPLATA ZA NAWIEWNIKI CISNIENIOWE W GORNEJ RAMIE OKNA
indywidualna
23+16+10+5+3+3+17 szt 77,000
razem szt 77,000
55 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
m 84,600
56 KNNR 7  [Drobne elementy aluminiowe p/a parapety wewn. PCV sz.40cm
0507/04
1,0%3 m 3,000
1,6%19 m 30,400
1,6*11 m 17,600
2.4%14 m 33,600
razem m 84,600
57 Kalkulacja [Systemowe studzienki / naswietlacz przy oknach piwnicznych z tworzywa sZtuczZNego wzmocnionego
indywidualna (whoknem szklanym , z rusztami stalowymi o wym. 80x50cm wys.65cm
kpl 11,000
2.3 REMONT BALKONOW I LOGGI
58 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
(1,1%2%4+42 5542, 3%3+2,73%2+0,1%4*%6)%0,35*2 m2 18,277
razem | m2 18,277
59 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
1,1%(2,55+2,3*%342,73%2)*2 m2 32,802
razem | m2 32,802
60 KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowej do oéciezy lub powierzchni $cian -
0306/06  |prog
0,9%0,15%1,5%12 m2 2,430
razem | m2 2,430
61 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii T z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o
0709/05  |powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
szt 2,000
62 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki balustrady
0354/14
szt 48,000
63 KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schodéw i $wietlikéw stalowych
1306/01
(1,1%2%442,55+2,3*3+2,73%2)*2%3 szt 142,260
ragzem | szt 142,260
64 KNNR 3 |Uzupetnienie konstrukcji betonowych betonem p/a
0405/02
0,1*12%2 m3 2,400
razem | m3 2,400
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlogé
65 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
1,1%(2,55+2,3%3+2,73*2)*2%2 m2 65,604
razem | m2 65,604
66 KNR 2-02 (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm
1102/03
m2 65,600 x4
67 | KNR 2-02u2 (Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii w pomieszczeniach o powierzehni do Sm?2
0618/02
32,8%1,2 m2 39,360
razem | m2 39,360 x2
68 KNR 2-02  (Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z phyt styrodurowych gr.10cm na zaprawie
0609/02
1,1%(2,73*2)*2 m2 12,012
razem | m2 12,012
69 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalows
1106/07
m2 65,600
70 | KNR 2-02u2 (Posadzki jednobarwne z phytek kamionkowych GRES MROZOODPORNY 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05  |powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smim
1,1%(2,55+2,3%3+2,73%2)*%2 m2 32,802
razem | m2 32,802
71 [ KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych GRES MROZOODPORNY 15x15¢im w
2809/01  |pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
(1,1%2%2+42,55+2,3%342,73*%2+1,1#2%2)*2 m 47,420
razem m 47,420
72 KNNR 7 |Drobne elementy aluminiowe - p/a balustrady balkonowe kompletne pomalowane
0507/03
2,7*4 m 10,800
(0,95%2+2,55)*8 m 35,600
razem m 46,400
73 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéci w rozwinieciu ponad 25¢m
0541/02
(1,1%2%4+2 55+2 3%3+2,73%240,1*14)*0,45%2 m2 22,599
0,9%0,6%12 m2 6,480
razem | m2 29,079
2.4 DOCIEPLENIE ELEWACJIL
budynek
74 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
(0,7*24)*%0,35 m2 5,880
1,6%0,35%3 m2 1,680
1,0%0,35%3 m2 1,050
2,45%0,35%18 m2 15,435
1,6%0,35%28 m2 15,680
1,7%0,35%4 m2 2,380
1,0%0,55*12 m2 6,600
1,2%0,35%*2 m2 0,840
1,1%0,35*12 m2 4,620
(0,9%2+2,65)*0,3*8 m2 10,680
2,85%0,3*4 m2 3,420
razem | m2 68,265
75 Kalkulacja [DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ ROZNYCH ELEMENTOW NA ELEWACI
indywidualna
szt 24,000
76 KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej 40%
(12,0%2+34,0+2)*(10,86-0,6) m2 943,920
12,0%2*0,6%0,5 m2 7,200
(16,99+2,82*2)*(12,7-10,86) m2 41,639
(16,99+2,82%2)*],7 m2 38,471
6,22%2%(12,7-10,86) m2 22,890
-1,0*2,1*2 m2 -4,200
-1,42%1 27%(1+1) m2 -3,607
-0,81* 1 4%(1+1) m2 -2,268
-1,52%1,16*2%2 m2 -7,053
-2,25%1,54%(10+4+4) m2 -62,370
-1,47%1,54%(6+12+12) m2 -67,914
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm Hosé
-0,8%2,45%(6+6) m2 -23,520
loggie o 1,15%2,9%2%2+1,15%2,73*4+(0,26*2*2,73)%4 m2 31,576
loggieno  1,15%2,9%2%2 m2 13,340
wejscieno  (1,63%440,15%2)*3,0%2+1,63%3,0*2 m2 50,700
oscieza
(1,0+2,1%2)%0,25*2 m2 2,600
(1,42+1,27%2)%0,25%(1+1) m2 1,980
(0,81+1,4%2)*%0,25%(1+1) m2 1,805
(1,52+1,16*2)*0,25%2%2 m2 3,840
(2,25%1,54%2)*0,25%(10+4+4) m2 31,185
(1,47-+1,54%2)%0,25%(6+12+12) m2 34,125
(0,8+2,45%2)*0,25*(6+6) m?2 17,100
-1061,66%0,6 m?2 -636,996
razem | m2 434,443
77 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw w systemie przez przyklejenie plyt styropianowych 2-3cm uzupetnienia po tynku
2612/01
m2 434,440
78 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszezenie mechaniczne i
2611/01  |zmycie
(12,0%2+34,0%2)*(10,86-0,6) m2 943,920
12,0%2%0,6*0,5 m2 7,200
(16,99+2,82%2)%(12,7-10,86) m2 41,639
(16,99+2,82%2)*1,7 m2 38,471
6,22%2%(12,7-10,86) m2 22,890
-1,0%2,1*2 m2 4,200
-1,42%1 27%(1+1) m2 -3,607
-0,81%1,4%(1+1) m2 -2,268
-1,52%1,16%2%2 m2 -7,053
-2,25%],54*%(10+4+4) m?2 -62,370
-1,47%1,54%(6+12+12) m2 -67,914
-0,8%2,45%(6+6) m2 -23,520
loggie o 1,15%2,9%2%2+1,15%2,73%4+(0,26%2%2,73)*4 m2 31,576
loggieno 1,15%2,9%2%2 m2 13,340
wejscieno  (1,63%4+0,15%2)*3 0#2+1,63%3,0%2 m2 50,700
oscieza
(1,0+2,1%2)*0,25%2 m2 2,600
(1,42+1,27%2)*0,25%(1+1) m2 1,980
(0,81+1,4%2)*0,25%(1+1) m2 1,805
(1,52+1,16*2)*0,25%2%2 m2 3,840
(2,25%1,54%2)*0,25%(10+4-+4) m2 31,185
(1,47+1,54%2)%0,25%(6+12+12) m2 34,125
(0,8+2,45%2)%0,25%(6+6) m2 17,100
razem | m2 1.071,439
79 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
2611/02  |emulsja
m2 1.071,440
79e | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych na $cianach ptaskich i
0933/02  |powierzchniach poziomych P/A MOZAIKA (cokdt)
cokot  (34,0*2+12,0%2)*0,9 m2 82,800
razem | m2 82,800
80 Kalkulacja |AT-310703/01 Montaz listew poczatkowych
indywidualna
cokét  (34,0%2+12,0%2) m 92,000
Tazem m 92,000
81 Kalkulagja |AT-31 0703/02 Obrobka krawedzi cokolu
indywidualna
m 92,000
82 Kalkulacja |AT-31 0204/05 Reczne ocieplenie écian 7 plyt styropianowych - lambda 0,036 o grubodei 15¢m w systemie...
indywidualna |tynk sylikonowy
(12,0%2+34,0%2)*(10,86-0,9) m2 916,320
12,0%2%0,6%0,5 m2 7,200
(16,99+2,82*2)*(12,7-10,36) m2 41,639
(16,99-+2,82%2)*1,7 m2 38,471
6,22%2%(12,7-10,86) m2 22,890
-1,0%2,1*2 m2 -4,200
-1,42%1.27*(1+1) m2 -3,607
-0,81%1,4*%(1+1) m2 -2,268
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tos¢
-1,52%1,16%2%2 m2 -7,053
-2,25%1,54*(10+4+4) m2 -62,370
-1,47%1,54%(6+12+12) m2 -67,914
0,8%2,45%(G+6) m2 23,520
loggie o 1,15%2,9%2%2+1,15%2,73%4-+(0,26%2%2,73)*4 m2 31,576

razem | m2 887,164

83 Kalkulacja |AT-31 0204/06 Reczne ocieplenie odciezy z plyt styropianowych o grubosci 2-3cm w systemie... tynk

indywidualna {sylikonowy
balkonyno  1,1%(2,55+2,3%342,73%2)52 m2 32,802
loggicno  1,15%2,9%2%2 m2 13,340
wejscieno  (1,63%440,15%2)%3,0%2+1,63*3,0%2 m2 50,700
oscieza
(1,042,1%¥2)*0,25%2 m2 2,600
(1,42+1,27%2)*0,25*(1+1) m2 1,980
(0,81+1,4%2)%0,25*(1+1) m2 1,805
(1,52+1,16%2)%0,25%2%2 m2 3,840
(2,25%1,54*2)*0,25%(10+4+4) m2 31,185
(1,47+1,54%2)*0,25*(6+12+12) m2 34,125
(0,8+2,45%2)*0,25%(6+6) m2 17,100
: razem | m2 189,477
84 Kalkulacja |AT-31 0702/01 Montaz listwy do oéciezy
indywidualna
loggie no  (2,9*2+2,73*2)*4 m 45,040
wejscieno  3,0%4*2 m 24,000
oscieza
(1,0+2,1%2)*2 m 10,400
(1,42+1,27*2)*(1+1) m 7,920
(0,81+1,4%2)*(1+1) m 7,220
(1,52+41,16*2)*2%2 m 15,360
(2.25%1,54*2)*(10-+4+4) m 124,740
(L47+1,54*2)*(6+12+12) m 136,500
(0,8+2,45*2)%(6+6) m 68,400
(1,00+0,85*2)%2 m 5,580
(0,97+0,32%2)*12 m 19,320
razem m 464,480
85 Kalkulacja |[AT-31 0702/01 Ochrona naroznikéw wypukiych
indywidualna
3,0%12 m 36,000
razem m 36,000
86 Kalkulacja [AT-31 0702/03 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami - siatka pancerna
indywidualna
(34,0%2+12,0%2)*3,0 m2 276,000
razem | m2 276,000
87 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,7¥0,25%24 m2 4,200
(1,55%0,3y%(1+1) m2 0,930
(0,95%0,3y%(1+1) m2 0,570
(1,7*%0,3)*2*2 m2 2,040
(2,4*0,3)*(10+4+4) m2 12,960
(1,6%0,3)*(6+12+12) m2 14,400
(0,95%0,3)*(6+6) m2 3,420
(1,2%0,3)*2 m2 0,720
(1,1*0,3)*12 m2 3,960
razem | m2 43,200
88 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy acynkowanej powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
0541/02
parapety 0,7%0,4*24 m2 6,720
(1,55%0,45)%(1+1) m2 1,395
(0,95%0,45)*(1+1) m2 0,855
(1,7%0,45)*2*2 m2 3,060
(2,4%0,45)%(10+4+4) m2 19,440
(1,6%0,45)*(6+12+12) m2 21,600
(0,95%0,45)*(646) m2 5,130
(1,2%0,45)*2 m2 1,080
(1,1%0,45)*12 m2 5,940
razem | m2 65,220




Tabela przedmiaru robét

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Strona 11/16

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tosé
89 KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa.
0925/01
0,55%0,55%2+0,5%0,55%22 m2 6,655
1,0%2,1%2 m2 4,200
1,42%1,27%(1+1) m2 3,607
0,81%1,4%(1+1) m2 2,268
1,52%1,16%2%2 m2 7,053
2,25%1,54*(10+4+4) m2 62,370
1,47%1,54%(6+12+12) m2 67,914
0,8*2,45%(6+6) m2 23,520
1,09#0,85%2 m2 1,853
0,97%0,32*12 m2 3,725
razem | m2 183,165
90 Kalkulacja |AT-31 0704/02 Przymocowanie kotkami do Scian phyt styropianowych lub z welny mineralnej 6szt/m2
indywidualna
1066,55+179,7 m2 1.246,250
razem | m2 1.246,250
91 KNR 202 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoéci do 15m
1604/02
(34,0+12,0%2+5,74+5,63+1,2*4)*10,85 m2 804,745
(16,99+2,82%2)*12,7 m2 287,401
razem | m2 1.092,146
92 K1 Czas pracy rusztowania
Nr ST: "
(3500)/5*%0,84 mg 588,000
razem | mg 588,000
93 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 1.092,150
94 Kalkulacja (Wymiana lampy-ganki
indywidualna
szt 2,000
95 Kalkulacja |Wymiana lampy-narozniki budynku
indywidualna
szt 2,000
wejscia-Sciany
96 KNR 4-01 |Rozbidrka murdéw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/08
3,4%1,7%1,1%2 m2 12,716
razem | m2 12,716
97 | KNR 2-02u2 [Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekangj o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
0541/02
m2 12,720
98 KNR 2-02  |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian plytkami na klej
0829/01
50,7+1,44 m2 52,140
razem | m2 52,140
99 | KNR 2-02u2 |Licowanie scian o powierzchni do 10m2 plytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o
2802/06  |grubosci warstwy Smm MROZOODPORNY
wejscieno  (1,63%4+0,15%2)*3,0%2+1,63*3,0%2 m2 50,700
razem | ™2 50,700
100 | KNR 2-02u2 |Okladziny polek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES 20x20cm na zaprawach klejowych o grubodci
2804/01  |warstwy 4mm MROZOODPORNY
0,9*0,4*4 m2 1,440
razem | m2 1,440
wejscia-schody
101 | KNR 4-01 |Zerwanic posadzek lub okladzin z masy lastrykowej
0807/04
2,0%3,0%2+3,0*0,85%2 m2 17,100
razem | m2 17,100
102 KNNR 3 Uzupetnienie konstrukeji betonowych betonem p/a
0405/02
17,1*0,1 m3 1,710
razem | m3 1,710
103 | KNR2-02 (Przygotowanie podioza pod okladziny schodéw z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana
1121/01
2,0%3,0%243,0%0,85%2 m2 17,100
razem | m2 17,100
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0401/02

Nr Podstawa |Opis rob6t Jm Nosé
104 | KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES MROZOODPORNY WIELKOWYMIAROWY na
2810/06  |zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 17,100
105 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne balustrad z pretéw prostych
1212/05
1,0%1,1*%2 m2 2,200
razem | m2 2,200
125 OF
CHODNIK
106 | KNR2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypee piaskowej
0814/01
21%2 m 42,000
razem m 42,000
107 | KNR2-31 [Rozebranic r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej P/A
0805/01
m2 35,000
108 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I0-IV
0103/02
m2 35,000
109 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszezane recznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/05
m2 35,000
110 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02  |KOSTKA 80% Z ODZYSKU
m2 35,000
111 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02
m 42,000
112 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
m 42,000
DOJAZD
113 KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
18,31+4,0*2 m 26,310
} razem m 26,310
114 | KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokoéci 8cm na podsypee piaskowej P/A
0805/01
m2 80,000
115 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 [I-IV
m2 80,000
116 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/03
m2 80,000
117 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy Icm
0105/04
m2 80,000 x7
118 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m
0114/05
m2 80,000
119 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm
0114/07
m2 80,000
120 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03  |KOSTKA 80% Z ODZYSKU
m2 80,000
121 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii II-TV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/06
m 26,300
122 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 26,300
CH. OKAPOWY
123 | KNR2-31 [Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii HI-IV
0103/02
(34,0%2-2,41*¥2y*0,6 m2 37,908
razem | m2 37,908
124 | KNR 2-31 |Rowkiw gruncie kategorii IT-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
(34%2-2,41*2) m 63,180
razem m 63,180
125 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02
m 63,180
126 | KNR2-01 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa mineralnego lamanego
0610/10
37,91%0,1 m3 3,791
razem | m3 3,791
VA :
127 | KNR 5-08 w wykopie o glebokodei do 0,6m w gruncie kategorii IV 25x4mm
0611/03
35,0%2+14,0%2+1,5%4 m 104,000
razem | m 104,000
128 | KNR 4-03 |Wymiana wspornik6w instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly lub z gazobetonu N
0701/04
159*4 szt 636,000
razem | szt 636,000
129 KNR 4-03  (Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej pionowej z preta o $rednicy Fe/Za fi 8 mm na scianie
0708/03
14,5%3+12,5*3 m 81,000
3,0%2%13 m 78,000
razem m 159,000
130 | KNR4-03 |Wymiana oston przewodéw uziemiajacych do 2m w podiozu ceglanym - rurka gruboscienna d=32mm
0712/02
szt 80,000
131 KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu plaskim betonowym krytym papa
0702/04
226,3%1,8 szt 407,340
razem | szt 407,340
132 | KNR 4-03 |Wymijana przewoddw preta o $rednicy 8mm instalacji odgromowej na dachu stromym na uprzednio
0706/04 |zamocowanych wspomikach
34,0%3+12,0%7 m 186,000
0,4%2%8+0,7%2%4+2,0+1,5*4-+4 3+1,0%3+3 ,5%342,5 m 40,300
razem m 226,300
133 KNR 4-03 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych kontrolnych o polaczeniu pret-pret
0711/05
szt 48,000
134 | KNR 4-03 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych kontrolnych o polaczeniu pret-ptaskownik
0711/06
szt 6,000
135 | KNR4-03 |Wymiana puszek odgaleznych metalowych z 3 odgatezieniami z podlaczeniem i zadlawieniem przewodow o
0404/07  [przekroju do 16mm2 p/a - typowe puszki dla zaciskéw kontrolnych140x140x70 mm
szt 6,000
2.7 WYWOZ GRUZU
136 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km z zaladunkiem i
1107/01  |wytadunkiem recznym
(68,27+12,72+18,28+134,68)*5 t 1.169,750
91,2%2,1 t 191,520
48%2,8 t 134,400
636*0,1 t 63,600
159%0,4+226*0,4 t 154,000
razem t 1.713,270 x0,001
137 | KNR 4-04 \Wywdz ziomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km - naklady uzupelniejace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
t 1,713 x9
138 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
0108/11
109,16*0,025 m3 2,729
1,95 m3 1,950
14*0,14%0,14 m3 0,274
4*0,1 m3 0,400
3*0,1 m3 0,300
211,6%0,025 m3 5,290
(3,4+9,08+52,93+21,56)*0,01 m3 0,870
84,6%0,4*0,05 m3 1,692
32,8%0,03 m3 0,984
434,44*0,025 m3 10,861
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Hos¢
17,1*0,035 m3 0,599
42%0,06%0,2 m3 0,504
35%0,08+%0,02 m3 0,056
26,3*0,15%0,3 m3 1,184
80%0,08%0,2 m3 1,280
905*0,001 m3 0,905
razem | m3 29,878
139 | KNR4-01 |Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
m3 29,878 x9
140 Utylizacja STOLARKIPCV
(3,4+9,08+52,93+21,56) m2 86,970
razem | m2 86,970
141 | Kalkulagja |OPLATA ZA WYSYPISKO
indywidualna
m3 29,880
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Lp |Nazwa Jm Tos¢ Cena Wartosé
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,423
2 |Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,022
3 |Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,762
4 _ |Bale iglaste obrzynane nasycone kLI gr.50-63mm m3 0,596
5  |Balustrady balkonowe kompletne pomalowane m 46,400
6  [Bednarka ocynkowana 200mm?2 m 235,352
7  |Bednarka ocynkowana 25x4mm m 108,160
8  |Benzyna do lakierow dm3 0,075
9 |Reton zwykly B-30 m3 4,192
10 |Blacha powlekana ptaska m2 335,801
11 |Cegla ceramiczna pelna kl.150 szt 1.100,800
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkamij t 0,994
13 |Cement portlandzki 35 kg 2.353,866
14 |Cement portlandzki 35 t 1,760
15 |Czerpnie powietrza scienne prostokatne typ A szt 3,000
16  |Deski iglaste obrzynane k1.1 25mm m3 0,197
17 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,308
18  |Deski iglaste obrzynane k1.1 25mm m3 0,436
19  |Deski iglaste obrzynane m3 0,060
20  |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,174
21  |Drewno na stemple budowlane m3 0,975
22 |Drewno opalowe kg 158,681
23 |Drut stalowy migkki 3mm kg 9,829
24  |Drzwi balkonowe z PCW m2 21,560
25  |Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej d=150mm rury m 49,440
spustowe
26 |Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej d=150mm rynny m 94,760
27  |Farba olejna do gruntowania dm3 0,169
28  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,169
29 |Folia kubetkowa m2 151,800
30 |Folia PCV izolacyjna m2 189,185
31 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 70,207
32 |Gaz propanowo-butanowy plynny kg 114,166
33 |Gips budowlany szpachlowy kg 283,108
34 |Grunt pod tynki silikonowe kg 269,160
35  |Gwozdzie budowlane gote kg 16,449
36 |Gwozdzie budowlane kg 11,426
37 |Haki do muru kg 13,106
38 |Katownik ochronny m 36,720
39 |Klamry ciesielskie typ U kg 19,706
40 (Klamry ciesielskie kg 47,450
41 _|Kolki do mocowania izolacji termicznej szt 7.776,600
42 |Kolki rozporowe plastykowe z wkretami szt 237,360
43 |Kotki rozporowe plastykowe szt 270,720
44 |Kotki rozporowe z wkretami szt 277,840
45 |Koiki rozporowe szt 23,970
46  |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 7,175
47  |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 16,400
48  |Kotwy szt 665,058
49  |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 11,000
50 |Kratki wentylacyjne do kanalow blaszanych typ A szt 3,000
51  |[Krawgzniki betonowe drogowe 100x30x15cm m 26,826
52 |Kruszywo mineralne famane t 7,392
53 _|Ksztaitki wentylacyjne stalowe prostokaine A/I ocynkowane m2 3,096
54 |Lepik asfaltowy na zimno kg 755,320
55  |Listwy cokolowe m 96,600
56  |Listwy do ofciezy m 473,770
57  |Listwy poczatkowe aluminiowe szer.15¢m m 96,600
58 |[Masa asfaltowa kg 10,454
59 |Masa tynkarska silikonowa struktura baranek 1,5mm kg 3.068,427
60  |Maty trzcinowe (phyty) 3,5¢m m2 6,553
61 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 1,144
62  |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 107,284
63  |Okna z PCW rozwieme i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 9,082
64 |Okna z PCW rozwieme i uchylno-rozwierne dwudziclue do 2,5m2 m2 52,927
65  |Okna z PCW rozwieme i uchylno-rozwiemne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 48,510




Zestawienie materialow Strona 16/16
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Lp [Nazwa Jm Nos¢ Cena Wartosé
66 |Okna z PCW rozwieme i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2 m2 3,402
67  |Okraglaki m3 0,148
68  |Oslony przewoddw rurka gruboscienna d=32mm szt 80,000
69 |Oscieznice drewniane zwykle m2 3,995
70 _|Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtokniny poliestrowej wierzchniego krycia m2 572,832
71 _|Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiékniny poliestrowej podkladowa m2 572,832
72  |Papier $cierny ark 5,232
73  |Parapety wewn. PCV sz.40cm m 93,060
74  |Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 38,216
75  |Pianka poliuretanowa kg 0,140
76  |Piasek do zapraw m3 5,760
77 |Piasek m3 21,340
78  |Phytki, terakota GRES 15x15cm MROZOODPORNY m2 7,682
79 |Plytki, terakota GRES 20x20cm MROZOODPORNY m2 1,512
80  |Plytki, terakota GRES 30x30cm MROZOODPORNY m2 34,114
81  |Plytki, terakota GRES 40x40cm MROZOODPORNY m2 53,235
82  |Plytki, terakota GRES WIELKOWYMIAROWY MROZOODPORNY m2 17,955
83  |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,437
84  |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,218
85  |Plyty pomostowe robocze m2 16,382
86  |Plyty styrodur gr.10em m2 12,613
87  |Plyty styrodur gr.15¢cm m2 222,180
88 |Plyty styropianowe - lambda 0,036 gr.15¢m m2 992,834
89  |Plyty styropianowe- lambda 0,036 gr.2-3¢m m2 673,830
90 [Podkladki amortyzacyjne z plyty gumowej, gr.5mm szt 2,088
91 |Podpory kanatéw wentylacyjnych typ A szt 2,016
92  |Prefabrykaty zbrojarskie kg 896,040
93  |Preparat gruntujacy kg 214,288
94  |Prety ocynkowane Fe/Zn fi 8 mm m 165,360
95 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l stalowe ocynkowane m2 4,392
96 |Puszki odgalezne metalowe - typowe puszki dla zaciskéw kontrolnych140x140x70 mm szt 6,120
97 |[Roztwér asfaltowy kg 128,800
98 |Siatka ostonowa m2 152,901
99  |Siatka z witkna szklanego wzmocmiona m2 289,800
100  |Siatka z wiokna szklanego m2 1.505,042
101 |Silikon dm3 7,149
102 |Skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne m?2 3,995
103 _|Szpachléwka mineralna do tynkow zewnetrznych kg 509,494
104 |Srodek uszczelniajacy do zaprawy kg 105,800
105 |Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl kg 2,376
106 |Tlen techniczny gat.] 99,5-98% m3 4,268
107 |Tluczen kamienny t 39,032
108  |Uszczelki gumowe prostokatne szt 15,864
109 [Wapno gaszone (ciasto) m3 0,979
110 |Wkrety do blach samogwintujace d=6,3mm stozkowe kg 0,009
111 |Wkrety do blach samogwintujace szt 4.695,755
112 [Woda m3 10,304
113 [Wsporniki dachowe na uchwytach izolacyjnych betonowych z ostong z tworzywa szt 411,413
114 |Wsporniki $cienne szt 642,360
115 |Wyprawa tynkarska MOZAIKA kg 414,000
116 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,132
117 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 9,952
118 |Zaprawa klejaca MROZOODPORNA, kg 1.094,383
119  |Zaprawa spoinujaca kg 26,801
120 |Zaprawa zbrojeniowa i klejaca styropian kg 14.068,633
12]  |Ziaczki odgalezne uniwersalne szt 54,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem




